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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve V. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé,
zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Tachov"
jejimz cilem je provedeni celkové komplexni rekonstrukce celého objektu vcetné
vybaveni objektu, a to véetné stavebnich, technickych a technologickych navaznosti mezi
jednotlivymi stavebnimi objekty, provoznimi soubory a dil¢imi celky. Ugelem Dila je
zasadni zlepSeni celkového technického a estetického stavu objektu a podstatné
prodlouzeni Zivotnosti budovy.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov" zahrnuje zejména zpracovani
RDS a DSPS, zhotoveni stavby, prlizkumy neprovedené v projektové pfipravé, zachovani
provozu budovy pro cestujici vefejnost a slozky Spravy zZeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ%).

Umisténi stavby

Budova je umisténa v Plzefiském kraji, ve mésté Tachov v ulici Nadrazni 609, na
pozemku p. ¢. 2510, 2508/1, 2504/1, 2508/4, Tachov, koéd katastralniho Gzemi -
764914, ¢&islo 7st. dle SR70 je 756858. Vlastnikem je Ceskd Republika, s prédvem
hospodareni s majetkem statu SZ, statni organizace.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro Uzemni fizeni ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov",
zpracovatel A 3 Projekt, s.r.o., 09/2020

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni ,Rekonstrukce vypravni budovy
v zst. Tachov", zpracovatel A 3 Projekt, s.r.0., 09/2020

Projektova dokumentace pro provedeni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst.
Tachov", zpracovatel A 3 Projekt, s.r.o0., 10/2020

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol projektu Y4

Schvalovaci protokol projektu SZ

Uzemni rozhodnuti &.j.: 3326/2017 - OVUP/TC ze dne 6. 10. 2017 s nabytim pravni moci
dne 1. 11. 2017.

Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-43576/18/Kn ze dne 31. 7. 2018 s nabytim pravni moci
dne 24. 8. 2018.

Stavebni povoleni k provedeni vodniho dila ¢.j.: 2122/2018-0ZP/TC ze dne 2. 8. 2018
s nabytim pravni moci dne 24. 8. 2018.

Povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim dle § 118 Stavebniho zakona bude
predano bez zbytecného odkladu pfed podpisem Smlouvy vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
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a) ,Oprava vyhybek a SK v ZST Tachov" (investor SZ OR Plzef, realizace 2023-2024)

b) .ZvySeni bezpecnosti na prejezdu P771 v km 71,823 na trati Domazlice - Pland"
(investor SZ SSZ, realizace 2022)

c) Prelozka vedeni NN spol. CEZ Distribuce (CEZ Distribuce, realizace 2021 - 2022).

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Prostor stavenisté/pracovisté véetné okoli je prostor uzivany a provozovany, coz se tyka
i vnitfnich Casti objektu a stanovenych pfistupovych a pfisunovych cest. Provadéni dila
bude respektovat skutecny provoz objektu i v jeho jednotlivych Castech a provadéni dila
se tomuto provozu v objektu pFizplsobi a umozni jej. Zhotovitel bere na vé&domi, Ze
rekonstrukce probihda za plného provozu pro zachovani sluzeb cestujici verejnosti a
zachovani provozu pro slozky SZ a prizplsobi tomu zplsob provadéni praci. Z tohoto
titulu bude také Zhotovitel respektovat pfipadné koordinacni zakroky Objednatele.

Dilo bude provadéno tak, aby byla nejvice minimalizovana pfipadna provozni opatreni.

Zhotovitel zajisti vyklizeni vSech prostor objektu od nevyuzivaného mobiliare. Typicky se
jedna o nevyuzivany nabytek, demontovana a nevyuZivana zafizeni (nabytek a jeho
torza, stara svitidla, regaly k likvidaci apod.). Do rozsahu vyklizeni s prestéhovanim do
jinych provizornich prostor a zpét do definitivnich prostor spadaji také vesSkeré obsazené
prostory, at uZ se jednd o prostory Spravy Zeleznic, dopravcl ¢ dalSich subjektd.
Zhotovitel zajisti pfesuny veskerého nabytku po budové, tj. zejména stoly, zidle, lavice,
knihovny, skfing, trezory, regaly apod. bez zafizeni vypocetni a jiné drobné kancelarské
techniky. Vypocetni a dalsi drobnou techniku ¢i zafizeni si uzivatel prestéhuje a zprovozni
sam.

Provedeni bude podléhat vyjadienim odbornych organ(. Dodavatel stavby zajisti
k predloZeni dilenské a vyrobni dokumentace jednotlivych prvk(i. Dokumentace bude
vzdy odsouhlasena projektantem a zadavatelem pred provadénim. Nutno dodrzet
technologické postupy pFi provadéni, dodrzet skladovani materiall, zpracovani detaill
dle technologickych pokyn( projektanta i vyrobce a provéfovat kvalitu zpracovani.
Kone¢né povrchové Upravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem
a_projektantem na provedeném vzorku. Naklady spojené s vySe uvedenymi Ukony jsou
soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu provadéni Dila mimo jiné:

e Bude pouzivat nastroje, které jsou pro danou praci urceny.

¢ Nebude pouzivat nepatficné pracovni prostfedky poskozujici material nebo vyrobek.
¢ Nebude pokracovat na praci, kterd bude vykazovat vady.

Stavebni a technologické konstrukce musi byt provedeny v kvalité odpovidajici Gcelu
a expozi¢nim podminkam, jimiz jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné prace budou
FemesIné faddné a peclivé provedeny. Presnost a stupen zpracovani povrchll, provedeni
napojeni, zakonéeni konstrukci, osazeni prvkd apod. musi technicky a vzhledové
odpovidat své funkci a umisténi. Dilo jako celek musi byt i v jednotlivostech provedeno
tak, aby splfiovalo svij Gcel a U&el dany touto smlouvou. Pfi realizaci budou dodrzovany
technologické postupy a technické podminky vyrobcl pouzitych materialQ.

Zhotovitel bude pribézné udrZovat staveniété / pracovisté vné i uvnitf uklizené a &isté.
Nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut
apod. vzniklé v prib&hu provozni doby uplynulého dne.

U praci charakteru velkého mnozstvi Ukonl naroénych na pozornost nebo dilezité prace
s vysokymi negativnimi ddsledky pfi jejich vadném provedeni, zajisti Zhotovitel kontrolu
praci jinym pracovnikem nez tim, ktery tyto prace provadél.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

Zhotovitel zajisti organizacni a odborné vedeni stavby dostate¢nym poctem technickych
pracovnikd, stavbyvedoucich, mistrl, pripravari stavby atd. tak, aby mél pod kontrolou
Fizeni stavby ve véech dilezitych aspektech, zejména:

e kontrolu pfi pfejimce materidlu,

e dodrzovani podminek pro fadné provadeéni praci,

e kontinualni kontrolu shody realizovanych praci s projektovou a dalsi dokumentaci,

¢ dohled nad vykonem predepsanych kontrol a zkousek,

e preddvani a prevzeti jednotlivych pracovist (stavebni — montdzni prace).

Pfi provadéni stavebnich praci v mistnostech kde se nachazi zafizeni SSZT je nutné

zajisténi ucinné ochrany, zejména pred prachem. Je potfeba zajistit provoz zafizeni,
kterd jsou v nepretrzitém provozu.

Po celou dobu trvani rekonstrukce musi byt zachovan bezpecny pfistup na nastupisté
a do verejné pristupnych prostor vypravni budovy.

O planovaném zapoceti rekonstrukénich praci informovat zejména:

e dozorciho provozu PO Plzer, pana Ondieje Senka - tel.: +420 602 253 984.
e OR SEE, pan Kilacsko - tel.: +420 602 470 533.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabel(, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdamci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti markeri jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé poZadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kFizeni kabell; servisni smycky;
paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcd; potrubi z PVC; v8echny typy ventild; kfiZeni, rozdvojky; &istici
vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zarizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; k¥izeni, véechny typy ventild; méFici
skring; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur
a spoju.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase -
v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body z patefnich tras optickych
kabelG a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker [66,35kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbocné body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; Cistici
vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejéi vedeni; znageni tras nekovovych objektd.

4.1.13.1 Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).
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4.1.13.2 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.13.3 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.13.4 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.13.5 Do digitélni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vsSech 6-ti vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (https://www.modernizace.szdc.cz/). Na tomto portdlu se mohou
registrovat zhotovitelé / projekcni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude vyhotovena v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 117
v platném znéni a bude odevzddna Zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu
zapad, a to v dostateCném predstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace
stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upresnujici informace ke zpracovani geodetické
digitaIni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Platnou zkousku B-02. Rizeni, organizaci a kontrola stavebnich a udrZovacich praci
na budovach, inzenyrskych sitich a technickém zafizeni budov.

e Zaznamy o zkouskach z vyhlasky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci.
e Platnou zkousku E-07 Vedouci praci na elektrickych zafizenich.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd&it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, konstrukéni, svarové, vyrobné-technické), ktera v pripadé potreby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pFisluénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v
platném znéni (déle ,Smérnice GR ¢&. 11/2006").

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, reSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢. 4.

RDS bude zahrnovat také: zajisténi potfebnych podklad( a méFeni, potfebné prizkumy,
ovéfeni skute¢ného stavu prlzkumem na mist&, projektovéni, projedndni projektu
s Objednatelem a projektovou koordinaci.

RDS musi obsahovat a zobrazovat vSechny detaily, Cinnosti a Upravy a musi mimo jiné
obsahovat:

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.4.6

4.4.7

4.5
4.5.1

4.5.2

4.6
4.6.1
4.6.2

4.6.3

e Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky pfimérené Feseni na souCasné dosazitelné
technické Urovni.

e UplIné (detailni) a jednoznaéné technické fedeni. Navrhované konstrukce musi byt
UpIné a podrobné uréeny. Z RDS musi byt jasny Gc¢el a smysl konstrukénich prvk@
a skladeb. Zobrazeni konstrukci musi byt v takové podrobnosti, aby umoznovalo
jejich jednoznaéné pochopeni a to véetné detaill skladby, rozmérd, uloZeni, napojeni,
ukonceni, apod. Projekt musi byt v danych podminkach technicky proveditelny.

o UplIné typové oznadeni vyrobk{ a zafizeni véetné vyrobce, v RDS musi byt vyfedena
jeho navaznost na ostatni vyrobky a zafizeni za podminek uziti v daném systému
a dané konstrukaci.

¢ Vhodné napojeni stavby na stavajici stavebni objekty (napf. stropni konstrukce,
zachytné jimky, oplasténi apod.) a (dil¢i) provozni systémy (napf. rozvody
a zarizeni).

e Zpracovani technologickych postupd provadéni praci véetné kontrolniho a zkuebniho
planu (predevsim v planované vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu
nutném pro realizaci stavby.

Zpracovani harmonogramu postupu praci (HMG) pred zahajenim praci na Dile. HMG bude
zpracovan v takové podrobnosti, aby umozfioval dostate¢ny podklad pro pfipravu a fizeni
stavby, pro ovéreni technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu praci v Case a
pro koordinaci praci ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby
stavenisté, stavebni pripravenosti, jejich zahajeni, ukonceni a zkousky a predani stavby.

Veskeré prace budou provadény v souladu se zasadami organizace vystavby. Dodavatel
mGze navrhnout Upravu organizace vystavby se zohledné&nim vlastnich technologickych
postupl. Zmény vsak podléhaji odsouhlaseni zadavatelem i projektantem a musi
umoznovat nepreruseny provoz zakladnich funkci vypravni budovy. Provozovani drazni
dopravy nesmi byt znemoznéno ani omezeno vice nez je pldnovano. Casteéné omezeno
mdZe byt pouze v pfedem odsouhlasené podobé.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel preda v souladu se smérnici SZDC ¢. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou porizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
pfedana na vhodném pfenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Soucasti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e Protokoly o méfeni tloustky natérd,
e Protokoly z méreni intenzity osvétleni,

e Prohldseni o vlastnostech, certifikaty, atesty a technické listy na hlavni pouzité
materialy a vyrobky,

¢ Navody na obsluhu, provoz, opravy a Udrzbu zafizeni v origindle a jejich preklad do
¢eského jazyka, seznam nahradnich dild dodavanych vyrobcem, zaruéni listy

e Revize a prikazy zpUsobilosti,

Sdélovaci zaFizeni
Vyvést hlaseni stani¢niho rozhlasu s dopravnim hldSenim do prostoru verejnych WC.

V ramci PS 01-11, Docasné vymisténi kolejové desky, musi byt pfeneseno do provizorni
dopravni kancelédre a nasledné vraceno i vSechno sdélovaci zarizeni nezbytné pro fizeni
drazni dopravy - telefonni okruhy, radiostanice TRS, MRS, datova pfipojka pro PC
s provoznimi aplikacemi, ovladaci PC a skfifika stani¢niho rozhlasu, signaliza¢ni panel
zdznamového zafizeni, ovladani osvétleni.

PFepojeni zafizeni dopravni kancelafe do provizorniho stavu a zpét do definitivniho stavu
bude provedeno v nocnich hodinach ze soboty na nedéli v dobé od 23,30 do 6,20 hod.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov
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Z divodu ochrany anténnich svodi pro radiové zafizeni MRS a TRS, pozadujeme
vybudovani vnitfni trasy z dvou vrapovanych chrani¢ek o vné&j&im priméru 40 mm
s protahovacim dratem pro naslednou prelozku koaxiélnich kabeld. Jedna z vrapovanych
chranic¢ek bude ponechana jako rezervni, do druhé budou instalovany dva koaxialni
kabely typu H2000Flex. Chranicky povedou od anténniho stoZaru na stfeSe vypravni
budovy do sdélovaci mistnosti (m¢. 1.23). Trasa bude osazena v mistech ohybu
instalaénimi krabicemi pro snadnéjéi protaZeni kabell. Nasledné& servisni organizace CD
- Telematika, a.s. provede na zakladé objednavky zhotovitele prelozku koaxialnich
kabelG do nové trasy.

Ostatni inzenyrské objekty
PFi provadéni dila zachovat funkénost venkovniho osvétleni pro nastupisté a kolejistée.

Rozvody vsSech rozlUctovavanych médii vC. elektrické energie budou rozdéleny na
samostatné méfitelné okruhy rozdélené podle jednotlivych uZivateld.

Orientaéni systém bude v souladu se smérnici SZ ¢. 118 s podkladni modrou barvou
v korporatnim odstinu modré - RAL 5003.

Oznadeni stanice bude v souladu s TNZ 73 6390 N&pisy nazvl stanic a zastavek.

U SO 66-02 Uprava zelené pozadujeme zajistit nezbytnou vegetacni péci po vysadbé po
dobu 24 mésicd.

Pozemni stavebni objekty

Socialni zatizeni bude splfiovat veskeré podminky stanovené v Pokynu PO-22/2019-GR
Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Standardy pro hygienicka zafizeni
ve znéni zmény €. 1 az 2 pro uvedeny typ ZST.

MobiliaF bude splfiovat veskeré podminky stanovené v Pokynu PO-20/2019-GR Moderni
design a architektura nadrazi a zastavek CR - Mobiliaf ve znéni zmény ¢.1.

Socialni zafizeni bude pfistupné pouze pres vestavéné mincovniky s moznosti platby
mincemi 5,- a 10,- K¢ a platebni kartou, na WC pro imobilni osoby s moZnosti vstupu
pres EUROzamek.

Z mistnosti bezbariérového WC mc¢. 1.05 bude vyvedena signalizace do verejného
prostoru m¢. 1.01 a na pracovisté dopravni kancelafe do m¢. 1.16.

Vytokové baterie v prostoru verfejnych WC budou se samouzaviratelnym ventilem
(k vypnuti dojde po uplynuti nastavené doby).

Vstupni dvere do ¢ekarny provést jako automatické s dalkové ovladanym uzamykanim z
mistnosti sdélovaci technologie.

Lavic¢ky pro cestujici budou s oddélenymi sedaky.

VSechna okna a dvefe v 1.NP budou z vyroby osazena cidly pro EZS a napojena na
systém EZS.

Uzamykaci systém vnéjsich kridlovych dvefi bude osazen kovanim a cylindrickou
zamkovou vlozkou s odolnosti proti vioupani min. RC3 dle EN 1627.

Pfelozka vedeni NN bude realizovana v orientac¢nim terminu III - IV/2021. Zhotovitel je
povinen stavbu koordinovat dle aktudlniho vyvoje a prizplsobit zplsob provadéni dila
kone¢nému terminu provedeni prelozky vedeni.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady
Nakladani s odpady

4.9.1.1 Pred realizaci bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace
povrchu a podlozi - stard ekologicka zatéz, azbest apod). Bude vyreseno
odstranéni a deponovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem
necistot v zastavéném Gzemi.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov
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4.9.1.2 Zhotovitel zajisti vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
Ucely stavby a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s
cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

4.9.1.3 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového
mnozstvi a kategorie odpadli a tuto cenu si véetné rizika zohledni
v nabidkové cené polozky.

4.9.1.4 Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpadl uvedené
v Projektové dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni
potieby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni
podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze
informativni charakter.

4.9.1.5 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpad( véetné& dopravy" se pocitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad réamec celkového mnoZzstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.9.1.6  Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuZzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pfipadé, kdy mnozstvi odpadu v
daném druhu odpadu prekroci 20%, ma Objednatel moznost pozadovat po
Zhotoviteli individualni kalkulaci, pFip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.9.1.7 Spravce stavby v prib&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda si
viceprace nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - poloZzce SO 90-90,
vztahujici se k ,Likvidaci odpadl véetné dopravy" zajisti sdm.

4.9.1.8  Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek a moZnost ukladani odpadd sam,
ato v navaznosti na v projektové dokumentaci predpokladany celkovy
piedpokladany rozsah odpadl v rdmci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude
pti zajistovani kapacit sklddek zaroven poditat s tim, Ze mnozstvi odpadt méze
byt v ramci kazdé kategorie az o 20% vyssi.

4.9.1.9  Zhotovitel ocefiuje polozky odpadl (Varianta 901 az 999) pouze SO 90-90,
v jednotlivych SO/PS je neocenuje.

4.9.1.10 Zhotovitel predloZi objednateli jako podklad ke kolaudacnimu Ffizeni Prohlaseni
o nakladéni s odpady (do 20. mil) dle poZadavkl interniho predpisu
objednatele (Smérnice SZDC ¢. 96 pro nakladani s odpady).

Zhotovitel bude aktualizovat havarijni popf. povodnovy plan - pokud byly soucasti

dokumentace. Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava pro okamzitou

likvidaci uniklych znedistujicich latek.

Pfed zahdjeni praci na faséddach a na stresnim krovu Zhotovitel odborné posoudi, zda

nedodlo k zahnizdéni vladtovek, jificek, rorysd, & netopyru. Tyto prace by mély

prob&hnout, mimo hnizdéni vyse zmin&nych druhl: zafi - duben.

Kaceni dfevin

4.9.4.1 Zhotovitel zodpovida v plném rozsahu za to, Ze neprekrodi stanoveny rozsah
kaceni dle schvaleného Projektu a pfislusného rozhodnuti —o povoleni ke
kaceni. Pripadné kaceni mimolesni zelené nad ramec Projektové dokumentace

(mnozstvi, doba kaceni) Zhotovitel predjednd na prislusSnych orgdnech
ochrany prirody a informuje Objednatele.

4.9.4.2  PFi terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle CSN - 839061
Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - ochrana stromd a verejné zelené.

Publicita

Zhotovitel zajisti ihned po pfedani stavenidté vyrobu a instalaci informaénich materialQ,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docasného zafizeni stavenisté (napf. leSeni, oploceni apod.) dle moznosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynl Objednavatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednavatel.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov
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s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu SZ, ktery je k dispozici na webovych strankach
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.10.2.1 Typy informaénich materialQ:

e informacni mesh banner (dle moZnosti objednavatel preferuje uchyceni na
leSeni) ve velikosti Sife 10 m x vyska 3 m v poctu 2 ks, dle rozsahu stavby;

e informacni plachty, pfebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife az
3 m x vyska az 3 m v poctu 10 - 15 ks, dle mozZnosti umisténi.

4.10.2.2 Informacni materialy budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném stavu. V
pfipadé jejich poskozeni, nebo vyrazném znedisténi, budou nahrazeny novymi
identickymi materialy.

4.10.2.3 Umist&ni materiali s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci a po
odsouhlaseni Objednavatelem.

4.10.2.4 Zhotovitel v ramci Dila instaluje na vefejné pfistupném misté informacni
tabule, s moznosti umisténi jak v interiéru, tak v exteriéru, ve velikosti Sife 3
m x vySka 2m, v poctu 4 ks, kde Zhotovitel dle pfedanych vizualizaci zpracuje
a bude priib&zné aktualizovat informaéni materialy se zakladnimi informacemi
o pribé&hu stavby.

4.10.2.5 Pro potfeby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostfednictvim
dronu kratké video cca 2 - 5 minut dokumentujici aktualni pribé&h realiza&nich
praci a pripravi kratkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé i k umisténi
informaénich materiald zajistit s dotéenymi organy, véetné povoleni k natadeni
dronem a to v rdmci SZ, ptipadné Uradu pro civilni letectvi (déle jen ,UCL").
Vysledny produkt je majetkem Objednatele.

410.26  Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném casovém predstihu 7adat SZ
o potfebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat maijitele, & spravce daného pozemku,
aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

4.10.2.7 Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakoZto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, kterd je
definovana v odstavci 4.10.2.5 téchto ZTP a tudiZ bude vstupovat do prostor
S7Z aochranného pasma drahy, které nejsou pristupné verejnosti
s doprovodem zaméstnance znalého mistnich pomérl, pozadd pisemné
(volnou formou), o souhlas prislusnou organizaéni jednotku SZ.
Videodokumentaci musi provadét osoba ¢&i spoleénost k tomu zpUsobild, kterd
je evidovana u UCL a mé& povoleni provadét letecké prace. Déle je spole¢nost
¢i osoba povinnd jednat v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla létani,
Doplnék X - Bezpilotni systémy", v pfipadé |étani v zakdzanych, omezenych a
v dalSich jinak zatizenych letovych prostorech a zajistit si potfebna povoleni
pro let z divodu videodokumentaci u Ufadu civilniho letectvi.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do uzivani / provozu

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tachov
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e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje, v souladu s Projektovou dokumentaci, vyuzit pfednostné vyluk
uvedenych v Planu docasnych omezeni kapacity drahy na dany kalendarni rok a pouze
té&ch uvedenych vyluk dotykajicich se Zst. Tachov a prilehlych tratovych Usekd, vylukové
rameno 717. Uvedené mnozstvi a délky vyluk jsou povaZzovany za maximalni. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozménit zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s
cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Nebude se jednat o jednu nepretrzitou vyluku, ale o opakované vyluky mimo Spicku
v nocnich hodinach. Béhem pfipravné faze stavby dodavatel zpracuje podrobny
harmonogram, ze kterého budou zifejmé konkrétni terminy vyluky.

Planovani vyluk musi probihat dle platnych predpisti SZ, zejména pak dle predpisu SZDC
D—7/2 Organizovani vylukovych dinnosti ve znéni zmény ¢. 1 a ¢. 2. V pripadé
kratkodobych vyluk koleji pfilehlych k budové je nutné o vyluky zazadat s dostatecnym
¢asovym predstihem, v Fadnych terminech dle predpisu SZDC D-7/2. Vyluky je nutné
zapracovat véas do ro¢niho pladnu vyluk v terminech danych predpisem SZDC D-7/2.
Pokud z priib&hu ptipravy a realizace stavby jiz nebude mozno vyuzit roéniho planovani
vyluk pro dany rok, budou v tomto roce vyluky planovany v systému stfednédobého
planovani s ¢tyfmési¢nim predstihem pred vylukou.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli ptistup ke svym dokumentim a vnitinim predpisim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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