

Naše zn. 1732/2021-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0  
Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková  
Mobil +420 725 744 197  
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 5. února 2021

**Věc: Adamov – Blansko, BC**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 76:**

Dotaz k zakázce SO 26-10-01 ze stavby Adamov-Blansko, BC komplet  
V předmětném SO 26-10-01 stejně jako v PS 26-14-01; PS 26-14-05.1; PS 26-08-02 jsou  
uvedeny položky, ke kterým požadujeme přesný výpočet, jak autor/zadavatel došel k celkovým  
výměrám (je to povinnost uvádět tyto údaje podle vyhl. 169/2016 Sb.)

11 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

**ZDE  
CHYBÍ  
VÝPOČET!**

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

14 R18481 OCHRANA PROVIZORNÍ KABELOVÉ TRASY BEDNĚNÍM

**Zde chybí výpočet**

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Výpočty chybí obecně, ale u těchto dvou položek ve všech jejich výskytech u výše uvedeně stavby jsou zásadní.

Odůvodnění: Např v SO 26-10-01 je uveden k první z uvedených položek objem 1330 m<sup>3</sup> a tedy tato položka činí významný náklad v celém SO kdežto v jiných výše uvedených PS se jedná o nevýznamná množství.

V TZ k SO 26-10-01 je přitom uvedeno následující:

„Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, se zástupci odborných služeb GŘ SŽ byly v předcházejících stavbách schváleny zásady, které představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto projektu. Jedná se zejména o následující zásady a kritéria:

- uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální.
- v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby, budou **chráničky pro kabely zahrnuté v objektu železničního spodku**. Chráničky pod kolejemi, jejichž rekonstrukce není součástí této stavby, budou zahrnuté do příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, který křížení vyvolal.
- ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do pochozích kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být dodrženy zásady stanovené předpisem S4.
- v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely mimo hlavní kabelovou trasu, budou **zemní práce zahrnuté v provozním souboru**, který pokládku příslušných kabelů řeší.“

Prosíme zadavatele o vyjasnění těchto rozporuplných tvrzení.

#### Odpověď:

Výpočty byly doplněny.

K bodu „v místech křížení...“ – v místech kde docházelo ke křížení kabelů se železniční tratí a došlo k úpravě železničního spodku, jsou v rámci železničního spodku založeny chráničky. Toto se nevztahuje k pokládce a ochraně chrániček podél kolejí.

K bodu „v těch místech na trati,...“ – hlavní kabelová trasa je součástí SO 26-10-01, z tohoto důvodu jsou zemní práce na hlavní kabelové trase součástí tohoto SO. Dále jsou součástí SO 26-10-01 zemní práce spojené s realizací provizorní trasy. Případné odbočení z hlavní kabelové trasy je součástí těch PS/SO, které řeší odbočení z hlavní kabelové trasy.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

#### Příloha:

XLS\_Adamov-Blansko\_zm07\_20210204.xlsx

XDC\_Adamov-Blansko\_zm07\_20210204.xml

V Olomouci dne 5. 2. 2021



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace