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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, ptikladech nebo tabulkach.

HDPE .......... Vysokohustotni polyethylen

LED ......... Light Emitting Diode

RFID ........ Radio Frequency Identification

SZDC ......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1 Uéel a rozsah pfredmétu dila

1.1.1 Predmétem dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni
a zhotoveni stavby ,Rekonstrukce PZS a doplnéni zavor na prejezdu P2244 v km
27,770 trati Odb. Jenecek - Podlesin" jejimz cilem je zvySeni bezpecnosti zelezni¢ni
i silni¢ni dopravy ziizenim svételného zabezpecdovaciho zatizeni 3. kategorie dle CSN 34
2650 ed.2 se zavorami a zajisténi nalezitého technického stavu a bezpe¢ného provozu.

1.1.2 Rozsah dila ,Rekonstrukce PZS a doplnéni zavor na piejezdu P2244 v km 27,770
trati Odb. Jenecek - Podlesin" je:

1.1.2.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to
véetné zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, vcetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu
autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a manualu Udrzby.

1.1.2.2 Zpracovani a podani zadosti o stavebni povoleni dle §110
zakona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim pladnovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude
pravomocné vydani stavebniho povoleni.

1.1.2.3 Zhotoveni Dila dle schvalené Projektové dokumentace a
pravomocného stavebniho povoleni.

1.1.2.4  Zhotoveni prejezdovych tabulek a jejich odsouhlaseni se SZ,
CTD.

1.1.2.5 Zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby
1.1.3 RozSifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné
predem projednat s investorem stavby.
1.2 Umisténi stavby
1.2.1 Stavba bude probihat

Kraj Stredocesky
Okres Cernogice
Katastralni Gzemi Dobroviz
Tratovy Gsek 0741
Defini¢ni Gsek 12

1.2.2 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zarizeni):

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. C
Kategorie drahy podle TSI INF F3
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 34500
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 529 A
Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 121

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 074112
Tratova tfida zatiZzeni C3
Maximalni tratova rychlost 70 km/hod
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

4.1
4.1.1

Trakcéni soustava motorova

Pocet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Praha.
PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zjednodusena dokumentace ,Rekonstrukce PZS a doplnéni zavor na prejezdu P2244
v km 27,770 trati Odb. Jenecek - Podlesin®, zpracovatel SZ ze dne 22.10.2020.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci plnéni
predmétu dila zajisti u spravce OR Usti nad Labem, ktery ji na vyzadani poskytne.

Pozadavky na technické feseni

Dostupné geodetické a mapové podklady v TUDU 074112 zajisti Objednatel
prostfednictvim SZG Praha. Mapové podklady budou zpracovany do hranic drahy.
Ostatni potfebné podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol zjednodu$end dokumentace SZ &j: 83943/2020 - SZ - GR - 06 -
Hlo ze dne 3.12.2020

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal$ich investor(, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorll pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelll, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:
a) Silova zarizeni a kabely (vietné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zarizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabel( —(v pfipadé& pozadavku umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané
spojky; kFizeni kabel(; servisni smy&ky; paty instalaénich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vSechny typy ventild;
kFizeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupd; kfizeni, véechny
typy ventild; méfici skfing; ukondovaci armatury; hloubkové zmény;
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prekladové armatury; stlacena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné
spojky; véechny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v piipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbocné body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; v8echny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejsi
vedeni; znaleni tras nekovovych objektd.

Oznacniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpedovacich kabeld OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvaroveé stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

4.1.2 Stavba neni spolufinancovana z dotacénich zdrojd EU.

4.1.3 S ohledem na skutecnost, Ze stavbou je upravovano mimo jiné i stavajici zabezpecovaci
zarizeni, je nutné, aby zhotoveni Dila probihalo v Uzké spolupraci se spravcem zarizeni
a jeho odbornymi slozkami.

4.1.4 Pred zahdjenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby uzavrel s vlastnikem pfistupového
pozemku najemni smlouvu na uzivani pozemkd, které budou slouZit pro potfeby zafizeni
stavenisté (docasny zabor).

4.1.5 Odvoz a dopravu materidlu a stavebnich technologii je tfeba pfizplsobit mistnim
podminkam.

4.1.6 Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢. 30 ,Zasady rekonstrukce
celostatnich drah Ceské republiky nezarazenych do evropského zelezni¢niho systému®.

4.1.7 Pred zahdajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby uzavrel s vlastnikem pFistupového
pozemku najemni smlouvu na uzivani pozemkd, které budou slouZit pro potieby zafizeni
stavenisté (docasny zabor).

4.1.8 Odvoz a dopravu materidlu a stavebnich technologii je tfeba pFizplsobit mistnim
podminkam.
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4.2 Zhotoveni Projektové dokumentace
4.2.1 Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvalené Zjednodusené dokumentace.
4.2.2 Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

4.2.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako
projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni. Pro potfeby
projedndni, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace pfilohu ¢ 2 Smérnice GR ¢ 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zzelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006"%), v nezbytném rozsahu.

4.2.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu
pfilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace

prilohu €. 2 Smérnice GR ¢.11/2006.

4.2.2.3 0Oznaceni dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické Upravy
Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu
dokumentace" (viz Pfiloha 7.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz
Pfiloha 7.1.2). Pokud bude v predchozim stupni jiné oznaceni SO/PS,
Zhotovitel dokumentace v Privodni technické zprav& uvede pro zménu
oznaceni SO a PS prevodni tabulku mezi predchozim stupném a DSP.
V pfipadé vydaného platného Uzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se
zménou konvence znaceni pro potreby stavebniho fizeni.

4.2.2.1 Soulasti PDPS je i zpracovani technologickych postupl provadéni praci
véetné kontrolniho a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby
(pfedevsSim v planované vyluce) jednotlivych objektech dle projektové
dokumentace a TKP.

4.2.2.1 Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

4.2.2.2  Nad ramec povinnych priloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
Casti dokumentace dolozené dle prilohy ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 casti
G, Haladle VIP/P+R/06/20 Casti J a K.

4.2.2.3  Zhotovitel zarover zajisti zpracovani vekerych potfebnych prizkumi
(inZenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.).

4.2.3 V projektové dokumentaci pokud to technologie umozni, budou navrzeny ledkové
vystrazniky a kompozitni bfevna - Zhotovitel bude postupovat dle Smérnice ¢. 34
,Smérnice pro uvaddéni do provozu vyrobk{, které jsou soucasti sdé&lovacich
a zabezpecCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve
znéni zmén" - Zavedeni Ovérovaciho provozu.

4.2.4 Zhotovitel bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Sz, nelze-li
toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikd je mozné az po odsouhlaseni Objednatelem na zakladé opodstatnéného navrhu
Zhotovitele jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

4.2.5 Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude piednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZ). Soucasti
dokumentace bude situace se zadkresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym
rozlidenim pozemkl ve spravé SZ, pozemkd CD uréenych k prevodu do spravy Sz,
pozemkd CD a ostatni pozemky.

4.2.6 Zhotovitel vypracuje Dokladovou cast Projektové dokumentace a zajisti vyjadreni
k podzemnim a nadzemnim inzenyrskym sitim. Soucdsti Projektové dokumentace bude
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i zhotoveni smluv pro zfizeni vécnych bfemen - sluzebnosti na stavbou dotcenych
pozemcich nebo kupnich smluv.

4.2.7 Budou zpracovany Zasady organizace vystavby (stavebni postupy a jejich
harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS), které budou vychazet
ze schvalené Zjednodusené dokumentace stavby.

4.2.8 V Projektové dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni staveniste,
nutné pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popfF. plynu vietné feSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na inZzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou projednany se
spravci siti.

4.2.9 Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vydavan znovu pouze v pfipadé
opravnénych zmén naklad{ stavby, v ostatnich ptipadech se za pravoplatny povazuje
Schvalovaci protokol vydany na zakladé predesiého stupné dokumentace, ktery je
zavaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby bude
povazovano souhrnné vydani vSech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO na
zavér vsech dil¢ich projednani a projektovych praci, jako soucast Dokladové Casti
Projektové dokumentace. Toto je Zhotovitel povinen predlozit nejpozdéji do 1 mésice po
odsouhlaseni projektové dokumentace u posledniho PS nebo SO.

4.2.10 V ¢&lanku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém ¢ldnku nahrazuje oznaceni ,Cast I.
Geodeticka dokumentace" na oznaceni ,Dokladova Cast - Geodetickda dokumentace", viz
»~Manual struktury a popisu dokumentace" (viz Pfiloha 7.1.1).

4.2.11 Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii
v rozsahu dle kapitoly 4.6 Vizualizace a zakresy do fotek VTP/P+R/06/20.

4.2.12 Zhotovitel Dila zajisti dlsledné pInéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
s o ’ s v s . v ’ v
organu a osob uvedenych v dokladové casti predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

4.2.13 Zhotovitel zajisti zpracovani a podani zadosti o potfebné stavebni povoleni na zakladé
udéleni pIlné moci Objednatelem a zajisti vydani stavebniho povoleni, nebo oznadmeni ve
zkraceném fizeni.

4.2.14 Zhotoveni stavby lze zahajit az po schvaleni Projektové dokumentace
Objednatelem a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

4.2.15 Odstavec 4.1.18 VTP/P+R/06/20 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

4.2.16 Zhotovitel je pfi zhotoveni ndvrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a optimalné
navrhnout ¢asovy plén realizace stavby rozdé&leny do jednotlivych stavebnich postupt s
maximalnim vyuzitim doby pro efektivni ¢asovou koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich cinnosti zahrnutych do stavby. Navrzeny casovy plan bude efektivné
vyuzivat 7 dn@ v tydnu, se zohlednénim statem uznavanych svatkl v CR a vyuZitim
dvousménné pracovni doby (5:00 - 22:00 hodin). Pfi navrhu harmonogramu
projektant provéF moznost soub&hu jednotlivych postupl pro maximalni zkraceni doby
vystavby a moznost provadéni vybranych ¢innosti v no¢nich sménach. Pro nocni
prace budou vzdy stanovené podminky a pozadavky, za kterych se budou prace
provadét. V harmonogramu stavby bude taktéz definovana kritickd cesta pro realizaci
stavby, kterd bude zahrnovat seznamu ¢innosti a podminek, které zasadnim zptsobem
ovliviuji dobu urcenou pro realizaci a dokonceni stavby. Datum dokonceni posledni
¢innosti na kritické cesté bude zaroven datem dokonceni stavby. Pro kritické innosti
bude platit, Ze jejich celkova Casova rezerva, tj. volna ¢asova rezerva je rovna nule, tzn.,
ze zdrzeni pocatku takové Cinnosti nebo prodlouzeni doby trvani ¢innosti bude mit vliv
na konecné datum dokonceni stavby. Objednatel pozaduje, aby ukonceni vylukovych
praci nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pripadné v pracovni
dny po 16.00 hod.
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4.3 Zhotoveni stavby

4.3.1 Pred zahdjenim zhotoveni stavby (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti
Zhotovitel vytyéeni hranic pozemkd ve spravé SZ, aby nedo$lo béhem realizace k dotéeni
nebo zaboru cizich pozemkl. V piipadé, Ze by presto k takovému zéboru doslo, bude
Fe&eni vzniklych problém{ véci a plné k ti%i Zhotovitele.

4.3.2 Po vytyceni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani v dané Zelezni¢ni stanici a prfilehlém mezistani¢nim Useku za Ucasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni
a silnoproudu, jednotlivych podzhotoviteld a Objednatele. Cilem je na misté& uptesnit
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi
ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam, jehoz ptilohou
bude prezencni listina. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény
v presnosti Udajl o polohach stavajicich inZenyrskych siti. Zhotovitel sou¢asné zajisti
vytyceni vSech dotCenych inzenyrskych siti.

4.3.3 Zhotovitel musi v ramci pfejimacich Fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni do
zkusebniho provozu vytvofrit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele
(dle predpisu SZDC T200 pro vyzkou$eni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpelovacich
zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni prfed predanim stavby (nebo jeji ¢asti)
Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

4.3.4 Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci a po jejich skonceni zpracovat pasport
staveb, zafizeni a pfistupovych cest véetné fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt
stavbou ovlivnén, s cilem definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pred stavbou
a po ni za UcCelem moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb
a zarizeni poskozenych stavbou na naklady stavby. Pfi zpracovani pasportu zajisti
Zhotovitel G&ast viastnikl a spravcl predmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport
se provede také u vodnich zdrojl, u nichZz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality
spodni a povrchové vody stavbou a pozemnich objektl a pozemkd v okoli pfistupovych
tras v pasu, ktery mdZe byt dotéen pouZitou technologii pfi vystavb& a provozem na
pFistupovych trasach.

4.3.5 Pred zapocetim stavby bude prechodné dopravni znaceni predlozeno Zhotovitelem
k odsouhlaseni pFisludnému pracovisti Policii CR, Dopravnimu inspektoratu pro pfipadnou
Upravu a doplnéni s ohledem na aktualni stav silni¢ni sité. Dale bude provedeno
projednani s prislusnym silni¢nim spravnim Gradem.

4.3.6 Objednatel pozaduje prfed zahajenim praci svolat jednani, na kterém bude se
Zhotovitelem dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazl ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou
FeSeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v prib&hu celého zhotoveni
stavby.

4.3.7 Zhotovitel musi v dostatecném predstihu pfed ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupl a vyluk predat pové&fenému pracovnikovi Objednatele vSechny potfebné
podklady pro zpracovani Uprav stani¢niho radu ve smyslu predpisu SZDC D5.

4.3.8 Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vsechny nové
namontované vystrazniky na prejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vlivim, oznadené
sikmo umisténym kfizem s oranzovo-cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze
dne 31.7.2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je
opatfeni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

4.3.9 Soucasti oznédmeni Zhotovitele o terminu prejimacich zkousek Casti Dila nebo celého Dila
budou mimo jiné doklady potiebné k predani a prevzeti dila:

e Protokol o mistnim (Ustnim) etfeni (provéfeni zplsobilost UTZ),
e Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,
e Prislusné tabulky dle predpisu T 200,
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e Vychozi revize elektrického zafizeni,
e Osvédceni o jakosti a kompletnosti,
e Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,
e Doklady, které pozaduje Drazni urad.

4.3.10 Zhotovitel se zavazuje, ¥e v pribé&hu zkudebniho provozu povede zédznamy o pribéhu
zkusebniho provozu (denik zkusebniho provozu) a ve spolupraci s Objednatelem bude
Fedit zavady, které z prib&hu zkudebniho provozu vyplynou. Na zavér zkuebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem ¢i osobou, uréenou Objednatelem, napf. spravcem
prislusné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbé kondi az po vydani souhlasu
odpovédného pracovisté Spravy Zeleznic, statni organizace s trvalym provozem zafizeni.

4.4 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

4.4,1 Geodeticka dokumentace bude zpracovana podle VTP/P+R/06/20, bod 5. Pozadavky na
zpracovani geodetické dokumentace a bod 11. Zeméméricka Cinnost zhotovitele.

4.4.2 Objednatel prostfednictvim SZG Praha dodd reambulované geodetické a mapové
podklady v rozsahu prejezdu TU 0741 do hranice drahy, které nebudou star$i nez 3
mésice pred podpisem SOD. Tyto geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP
staveb statnich drah v souladu s pfilohou ¢. 2 Smérnice GR & 11/2006 &asti I. 6
Geodetické a mapové podklady.

4.4,3 Zhotovitel se zavazuje k vyhotoveni majetkopravni C¢asti v rozsahu podle
VTP/P+R/06/20, bod 5.2.1, c¢ast 1.2 Majetkopravni cast, podklady a aktualni stav
UMVZST bude soudasti Geodetickych a mapovych podkladl 1.6, které doda Objednatel.

4.4.4 V pripadé Upravy PPK Zhotovitel vyresi napojeni nového smérového a vyskového reseni
osy koleje na vsSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele piisluna SZG. Zhotovitel
zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na zhotoveni dila
kgntrolu nového smérového a vyskového Feseni u spravce PPK pfisluSsného pracovisté
SZG.

4.4.5 V pribéhu zpracovéni projektové dokumentace se Objednatel, prostfednictvim SZG,
zavazuje aktualizovat mapové podklady do hranice drahy o pripadné jiné stavby/opravy
ukoncené v obdobi plnéni SOD.

4.4.6 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni bude
v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 117 v platném znéni odevzdana Zhotovitelem ke kontrole
na SZ, Stavebni spravu zapad, a to v dostateéném predstihu terminu pro odevzdani
digitalni dokumentace stanoveném ve Smlouvé. Pfipadné upfesnujici informace ke
zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

4.4.7 Geodetickd dokumentace, vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO a geodeticka cast
dokumentace skutecného provedeni, véetné souborného zpracovani musi byt ovérena
uredné opravnénym zemémérickym inzenyrem Zhotovitele, ktery je uveden v SoD,
(fyzicka osoba, které bylo udéleno Uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona
¢. 200/1994 Sb. s osvédcenim G-02 nebo G-03 podle predpisu Zam1.

4.5 Doklady prekladané zhotovitelem

4.5.1 Pred zahajenim praci na objektech, jejichz soulasti jsou ,Urcena technicka zafizeni® ve
smyslu vyhlasky MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
Objednatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajiSténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢&. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vsSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®, dotéenych
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vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakdzky a bez jeho predlozeni nebude mozné zahdjit prace na vySe uvedenych
objektech.

4.5.2  Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie doklad{ o kvalifikaci zhotovitel{ dle PFedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni;

e E-07 Vedouci praci na elektrickych zafizeni

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni

e G-014+G-03 nebo G-02
G-01 (vedouci praci geodetickych ¢innosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Smérnice SZDC
¢. 50
G-02 (vedouci praci geodetickych Cinnosti, ovéfovani vysledkli zemémeéfickych Cinnosti dle
zakona €. 200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho opravnéni c) dodavatelem)

G-03 (ovérovani vysledkd zemémérickych Cinnosti dle zdkona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu
Uredniho opravnéni c) dodavatelem)

4.5.3 VySe uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

4.6 Dokumentace skutecného provedeni stavby
4.6.1 Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e vysledky zaméFeni prostorové prichodnosti s uvedenim soufadnic prekazek,
v evidenénim prostoru EP2,5 dle predpisu SZDC (CD) S65 Predpis Evidence
prekazek prostorové prichodnosti trati Ceskych drah,

e revizni zpravy na opravené pripadné premisténé zafizeni,

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce

4.7 Zabezpecovaci zaFizeni
4.7.1.1  Detailni reSeni bude upresnéno pfi zahajeni projekénich praci.

4.7.1.2 Vramci stavby budou pouzity kompozitni zavorova brfevna s LED
bfevnovymi svitilnami, velké vystrazné kfize a vystrazniky v LED provedeni.

4.7.1.3 V pripadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. Pritom se pro vypocet
predzvénéci doby pro prejezdy s pohybem chodcl vzdy pouZije vypocet
podle bodu 5a) ¢asti B) dopisu &j. 3867/2017-SZDC-014 - viz Piiloha 7.1.3.
V pripadé negativniho vysledku provéreni pouziti postupného (sekvencéniho)
sklapéni zavor musi byt tato skutednost, véetn& souvisejicich dlvodd,
uvedena v Projektové dokumentaci..

4.7.1.4 V pfipadé vystavby nebo rekonstrukce zavor se pozaduje navrzeni a zfizeni
bfevnovych svitilen na:

e silnicich I. a II. tfidy,
e mistnich komunikacich funkéni tridy B,

e pozemnich komunikacich, kde je nejblizsi hranice kfizovatky je od
nebezpecného pasma prejezdu blize, nez stanovi CSN 736380 pro
noveé zfizované prejezdy.

V pfipadé vystavby nebo rekonstrukce zavor na silnicich III. tfidy a mistnich
komunikaci funkéni tfidy C bude navrh pouziti bfevnovych svitilen posouzen
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s ohledem na konkrétni situaci na prejezdu (dopravni moment, prehlednost
pozemni komunikace, mnoZstvi rudivych vlivd) - viz Pfiloha 7.1.4. Vysledek
posouzeni, v&etné& souvisejicich ddvod(, bude uveden v Projektové
dokumentaci.

4.8 Sdélovaci zarizeni

4.8.1.1 Vramci stavby bude navrzena pokladka dvou trubek HDPE 40/32 modré
a &erné barvy, pro budouci zafouknuti optickych kabell. U trubek pro optické
kabely bude provedena kalibrace a tlakovani. Dale bude poloZzen novy
sdélovaci metalicky kabel 10XNO,8, pokud nebude v dobé projektovani znam
dalsi pozadavek s ohledem na prfedpokladané nasazeni SZZ a TZZ.

4.8.1.2  Detailni FeSeni bude upresnéno pfi zahajeni projekcnich praci.

4.9 Mosty, propustky, zdi

4.9.1.1 Stavajici objekty mostl a propustkl budou respektovény, stavebni zdsah se
nepredpoklada.

4.9.1.2 PFi stavebnich pracich nesmi dojit k naruseni mostnich objektl nebo ke
stavebnim zasahlm, které by soucasny stav téchto objektl zhorsil.

4.9.1.3 U vsech Zelezni¢nich mostnich objektd, které budou dotéeny stavbou a bude se
na nich provadét stavebni pocin ve vétsim rozsahu nez pokladka kabelového
vedeni, musi byt prokdzana prechodnost tratové tiidy C3. U téchto objektl bude
zjiSténo prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loze). Na zakladé
vysledk{ zatiZitelnosti a prostorového usporadani bude rozhodnuto o stavebnim
podinu na mostnim objektu. Redeni bude faddné projednano na profesni poradé
a dolozeno dokumentaci v souladu se Smérnici generalniho feditele ¢.11/2006
priloha ¢.2.

4.9.1.4 Vedeni kabelovych tras pres mostni objekty je nutné projednat se Spravou
mostl a tuneld OR Usti nad Labem.

4.10 Ostatni inzenyrské objekty

4.10.1 Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni Dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opatteni podle zavérd hlukové studie a podobné.

4.11 Zivotni prostiedi

Cast A - Projektova dokumentace

4.11.1 Cast dokumentace ,Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana“ bude
zpracovana v obecné roviné. Zhotovitel za?ada o odlvodnéné stanovisko dle § 45i
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, které bude ihned po obdrzeni
preddno Objednateli (specialisté ZP SSZ). Soudasti zadosti bude mapovy vystup
s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.
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4.11.2 Na zédkladé oddvodné&ného stanoviska dle § 45i Zhotovitel pozada prislusny urad
o vyjadieni dle zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi.
Bezprostfedné po vydani Zhotovitel zasle vyjadieni Objednateli (specialisté ZP SSZ).

4.11.3 V dokumentaci pro stavebni povoleni budou v ¢asti B.6 Popis vlivu stavby na zivotni
prostfedi a jeho ochrana popsany jednotlivé slozky Zzivotniho prostfedi a vysledky
z nasledujicich priizkumd, studii a posouzeni tykajici se ZP:

g) Biologicky prizkum
h) Dendrologicky prizkum
i) Akustické posouzeni
=  Mérfeni hluku a vibraci — protokoly
= Akusticka studie - hluk z provozu drahy
= Akusticka studie - Hluk ze stavebni ¢innosti
=  Hlukové mapy

j) Rozptylova studie - studie bude zpracovana v pfipadé umisténi recyklacni zakladny
v ramci stavby. Pfipadna Rozptylova studie se podrobné zaméfi na stavenistni
dopravu.

k) Odpadové hospodafstvi - dliiraz bude kladen na priizkum kontaminace stavebnich
ploch (stara ekologicka zatéz) a prebyteCnych vykopovych zemin. Kontaminace
vykopovych zemin bude urcena na zakladé predb&Zného prizkumu, véetné
chemického slozeni (inzenyrskogeologické sondy atp.). Vzorkovani bude pfitomen
nebo o ném bude s predstihem informovén Objednatel - specialista ZP ptislugné
Stavebni spravy.

) Posouzeni krajinného razu - bude zpracovano v pfipadé zasahu do pfirodniho
parku nebo do jinak pfirodné vyznamného Gzemi (VKP), nebo podle vyjadreni OOP

m) Zemédélska priloha
n) Lesni pFiloha

4.11.4 Vy3e uvedené prlzkumy, studie a posouzeni budou uloZeny do Dokladové &asti
Dokumentace - 2. Doklad podle jiného pravniho predpisu.

4.11.5 Havarijni a pripadné povodnovy plan bude zpracovan v ramci Casti B.8 Zasady
organizace vystavby.

4.11.6 Dendrologicky prizkum - pokud bude nezbytné kaceni naletovych dfevin a dfevin
rostoucich mimo les, bude zpracovan v souladu s Metodickym pokynem pro Gdrzbu
stromovi ze dne 2. 4. 2020, ¢. j.: 20180/2020-SZ-GR-015. V pripadé kaceni, které bude
zajistovat v rdmci provozuschopnosti dréhy pFislusné OR, je nutné do dokladové &asti
dolozit dohodu s pFislusnym OR.

4.11.7 Nutnost biologického prizkumu konzultovat s pFislusnym orgdnem ochrany pfirody.
V pfipadé nutnosti, provést refer$né a pochlzkou, dlraz bude kladen na zvlasté
chranéné druhy Zivocichl (kriticky ohroZzené a silné& ohrozené). Na zakladé biologického
prizkumu bude pFipadné zhotovitelem projektu pozadéno o vyjimku podle § 56, zékona
€. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, u prislusného organu ochrany pfirody.

4.11.8 Na zéklad& akustické studie dolozi pln&ni hygienickych limitd pro etapu stavby, nebo
pozada hygienickou stanici o ¢asové omezené povoleni na provadéni hluénych praci
presahujici hygienické limity. Nutnost vypracovani HS konzultovat s pfisluSnou KHS.

4.11.9 Naklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, ktera bude soudasti rozpoctl jednotlivych PS a SO.

4.11.10V ramci projektové pfipravy budou vytipovéna zafizeni k nakladani s odpady, opravnéna
k prevzeti véech odpadl vzniklych realizaci stavby a v zavislosti na predpoklddaném
mnozstvi jednotlivych odpadl provéieny jejich kapacity.
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4.11.11 Ochrana podzemnich a povrchovych vod - havarijni a povodfiovy plan - vzhledem
k blizkosti odvodifiovaciho nebo meliorac¢niho pfikopu bude nutnost zpracovani
konzultovana s pFisluSnym vodopravnim uradem.

4.11.12 Upozorfiujeme na blizkost PP Zakolansky potok.

Cast B - Zhotoveni stavby

4.11.13 Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu, Ze neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle
schvalené Projektové dokumentace a prislusného rozhodnuti o povoleni ke kaceni.
O kaceni mimolesni zelené nad rdmec Projektové dokumentace zhotovitel informuje
Objednatele a v soucinnosti s nim predjedna na pfislusnych organech ochrany pfirody.
PFi terénnich Upravéch bude Zhotovitel postupovat podle CSN - 83 9061 Technologie
vegetaénich Uprav v krajiné - ochrana stroml a vefejné zelené.

4.11.14 Odpadové hospodarstvi - pred realizaci i béhem realizace bude zvaZzena nutnost
vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podloZi. Bude vyfeSeno odstranéni
a deponovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v zastavéném
Uzemi. VesSkera cinnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisd a jeho provadécimi predpisy.

4.11.15Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a ulozeni na skladce.

4.11.16 Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava pro okamzitou likvidaci uniklych
znedistujicich latek.

4.11.17 Zhotovitel bude aktualizovat pfipadny havarijni a povodnovy plan.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Stavenisté stavby je vymezeno télesem drahy viz ¢lanek 1.2. ZTP

5.1.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
¢asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém
reSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

5.1.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé cCasové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);

e vymezeni vylucovanych koleji (ndmeznikem ¢&i hrotem vyhybky/ navéstidlem/
kilometricky);

e Cinnost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
pfepinani ZZ) a zajisténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

e pfi vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcénosti ZZ;

e struény rozsah praci;

e pocet vlakd, které je tieba odklonit, ¢i odieknout, a vycisleni finanéni naro¢nosti
NAD;

e pfistup mechanizace;

e pristup mechanizace na stavenisté.

5.1.4 Rozhodujici milniky doporu¢eného casového harmonogramu: PFi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV
projektové dokumentace a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.
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5.1.5 V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuSebni plan)
e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

5.1.6 Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Zhotovitel se déle zavazuje
respektovat interni predpis objednatele, ktery stanuje dobu 120 dni pro objednani vyluky
tratové koleje nebo zabezpelovaciho zafizeni pfed samotnou realizaci. Objednatel si
vyhrazuje pravo pozmeénit zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk
s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

5.1.7 Zhotovitel stavby musi poZzadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu projednat
se zastupci Objednatele, OR Usti nad Labem, GR SZ - odborem plénovani
a koordinace vyluk a vsemi dotéenymi dopravci. PoZzadavky bude zhotovitel predkladat
elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem objednatele.

5.1.8 V pripadé neocekavanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skuteCnost oznamit investorovi soucasné s navrhem feseni dalsSiho
postupu staveb.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pristup ke svym dokumenttim a vnitinim predpisim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitfni predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini pfedpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7.  PRILOHY
7.1.1  Manual struktury a popisu dokumentace
7.1.2  Vzory Popisového pole a Seznamu

7.1.3 Dopis 014 ¢&.j. 3867/2017-SZDC-014
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https://typdok.tudc.cz/
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7.1.4 Dopis 014 ¢&.j. 22098/2020-SZ2-GR-014 a dokument ,Docasné pozadavky na bievnové

svitilny pro akce OR"

7.1.5 Upresnéni vypoctu dob u sekvencniho sklapéni

Vypracoval: Ing. Jaroslava Techmanova

Dne: 14. prosince 2020

Schvalil dne: 6.1.2021
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