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A1. Identifikační údaje 
 

 

Název VZ: Oprava rozvodů elektrické energie v ŽST Děčín hl. 

n. 

 

Číslo registru VZ:  65021013 

 

Místa dodání: ŽST Děčín hl. n.  

 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace 

 

Dodavatel:     

 

Technická kontrola plnění zakázky: OŘ Ústí nad Labem  

 

 

Místo stavby:  železniční stanice Děčín hl. n.  

Vymezení staveniště: na pozemcích Správy železnic, státní organizace; 

ČD a.s. 

 

 

A2. Stávající stav 
 
Stávající elektrické ohřevy výměn (r. 2002) a silnoproudé kabelové rozvody NN (r. 

1970-1980) v žst. Děčín hlavní nádraží jsou v nevyhovujícím stavu a kapacitně pro 

zvyšující se požadavky dodávky el. energie nevyhovují. Trakční odpojovače 3kV DC 

jsou z roku původní elektrifikace (1986) a nesou stopy značného opotřebení. Objem 

datových struktur pro narůstající zařízení DDTS je značný a je potřeba část integrovat 

do systému a provést dílčí úpravy. 

 

Zpracování projektové dokumentace: 

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové 

dokumentace stavby.  

 

Vytyčení sítí infrastruktury: 

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

Pochůzkou se všemi dotčenými správci je nutné upřesnit polohu kabelových tras a 

osvětlovacích stožárů v celé trase včetně přechodů umělých staveb, železničního 

spodku a komunikací. 

 

Zpracování harmonogramu: 

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace 

– opravy EOV mimo topnou sezónu a opravy úsekových odpojovačů s výlukou napětí 

trakčního vedení. 

 

B.1 Soupis požadovaných prací  
 

V rámci akce bude provedena demontáž stávajících střídačových domků pro napájení 

EOV středního zhlaví – č. 3 a č. 4. Dále bude provedena demontáž stávajících 

plastových pilířů pro EOV na severním a jižním zhlaví žst.  Napájecích úsekových 

odpojovačů TV a přívodů 3kV DC do střídačových domků č. 3 a č. 4. Dále budou 

položeny nové silové kabely NN dle našich požadavků mezi jednotlivými objekty v žst. 
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Jedná se o napájení budovy skladu, dále nová přípojka z TS západ do bývalého areálu 

správy budov. Dále bude položen nový kabel z OV 6 do nové trafostanice TS Děčín 

střed. Pro pokládku těchto kabelů budou částečně použity výkopy prováděné 

souběžnou investiční akcí. Dále budou jednotlivá zhlaví / sever, střed, jih/ osazeny 

novými rozvaděči pro jištění a ovládání EOV – v požadovaném systému DŘT + DDTS. 

Přeprogramují se všechny objekty EOV a osvětlení a doplní se klient na pracovišti 

dopravní služby – ústřední stavědlo žst. Děčín hlavní nádraží. 

Dojde k repasi 6ks topných stojanů (T2 – T7) 3kV DC včetně zemních odpojovačů 

(střední zhlaví) a k opravě 25ks úsekových odpojovačů včetně části kabelizace (střední 

a jižní zhlaví) 

ÚO N101, N102, N111, N112, 401, 402, 411, 411A, 412, 3B, 13B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 

201, 207 motorové pohony a 3A, 13A, Z 121, 202 a 203 ruční pohony. 

 

Závěrem bude vyhotovena revizní zpráva typu „D“, dokumentace skutečného 

provedení stavby s geodetickým zaměřením a vydán průkaz způsobilosti UTZ. 

 

Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC. 

 

Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů. 

 

Termín plnění:  12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

  


