Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

5/0c]

Spréava Zelezniéni dopravnf cesty

Pfiloha €. 3 ¢)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

ZAMER PROJEKTU A PRIPRAVNA DOKUMENTACE STAVBY
¢.j. 18547/2017-SZDC-SSZ-UT1-Sme

,Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) - Praha-Veleslavin
(mimo)“

Datum vydani: 22.8.2017




=" »~Modernizace trati Praha-Vystavisté {mimo) - Praha-Veleslavin (mimo)”
S{ DC Priloha €. 3 ¢) — Zvl4stni technické podminky

[ ———— Zamér projektu a Pfipravna dokumentace

OBSAH

1.1
1.2.
1.3.
1.4

2 PODKLADY PRO ZPRACOVANI(
2.1.
2.2.
KOORDINACE S JINYIVIE STAVBAIMI c.vvviveriseireveresseriisssesesessssesesseseesesesssssasesesssssnesessasesessassssssesssesessssessssesssessasssens 5
POZADAVKY NA TECHNICKE RESENT .v.cvevevriecrissserneisinsisesessisesssesssesssssssasssssssssesessssssssesssscssesessossssssssacsssssanns 5
B.1e VBEOBECNE L.eiieeiieie ettt et e st ste et et e b e etaeabeesseseesbesbesaseebeestssabeebe s et eeetsestenets st s b ea st ebsesbesateeeneaneeneoneneeenennnenaens 5
4.2, VSEOBECNE POZADAVKY NA NOVY STAV...cueiirieriireeireireiereesesessseesenrsessssssesssessesssessssssssesseensessseonsessesnesssessesenesenenens 7
4.3, DOPRAVNI TECHNOLOGIE....eteerrerireeeestrereesseeseessesseassessesassssssasssnsssnsesessesssoseastsntssssssssessssesssssssesssseanssrseeseenesonesonse 8
4.4, ORGANIZACE VYSTAVBY ...ovveririiiiterireicreniseesseensesssssesssassssassesasssssstesessesonsesssssssssssssssssiesssesssssiestoneserseensesaresoniness 8
4.5, ZABEZPECOVACT ZARIZENT ..eeviviiiiiestiscriaaireeecreentessteeceveesateete s esassestesensesestasetsssstssabessbsssabesesebesmnneseteenneenneeananonineens 9
4.6, SDELOVACT ZARIZEN .. veevveeiirieiisccescttesines i varesnaesebesvsaeaseessesassesensesennnssstsessaessessabssssasseseseessssmteerneeeneesereearenennees
4.7.  SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VEETNE DRT, TRAKEN! A ENERGETICKA ZARIZEN(
4.8, INZENYRSKE OBJEKTY tevieruresveeeneeenseesureennessseseresssseessesssssssssessassosesesoneesanees
4.9, POZEMNISTAVEBNI OBIEKTY ..vveeierieiiiirieirreeerreeesnneesesereesesssesssanesosnnnesesanens

4.10. ZIVOTNi PROSTRED(
4.11. GEODETICKA DOKUMENTACE

2221




g »Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) - Praha-Veleslavin (mimo)”
S{ DC Pfiloha ¢. 3 ¢) — Zvlastni technické podminky

P v———— Zamér projektu a Pripravnd dokumentace

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Pfedmét zadani

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

Pfedmétem vefejné zakazky je zpracovani zaméru projektu (ZP) a pfipravné dokumentace (PD).
v navaznosti na ,Aktualizaci studie proveditelnosti 2015 Zelezniéni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné
a Kladna 2015" schvalenou v CK MD dne 7. 7. 2015 s pokraovanim pfipravy ve varianté R1spés (dale
jen ASP PLK) a na , Technicko-ekonomickou studii podzemniho vedeni trati v iseku Praha-Dejvice -
Praha-Veleslavin® s pokracovanim pfipravy ve varianté V3 stim, Ze pfesny pribéh trasy se upravi
podle vysledki geotechnického prizkumu.

Zémér projektu bude zpracovan dle Smérnice Ministerstva dopravy CR & V-2/2012 ,Smérnice
upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni
infrastruktury v prabéhu pripravy investiénich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez Gcasti statntho rozpoCtu”, v platném znéni, véetné pfiloh. Dokumentace bude
obsahovat viechny touto smérnici dané pfilohy, které budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu
a ptesnosti.

PD rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmét vefejné
zakazky v nezbytném rozsahu pro moZnost zadani dalsiho stupné dokumentace. Zhotovitel PD musi

sledovat zpracovani nejvhodnéjsiho technického a ekonomického fedeni. Do PD bude zapracovén
24vér z procesu posuzovani vlivli stavebniho zaméru na Zivotni prostiedi.

PD bude té7 slouZit jako dokumentace pro tzemni fizeni, soucasti zakazky je zajiSténi tpiné dokladové
&asti pro Gzemni Fizeni, dprava paré dokumentace slouZicich pro Gzemni fizeni do podoby odpovidajici
wyhl. & 499/2006 Sb., pfiloha 1 v platném znéni. ProtoZe je pro realizaci stavby nutna zména Uzemné
pldnovacich dokumentaci (Zasad Gzemniho rozvoje Prahy a Uzemni pldn sidelniho dtvaru hl. m.
Prahy), je soucasti zakazky rovnéz podklad pro pofizovatele zmény Gzemniho pldnu pro tyto zmény.
Sou&asti zakdzky je i poskytnutf podkladd pro posouzeni vlivu koncepce na Zivotni prostiedi (proces
SEA) dle zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v platném znéni, bude-li pro
zménu Zasad tzemniho rozvoje Prahy toto posouzeni pozadovano.

Pfedmétem zakdzky je dale projednani dokumentace s pravnickymi a fyzickymi osobami dotéenych
stavbou a dotéenymi orgdny statni spravy a samospravy v rozsahu nutném pro vydani potfebnych
stanovisek pro tGzemni fizeni véetné podani zadosti o Gzemni rozhodnuti. Soucasti predmétu dila je
spoluprace pfi vydani pifslusnych rozhodnuti az do nabyti jejich pravni moci. PD bude svym obsahem
slouZit jako jeden z podkladl pro zadani dal$tho stupné dokumentace (projekt stavby), proto musi byt
zpracovana v naleZitych podrobnostech.

Zhotovitel v p¥ipadé potieby zajisti prezentace projektu vefejnosti a orgdniim statni spravy.

Zhotovitel zajisti jedndni o zavérelném projedndni pripominek a Objednatelem pfijaté pfipominky
zapracuje do dokumentace. Bez souhlasu Objednatele neni oprdvnén ménit obsah arozsah
dokumentace. Pii projednani zpracoviavané dokumentace stavby bude postupovat v soudinnosti
s Objednatelem a dbat jeho pokynd.

ZP a PD bude pro Gsek Praha-Vystavisté — Praha-Dejvice zpracovana piné v souladu se stanoviskem
MZP o posouzeni vlivi zdméru na Zivotni prostfedi ze dne 26. 1. 2009, &j.: 6015/ENV/09, jeho?
platnost byla prodiouzena na zékladé dopisu MZP ze dne 31. 5. 2016, &.j.: 24403/ENV/16. Soulasti
pfedmétu zakédzky bude rovnéZ pro tsek Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin zpracovdno ozndmeni dle

§ 6 odst. 5) zdkona ¢ 100/2001 Sb., o posuzovani vliivii na Zivotni prostfedi, v platném znéni
{ozndmenf v rozsahu dokumentace). Podrobnéji v kapitole Zivotni prostfedi 4.10.

1.2.  Hlavni cile stavby

1.2.1.

Tato stavba je soucdsti souboru staveb ,Zelezniéni spojeni Prahy, Leti§té Ruzyné a Kladna“. Hlavni cile
jsou:
zvy$eni kapacity trati jejim zdvoukolejnénim a zvySeni rychlosti smérovymi Gpravami,
zlepSen{ Zeleznitniho spojeni Prahy a Kladna a tim zvySeni podilu kolejové dopravy na tomto
spojen,
obsluha letisté V. Havla Praha v Ruzyni Zelezni¢ni dopravou,
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- odstranéni bariérového efektu stavby a negativniho vlivu provozu dréhy na okolf trati,

- vytvofeni podminek pro stabilitu provozu diky zdvoukolejnéni trati,

- snizenf exhalaci a umoznéni provozu v zavislé trakci diky elektrizaci trati,

- 2vySeni bezpecnosti diky instalaci moderniho zabezpeovaciho zafizeni s dispeterskym fizenim,

- zlepdeni vazby Zeleznice na ostatni MHD a zajisténi bezbariérového pfistupu k viakiim v ZST Praha-
Dejvice diky posunu nastupi§t do blizkosti stdvajictho vestibulu stanice metra Hradéanska,
vybudovani nastupist vysky 550 mm nad TK pfistupnych pomoci schodiét a vytahi,

- spinéni podminek legislativy, v&. dosaZeni parametr( dle technickych specifikaci pro interoperabilitu
a dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (FU) & 1315/2013.

1.3. Misto stavby

Kraj: Hlavni mésto Praha
Okres: Praha
Trat: Praha-Bubny — Rakovnik, dle TTP 528B

Tratovy Usek:

Definiéni dsek:

Praha-Bubny — Chomutov (0101)
Praha-Bubny — Praha-Dejvice (0101 02)

Zst. Praha-Dejvice (0101 B1)
Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin (0101 04)

Zacatek feseného dseku:

Konec redeného Useku:

cca zkm 1,364
cca zkm 7,650

1.4.  Zakladni charakteristika stavajici trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Ostatni drahy celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF

P5aF3

Soudast sité TEN-T

trat bude v rdmci napojeni leti$té soudastf sité TEN-T

Cislo trati podle Prohlaeni o draze

383 00

Cislo trati podle ndkresného jizdniho Fadu

528

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu

120 Praha — Kladno — Rakovnik

Cislo tratového a definiéniho tGseku

0101 02; 0101 B1; 0101 04

Tratova tiida zatfZeni

C2/pfidruzend tratova rychlost

Maximalnf tratova rychlost

70 km/h

Trakéni soustava

trat neni elektrifikovand

Pocet tratovych kolej

jednokolejna trat

Provozovatel drahy:
Spravce:

Prijezdny prarez:

SZDG, s. 0.
OR Praha

Praha-Bubny — Praha-Dejvice GB, Praha-Dejvice GCD, Praha-Dejvice —

Praha-Veleslavin GC
Trat je zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/24 do 3. t¥idy trati z hlediska mostd.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.  Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1. ,Aktualizace studie proveditelnosti Zelezni¢ni spojeni Prahy, letidté Ruzyné a Kladna 2015“ (déle jen
ASP PLK) schvédlena vCK MD dne 7.7.2015 s pokraovanim pfipravy ve variantd R1lspé% s osmi
podminkami. Zhotovitel: Sdruzen/ METROPROJEKT+SUDOP, Praha — Ruzyné — Kladno — aktualizace

(Casti, nezbytné pro zpracovani dila).
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2.1.2. , Technicko-ekonomicka studie podzemniho vedeni trati v dseku Praha-Dejvice ~ Praha-Veleslavin”
(ddle jen TES) projednana v CK MD dne 3. 5. 2016 s pokracovanim pfipravy Useku Praha-Dejvice —
Praha-Veleslavin ve varianté V3. Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s., 04/2016.

2.1.3. ,Posouzeni vlivu podzemniho vedeni Zelezni¢ni trati na vibrace a bludné proudy — ovlivnéni FU" (dale
jen ,,Ovlivnéni FU"). Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s., 02/2017.

2.1.4. Posuzovaci protokol ASP PLK &j. 9 320/2015-SZDC-SSZ-UT1-Frk z 16. 6. 2015
2.1.5. Schvalovaci protokol ASP PLK &j. 44689/2015-SZDC-07 z 23. 10. 2015

2.1.6. Stanovisko MZP ze dne 26. 1. 2009, & j.: 6015/ENV/09 a jeho prodlouzeni ze dne 31. 5. 2016,
¢ j. 24403/ENV/16.

2.1.7. Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO) - pravidla &islovani {viz pfiloha 1
téchto ZTP)

2.2.  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1. P¥ipravnd dokumentace (DUR) ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na letisté Ruzyné,
I. etapa“ (Gisek Praha-Bubny — Praha-Ruzyné s pfipojenim Letisté Véclava Havla Praha (dale LVHP —tzv.
praiskd &ast), Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s., 2009 — pfiprava byla pozastavena ve fazi
nedokoncéeného projedndni. Relevantni &dsti budou poskytnuty vitéznému uchazedi.

2.2.2. Energetické vypotty pro oblast Praha-Bubny — Ruzyné — Kladno a Ruzyné - Leti$té&”, zhotovitel:
Sdruseni ,MP+SUDOP-Veleslavin-Letidt&", 01/2017. Budou poskytnuty vitéznému uchazedi.

2.2.3. Dostupné geodetické a mapové podklady. Budou poskytnuty vitéznému uchazedi.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. ,Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-Vystavisté (véetné)”, investor: SZDC s.0., zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s., rozpracovand PD. Pfedpokidda se, Ze tato stavba bude realizovana
v pfedstihu nebo v soubéhu se zadavanou stavbou.

3.1.2. ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v&etné) - Praha-Leti$té Vaclava Havla (véetné)”,
investor: SZDC s.o., zhotovitel: Sdruzeni ,MP+SUDOP-Veleslavin-Letisté". Predpoklada se, Ze tato
stavba bude realizovana v pfedstihu nebo v soubéhu se zadavanou stavbou.

3.1.3. ,Komunikace Evropskd — Svatovitskd“ (zkrdcené& KES), investor: Hlavni mésto Praha, zhotovitel:
PUDIS a.s.

3.1.4. ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nddrazi“ (SUDOP PRAHA, a.s., 2013), rozpracovana
PD.

3.1.5. Zhotovitelem bude zaji$téna koordinace s dal$imi stavbami SZDC, s. 0., €D, a. s. a jinych investord na
pozemcich $ZDC, v ochranném pasmu drdhy a stavbou dotéenych lokalitach.

3.1.6. Zhotovitel dale zajisti koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych inZenyrskych siti (nové pfipojky,
prelozky siti, atd.).

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1. Vseobecné

4.1.1. P¥ipravna dokumentace bude slouZit pro vydani tzemniho rozhodnuti, schvédleni v rezortu dopravy,
ovéieni vécného a finanénfho souladu s ASP PLK a pro zadani dal$iho stupné projektové pFipravy.

4.1.2. Soulasti nakladdi stavby musi byt mimo konelného stavu také zajisténi provizornich stavd
a nasledné demontéZe provizorné zfizenych konstrukei a staveb.

4.1.3. V PD stavby bude respektovano navrzené budouci déleni v rdmci UMVIZST. Vegkeré SO a PS stavby
budou pfednostné umistény na pozemky uréené pro SZDC, s. 0.

4.1.4. Pfi zpracovani bude dbano na minimalizaci ndkladd a soutasné projednatelnost navrhovaného
zameru.

4.1.5. Dokumentace musi byt vyhotovena a pfedana vsouladu s Pokynem GR & 4/2016 Pfeddvani
digitaIni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9.

5z21




Spréva Zelezniéni dapravif cesty

»Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) - Praha-Veleslavin (mimo)”
Ptiloha €. 3 ¢) — Zvlastni technické podminky
Zameér projektu a Pfipravnad dokumentace

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

2016, vletné provadéciho opatfeni k predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby
C.j. 2347/1999-07, ze 13. 12. 1999 a dle smérnice SZDC &. 117 Predavéni digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC ¢.j. $11908/2017-5Z2DC-GR-O7 ze dne 16. 3. 2017.

PD bude obsahovat v souhrnné technické zprdvé vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti
stavby podle aktudiniho &iselniku ,PFehled trafovych a definiénich GsekG“ (tj. TUDU a staniéeni
(km)) — viz SZDC (CD) M 12 PFedpis pro jednotné oznaovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebn{
rukovét k pfedpisu pro jednotné oznalovani trati a kolejist v IS €D, oboje &j. 59 792/99-029 ze dne
20. 10. 1999, v platném znéni.

PD bude obsahovat odpovidajici technické feseni stavby a stanovi celkové investiéni naklady stavby.
PD bude dale kromé jiného obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustiedéna vyjadieni
viech dotéenych vlastnikii, orgdnG statni spravy a ostatnich organizaci. Sou&asti dokladové &asti
bude rovnéi souhrnné stanovisko pfisludného Oblastniho Feditelstvi ke zpracované dokumentaci,
déle pak stanovisko GR SZDC — Usek pro provozuschopnost dréhy, pro Fizeni provozu a uUsek pro
modernizaci dréhy (jednotlivych odbort), SZDC SSZ a dalsich dotéenych slozek SZDC, dale souhrnné
stanovisko GR CD. Prace Zhotovitele na dokladové &asti bude ukonéena a? po schvaleni pfipravné
dokumentace na GR SZDC.

Po zahajeni praci na dokumentaci svold Zhotovitel vstupni jednani. V pribéhu zpracovani bude
svoldvat dilci pracovni porady pro upfesnéni navrhovaného feSeni. Podklady pro jednéni zasle vidy
nejméné 5 pracovnich dni pfedem. Okruh pozvanych vidy podléha predbéinému odsouhlaseni
Objednatelem. Z kazdého jedndni Zhotovitel zpracuje do 10 dn(i navrh zépisu a do 30 dna vysledny
z3pis, ktery bude souédsti dokladové &asti pfipravné dokumentace.

Dokumentace bude zpracovéna v ¢eském jazyce, veskerd jednani budou vedena v tomto jazyce.

V prabéhu praci si Zhotovitel PD zajisti viechny potfebné technické podklady u spravct dotéenych
zafizeni vlastnimi silami. Stejnym zpGsobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné vnitropodnikové
smérnice SZDC, Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, pfedpisy SZDC, normy TNZ
apod.

V pfipravné dokumentaci pokud moZno nebudou navriena fedeni vyZadujici odchylné Fegeni
znorem a vyjimku z pfedpisi. Bude-li v PD stavby mimofddné navrhovidno technické Fefenf
s vyuzitim odchylného fedenf z technickych norem CSN nebo odchylné od ustanoveni TNZ a vyjimek
z predpisGi SZDC, zajisti tyto vyjimky nebo souhlas s fefenim odchylnym zhotovitel. Pfipadné
navrhované vyjimecné nebo odchylné feSeni bude pfedem projednano na pracovni poradé za
(Casti Objednatele a viech dotcenych slozek SZDCs. 0., a budou doloZeny v dokladové &sti.

V PD stavby budou respektovény majetkopravni poméry mezi SZDC, s.o., a D, a.s., jako? i mezi
daldimi dotéenymi vlastniky. Clenéni dokumentace neboli objektovd skladba bude navriena podle
tohoto kritéria tak, aby kaidy PS & SO se tykal pouze jednoho viastnika, a to stavajiciho nebo
budouciho.

Soucdsti PD je i provedeni nutnych geotechnickych, stavebnétechnickych a dal$ich priizkumd
potfebnych pro zpracovéni pfipravné dokumentace.

Budou stanoveny poZadavky na doplnéni prizkumG (geologického, hydrogeologického,
geotechnického, atd.) pro dal3f stuperi dokumentace, vé. stanoveni doporucenych rozsah.

Bude zpracovan korozn{ priizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi
bludnymi proudy) vEetné komplexniho ndvrhu fedeni protikorozni ochrany pro potiebnou odolnost
a zabezpeleni stavby, vychazejici z prazkumem zjidténych hodnot pFitomnosti bludnych proudd,
agresivity padniho prostredi, inZenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Pfipravna dokumentace musi byt projednédna se viemi dotéenymi subjekty véetn& spravnich ufadd
a jeji soutdsti budou pFisludné souhlasy, ¢i jejich rozhodnuti véetné dokladi o projednanf's vlastniky
dotéenych nemovitosti u docasnych zdbord, u trvalych zabor( véetné vyjadfeni se zastavénim
pozemku, s oddélenim zastavéné ¢asti, pfip. souhlasu s vynétim ze zemé&délského pldniho fondu
nebo lesniho pidniho fondu. Podminky stanovené v jednotlivych vyjddfenich budou zapracovany
do dokumentace a finan¢né ohodnoceny v rozpodtové &asti. Pripravnd dokumentace musi
respektovat pfipadné pozemkové Gpravy v Gzemi. Z veskerého projednéni provede Zhotovitel PD
pisemny zdpis, ktery preda Objednateli PD.
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4.2,

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zapracuje pfipadné zmény a doplnéni, které vyplynou z akceptovanych
pfipominek, projednani & rozhodnuti orgdna, organizaci, fyzickych a prévnickych osob, v pribéhu
zpracovani ptipravné dokumentace a po jejim odevzdani.

Soutasti povinnosti zhotovitele je i zajistén{ strukturovaného cloudového uloZidté pro uklddani
vedkerych dat, které jsou soucdsti &asti H Doklady, pro tvorbu jejich pfehledii a moZznosti exportu
do xis tabulek zhotovitele. Data budou strukturovana minimalné dle élenéni ¢asti H Doklady, ke
kasdé dil&i ¢asti bude vytvofen prehled s informacemi o jiZ zajisténych dokladech i téch, které se
teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

Minimaini rozsah prehledd pro:

e projednéni dokumentace na poraddch, zaznamy a zapisy z porad — pofadové Cislo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu ziiéastnénym.

e projednéni se statni spravou, dotéenymi organy a dotéenymi provozovateli — pofadové Eislo,
nazev subjektu, adresa, datum obeslani, &slo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zdporné, pozndmka.

e projednani se sprévci inZenyrskych siti — pofadové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum
obeslani, &islo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

e  Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti — v rozsahu prehledové tabulky, kterou poskytne
U0z] Objednatele viz. bod 4.11.4 ZTP.

Systém bude umoirfiovat, kdykoliv v pribé&hu zpracovavani projektu export aktudlnich dat do
prehledové tabulky viz. bod 4.11.4 ZTP.

Vetkerd data budou priib&iné aktualizovdna minimainé vak v tydennim intervalu pravidelné ke
kazdému Ctvrtku.

Soudasti bude té% otev¥end sloZka pro pfeddvani dat mezi zhotovitelem a objednatelem.

Doklady o projednani s viastniky dotéenych pozemkd a staveb nebo jinymi opravnénymi budou
doplnény komentafem, jak jsou FeSeny jejich podminky v Cistopisu PD a ZP. Vzor dopisu k obeslani
vlastnikil dotéenych nemovitosti bude predioZen Objednateli k odsouhlasent.

Zhotovitel PD zajisti, aby informace o Zadateli, pfedmétu Uzemniho fizeni a vefejném ustnim
jednéni byla vyvé3ena pfed kondnim vefejného Ustniho projednéni na mistech uréenych pfislusnym
stavebnim tfadem. Vyv&eni informace o zadméru vhodnym zplsobem zdokumentuje (napf.
fotodokumentaci) a doloZi stavebnimu dradu.

PD stavby bude zpracovdna dle zaddvaci dokumentace. PD stavby bude zpracovana v souladu se
Smérnici generdinfho Feditele & 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznignich
drahach celostatnich a regiondlnich”, v platném znéni, Smérnici generdlniho Feditele ¢. 16/2005
,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité& Ceské republiky a Pokynu generainiho

feditele &. 16/2013 Zasady posuzovani moZnosti optimalizace tratovych rychlosti v platném znéni.

PD a ZP bude prioritné odpovidat schvaienym Gzemné pldnovacim dokumentacim, v Gseku Praha-
Dejvice — Praha-Veleslavin je pro fedeni dle var. V3 nutnd zména tizemné pldnovacich dokumentacf
(zdsad tzemniho rozvoje Prahy a Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m. Prahy), je soucasti zakazky
rovné? podklad pro pofizovatele zmény tzemniho planu pro tyto zmény.

PD stavby bude respektovat technické specifikace pro interoperabilitu Zelezni¢niho systému,
zejména TSI CCS, TSI ENE, TSI PRM a TSI INF.

Geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Sprévy Zeleznitni geodézie
Praha {SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni pfipravné dokumentace
a zaméru projektu.

Vieobecné poZadavky na novy stav

4.2.1. PD bude v Useku Praha-Vystavi§té — Praha-Dejvice déle rozpracovavat fedenf navriené v ASP PLK ve
schvélené varianté R1sp&s. V tomto Gseku se uvaiuje s povrchovym vedenim dvoukolejné trati aZ po
vstupni portél Dejvického tunelu a s ndslednym vedenim trati hioubenym tunelem aZ do Zst. Praha-
Dejvice, kterd je rovné? zahloubena. V priichodu jiznim okrajem Kralovské obory bude ndvrh fedeni
projednédvan s dotéenymi orgdny a v piipadé nalezeni shody nad dpravou ndvrhu bude ndvrh
piisiusné modifikovan.
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4.2.2,

4.2.3

4.2.4.

PD bude respektovat novou polohu zastdvky Praha-Vystavi§té navrienou v PD souvisejici stavby
»Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-Vystavisté (véetné)”.

.V tseku Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin bude blize rozpracovano fedeni navrzené v TES ve varianté

V3 s tim, Ze pfesny pribéh trasy se upravi podle vysledk( geotechnického (inZenyrsko-geologického)
prGzkumu. PFi ndvrhu trasy je tfeba respektovat vyznamné objekty v této lokalité, zejména Fyzikalni
dstav AV CR v ulici Cukrovarnickd 10 (dale jen ,FU“), kde jsou umistény fyzikaIni pistroje extrémné
citlivé na vibrace a bludné elektrické proudy.

V Useku Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin bude proveden podrobny geotechnicky prizkum v takové
podrobnasti a rozsahu (s ohledem na hospodérnost), aby bylo moZno co nejspolehlivéji navrhnout
trasu Zelezniéni trati.

V okoli FU bude proveden podrobny geotechnicky priizkum v rozsahu potfebném pro namodelovani
geotechnickych pomért v této oblasti za G¢elem posouzeni vibraci od podzemniho vedeni Zelezniéni
trati atrasa bude na zakladé vysledk upravena tak, aby nedoslo k ovlivnéni FU. Pfipadné budou
navrzena dalsi potfebna antivibraéni opatfeni. V pribéhu zpracovani PD bude Fedeni projednavano se
zéstupci FU.

Pro potieby modelovéni geotechnickych poméri v blizkosti FU budou provedeny 3 vrty v jednom
pficném fezu navrzené trasy v misté nejvétsiho pfiblizeni k FU. Jeden vrt bude v mist& trasy navriené
v TES ve varianté V3, druhy vrt bude v misté odsunuté varianty dle , Ovlivnéni FU“. Mezi témito vrty
bude proveden vhodné umistény tieti vrt.

Pfi posunu trasy je tfeba zohlednit ivliv zmé&ny v TES navrienych parametril trati {délka dseku,
rychlost) na ekonomické hodnoceni.

PoZzadavky na droven vibraénitho rudeni vsuterénnich laboratofich varedlu Cukrovarnicka (dle
stanoviska zastupcd FU) jsou definovany nasledovné:
1) Nepfekrodit maximaini amplitudu zrychleni ve svislém sméru ~0.003 m/s’, ve vodorovnych
smérech (s vylougenim ojedinélych udalosti) pak ~0.009 m/s’.
2) V oboru frekvenci 1 - 20 Hz udriet amplitudu < 10 ~ m.
3) Ve frekvenénim oboru 20 — 100 Hz hodnotu maximaini rychlosti pfi vibracich udrZet v limitu
<10~ m/s.

Pro zpracovani pfipravné dokumentace lze vpfiméfené mife wyuZit také pavodni pfipravnou
dokumentaci ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na letidté Ruzyné, I. etapa“ z roku 2009.

4.3, Dopravni technologie

4.3.1.

4.3.2.

Ze schvdlené studie proveditelnosti bude pfevzat rozsah dopravy a vyhledovy GVD (R1 spé) a tento
bude odsouhlasen SZDC 026. Budou dopocteny jizdni doby a provozni intervaly a ovéfena
realizovatelnost vyhledového GVD (pfipadné navriena opatfeni k jeho realizovatelnosti nebo jeho
Uprava). Budou uvedeny parametry typovych viaka.

Bude uvedeno schéma celého feSeného Useku s vyznacenim kilometrickych poloh hlavnich navéstidel
(resp. neproménnych ndvéstidel ETCS). Budou vypoéteny ukazatele propustnosti. Bude uveden
pfehled frekvenci cestujicich ve stanicich v fe$eném Useku a piehled naloZenych a vylozenych vozli za
posledni tfi roky ve stanicich v feSeném Gseku.

4.4, Organizace vystavhy

4.4.1.

4.4.2,
4.4.3.

4.4.4,

4.4.5.

Bude zpracovdn navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé. vyznaéen{ doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

Budou navrZeny a projednany plochy zafizeni staveni§té a pfistupové komunikace.

Bude zpracovana bilance zemnich praci v& ndvrhu na likvidaci pfebyteéného mnoZstvi
zeminy/horniny z vyrubu tunelovych Usekd, které nebude vyuZito v rdmci stavby.

Bude navriena kumulace praci vyZadujici zastaveni provozu a délka a podet téchto obdobi bude
pokud mozno minimalizovdna.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovéna schémata s vyznadenim vyloudenych &asti koleji,
popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém Fe$eném tseku v daném stavebnim
postupu — ¢asovém obdobi.
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4.4.6. V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych koleji /
TV /7Z:

- délku trvanf wyluky vkalendafnich dnech (popf. vhodindch u dennich nebo nocnich vyluk
zastavujici provoz)

- vymezeni vylu¢ovanych koleji (ndmeznikem &i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)
- vymezeni vyluéovaného trakéniho vedeni

- &innost zabezpedovaciho zatizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pfepinani ZZ a zajisténi
jizd viakli a zjisfovani volnosti v téchto obdobich; pfi viech zménéch stavu je nutno pfesné
specifikovat rozsah funkénosti ZZ).

- struény rozsah pracf
- potet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout

- pfistup mechanizace na stavenisté

4.5. Zabezpefovaci zafizeni

4.5.1. Popis stavajiciho stavu

Na jednokolejném tratovém Useku Praha-Bubny — Praha-Dejvice a Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin je
pouzito jako trafové zabezpetovaci zafizeni hradlovy poloautomaticky blok, ktery se dle €SN 34 2620
¥adi do 2. kategorie. Tyto dva tratové Useky nejsou souvisle vybaveny prostfedky pro zjiStovani volnosti
trati a nenachaz se zde 3adnd zastdvka. ZST Praha-Dejvice je vybavena staniénim zabezpecovacim
zafizenim 3. kategorie elektronického typu ESA 11 s pocitadi naprav zr. 2009. V 7ST Praha Veleslavin je
v provozu elektromechanické zabezpedovaci zafizeni vzor 5007 zr. 1960. ZST Praha-Bubny je
zabezpedena elektromechanickym stani¢nim zabezpeCovacim zafizenim 2. kategorie se tfemi stavédly
a tidicim pfistrojem.
4.5.2. Pozadavky na novy stav

Pro ERTMS/ETCS respektovat a vyuzit vysledky realizace pilotniho a komeréniho projektu zejména
v rozsahu:
- zajiéténi pro dany Gdel dostatedné kapacity spojovych cest v optickém kabelu,
- zajisténi dosaZitelnosti viech informaci z nové budovanych zafizeni ve stavédlovych dstfedndach SZZ,
- zajisténi ¢innosti GSM-R,
- zajistén{ vystavby TZZ v systému EAB,
- v napajecich systémech zajiténi dostateéné vykonové rezervy i pro tento systém.

V 7ST Praha-Dejvice bude navrieno nové SzZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu elektronické stavédlo
s ddlkovym ovladanim z CDP Praha. S ohledem na ovladani z CDP Praha, bude v ZST Praha-Dejvice
umisténa pouze deska nouzovych obsluh. Do SZZ budou zapracovany Uvazky sousednich TZZ Praha-
Bubny — Praha-Dejvice a Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin. V ZST Praha-Bubny a Praha-Veleslavin budou
provedeny Gvazky TZZ do $ZZ, pfipadné do PZS.

V tratovych Usecich Praha-Bubny — Praha-Dejvice a Praha-Dejvice-Praha-Veleslavin bude navrzeno nové
tratové zabezpecdovaci zatizeni 3. kategorie typu elektronicky automaticky biok.

Pro Gvazku v ZST Praha-Bubny nutno uvaZovat s variantnim Fe$enim stévajictho stavu ZST Praha-Bubny
a po stavbh& ,Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-Vystavisté (véetné).

V piipadé stavajiciho stavu vZST Praha-Bubny projektant posoudi redlnost Gvazky nového TZZ do
stavajiciho $ZZ a pfipadné navrhne provizorni SZZ.

Pro Uvazku v ST Praha-Veleslavin nutno uvaZovat s variantnim Fedenim stavajiciho stavu ZST Praha-
Veleslavin a po stavbé ,Modernizace trati Praha-Veleslavin (v€etné) — Praha-LetiSté Véclava Havla
(vEetnd). V piipadé stavajiciho stavu v ZST Praha-Veleslavin projektant posoudi redlnost dvazky nového
TZZ do stavajictho SZZ a ptipadné navrhne provizorn{ SZZ.

V navaznosti na nutnost zajisténi optického propojeni do CDP Praha bude rovnéZ navrieno vybudovani
systému ERTMS/ETCS L2.

Pro zajiténi tohoto pozadavku se pfedpokldda, ze pro tsek Praha—Bubny — Kladno bude v pfedchozich
stavbdch v CDP Praha zfizena RBC, do které budou po aktivaci prenaseny veSkeré informace o stavu
zabezpedovacich zafizeni. Piedpokldda se zfizeni pouze jedné RBC centrdly, kterd piné obslouZi tento
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4.6.

Usek. Druhd centrédla pro Usek Praha Masarykovo n. — Praha Bubny bude jiZ v dobé realizace zfizena
a v plném provozu.

v s v

Pfesné rozmisténi fizenych oblasti Praha Smichov — Hostivice a Praha-Bubny — Kladno do sali CDP bude
predmétem dalsich odbornych jednani.

Na trati budou instalovany jednotlivé balizy, jejichz typ, pocet a poloha bude zavisid na konkrétnim
dodavateli zafizeni. Pfedpokladd se v3ak, Ze balizy budou umistény v takovém pottu a poloze, aby mohlo
dojit k vyuZiti delek jednotlivych koleji a tim pfedeviim délek nastupitnich hran. Lze tedy pfedpokladat,
Ze budou zfizeny balizy na koncich nastupidt (pfed hlavnimi navéstidly), ale i uvniti nastupistnich hran
zajistujici dosaZeni pfesnosti zastaveni.

V Useku Praha-Bubny — Praha-Ruzyné — Praha Leti§t& Vaclava Havla bude v cilovém stavu umo¥nén
pouze provoz vozidel vybavenych mobilni ¢asti ETCS.

Vnitini vystroj zabezpeCovaciho zafizeni bude umisténa v technologické mistnosti (mistnostech). Naroky
na umisténi technologickych zafzenf budou uplatnény v rdmci zpracovani pfisluinych SO.

Jako prostfedky pro spoluplsobeni vlakd budou navrieny poéitaée naprav. Pouzité pocitate néprav
v oblasti kompatibility s dréznimi vozidly musi vyhovovat CSN CLC/TS 50238-3.

Pfi pouZitl poCitaci naprav je nutno respektovat omezeni vystavby snimace RSR 122 dle ¢.j. 57239/2012-
OAE 2 19.12.2012. Pocitace néprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3.

Pro napdjeni zabezpetovaciho zafizeni (SZz, T2z a KO) je nutno zajistit napéjeci zdroje 1. stupné, tedy
dvé nezdvislé pripojky. Jednou znich bude vefejnd sit vmisté. Protofe se odekdvd aktivace
zabezpetovaciho zafizeni pfed zprovoznénim elektrické trakce, bude tfeba v mistech, kde budou
umistény vnitfni ¢asti elektronického stavédla zfidit ndhradni napajeni.

VSechna nové vybudovana zabezpeovaci zafizeni musi byt vybavena diagnostikou dle TS 2/2007
s pfenosem diagnostickych informaci do mist soustfedéné ddriby a na pracoviité dispetera ZDC v CDP
Praha.

Nutno respektovat Smérnici SZDC 101 Pouzivani provoznich aplikaci s vazbou na zabezpetovaci zafizeni
¢.j. $4662/2014-012 s Gdinnosti od 1.5.2014 — tj. zejména s ohledem na prenos ¢isla viaka, atd.

Tratovy tsek bude vybaven automatickym stavénim vlakovych cest.

Pro zabezpeleni stavebnich kolejovych postupl vyfedit optimainé technicky, provozné a investi¢né
pfechodné stavy zabezpecéovacich zafizeni.

Projektant bude respektovat doporuéenf k pouzivani stinénych kabel(i uvedena v dopisu MD ¢.31/2015-
130-KR/1 ze dne 27.4.2015 a v dopisu SZDC, s.0., GR, Ol £.5 20912/2015-07 ze dne 18.5.2015.

Sdélovaci zafizeni

4.6.1. Popis stavajiciho stavu

V daném useku je poloZen metalicky kabel ZDK1, uvedeny dsek neni pokryt radiovym signalem.

4.6.2. Pozadavky na novy stav

V celém Useku budou navrzeny 2 HDPE trubky barvy modré a &erné, opticky kabel 72 vl. SM, tratovy
kabel 15 XN 0,8, mistni kabelizace a pfenosovy systém. Opticky kabel a HDPE trubky budou navrieny
v souladu s opatfenim SZDC &.j. 22942/2015-SZ2DC-014 ,Z&kladni technické specifikace optickych kabelG
a jejich pfisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC”, mistni kabelizace a tratovy kabel budou navrzeny
v provedeni TCEPKPFLEZE.

Bude navrieno rozhlasové zafizen{ v IP provedeni a vizudini informaéni systém. Navriené rozhlasové
zafizeni musi umoznit kontrolu provedeného hlddeni a poskytovat informace o poruchéach do systému
dalkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE. Vizudlni informaéni systém bude v provedeni LCD s LED
podsvicenim.

Pro pfipojeni jednotlivych rozvadécl osvétleni bude navrzena HDPE trubka @ 40/33 mm (barvy ¢ervené)
a opticky kabel.

Pro sledovani hran ndstupidté, prostor portdll tuneld a pf. vytahd bude navrzen kamerovy systém
s pfenosem obrazu na pracovi§té dispecera CDP Praha. Pro kamerové systémy musi byt spinény
technické poZadavky dle ¢.j. 7058/2015-014 z 13.2.2015. Navrzeny kamerovy systém musi poskytovat
informace o poruchach do systému délkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.
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4.7.

Budou-li ve stavbé poutity vytahy nebo eskalatory, musi byt jejich Fidici ¢ast pfipojena do systému
délkové diagnostiky technologickych systém( Zelezniéni dopravni cesty podle TS 2/2008 — ZSE
a komunikaéni ¢ast vytaht piipojena do Zelezniéni sluZebnf telefonni sité.

Navrieny budou nové vnitfni sdélovaci rozvody a hodinova zafizeni, hlavni hodiny budou fizeny
signalem DCF.

Bude navriena ochrana a piipadné pielozka stavajicich inzenyrskych siti.

Technologické objekty budou chranény elektronickou zabezpegovaci signalizaci EZS. Navrzeny systém
EZS musi poskytovat informace o poruchdach do systému délkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.

Prostory s technologickym zafizenim stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni budou chrdnény autonomnim
samotinnym hasebnim systémem (ASHS), popf. koufovymi Cidly zapojenymi do EZS (v zavislosti na
pozarni zpravé). Doporuduje se stavebni oddélen{ zdrojovych asti stavédiové ustfedny.

Jako trafovy radiovy systém bude navrien digitalni radiovy systém GSM-R. Soulasti ptipravné
dokumentace bude vypracovani radiového plénovani GSM-R pro ndvrh umisténi jednotlivych
zékladnowych stanic BTS véetné ndvrhu pokryti tunelu signdlem GSM-R. Navrieny systém GSM-R musf
umosnit funkci vzdaleného zastaveni viaku z terminélu telefonniho zapojovade v souladu s TS 3/2014-S.

Sou&asti PD bude navrh pokryti tunelu radiovym signalem sloZek 1ZS.

Navrzen bude systém dalkové diagnostiky technologickych systém( Zelezniéni dopravni cesty v souladu
s TS 2/2008-ZSE, dalkova diagnostika technologickych systémi bude pfipojena pfimo do stavajictho
integraéniho serveru na CDP Praha.

Kamerovy systém, zaznam hlasové komunikace a diagnostika zabezpelovaciho zafizeni musi byt
za¢lenény do Kontrolné analytického centra fizeni dopravy {(KAC).

V PD bude navrzeno doplnéni pt. dprava sdélovaciho zafizeni pfisludného sélu na CDP Praha.

Navriené zafizeni nesmi byt v rozporu se zadkonem ¢.181/2014 Sb. — Zakon o kybernetické bezpecnosti
ve znéni dalsich souvisejicich pFedpistt (provadéci vyhlasky).

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energetické zafizeni

4.7.1. Popis stavajiciho stavu

Felezniéni trat v Useku Praha Bubny - Praha Veleslavin tedy i v pfedmétném tratovém useku neni
elektrizovéana (ij. je provozovana nezévislou trakei).

4.7.2. Poadavky na novy stav

Vieobecné

Pii zpracovani navrhu dokumentace nutno postupovat dle ¢ésti 3.Elektricka trakce, elektroenergetika,
silnoproud a dispecerska Fidici technika Smérnice generalnfho feditele SZDC &. 16/2005 v platném znéni.

Trakéni vedeni, ukolejnéni

4.7.2.1. Névrh trakéniho vedeni musi byt v souladu s ustanovenimi norem CSN EN 34 1500 ed.2, CSN
34 1530 ed.2, CSN EN 50 119 ed.2, ¢SN EN 50 367 ed.2, SN EN 50 388 ed.2, CSN EN 50 122-1
ed.2. P¥i navrhu trakéniho vedeni musi byt spinény poZadavky vypiyvajici z TSt ENE.

4.7.2.2. Navrh dimenzovani trakéniho vedeni bude vychdzet z energetickych vypoctd, zpracovanych
v12/2016 — 01/2017 snadzvem ,Energetické vypotty pro oblast Praha-Bubny — Ruzyné —
Kladno a Ruzyné — Leti§t&”, které byly vypracovany v ramci pifpravné dokumentace souvisejici
a navazujici stavby ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (véetné) — Praha-LetiSté
Vaclava Havla (véetné)” (zhotovitel: SdruZeni ,MP+SUDOP-Veleslavin-Letidté") a které jsou
soucasné sousti &asti C.7 Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, letisté Ruzyné
a Kladna, dopinéni 2016 (zhotovitel: MP+SUDOP Praha-Ruzyné — Kladno).

4.7.2.3. Navrh trakiniho vedeni pro tuto stavbu bude sledovat stejnosmérnou trakéni soustavu 3 kv,
DC stim, e vedkeré provedeni izolace bude navrieno vizolaéni hladiné zohledrujic
whledovou moinost prechodu na stfidavou trakénf soustavu 25 kV, AC (izolatory s izolatni
hladinou 25 kV, vzdalenosti objekti spojenych se zemi od Zivych €asti trakéniho vedeni atd.).

4.7.2.4. Dle rozsahu ndvrhu Gprav trakéniho vedeni bude proveden navrh pfislusnych tprav dalkového
ovladani Gsekovych odpojovaéi (DOUO).
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4.7.2.5.

Dle navrzeného rozsahu trakéniho vedeni, Zelezni¢niho svriku, tuneld, umélych staveb
a konstrukei, zabezpefovaciho zafizeni, sdélovaciho zafizeni a ostatnich dprav s timto
souvisejicich bude v PD navrieno ukolejnéni vodivych konstrukei dle soucasné platnych norem
a pfedpisa.

Napajeni zabezpedovaciho zafizeni

4.7.2.6.

Napajeni technologie staniénfho zabezpelovaciho zafizeni véetné napajeni T2z musi splfiovat
podminky TNZ 34 2620, kapitola 19., SN 34 2650 ed.2 a podminky predpisu S/DC ES.
Vzhledem ktomu, Ze se olekdva aktivace zabezpedovaciho zafizeni pFed zprovoznénim
elektricke trakce, musi byt v ndvrhu dokumentace pro tento p¥ipad zaji§téno napdjeni prvniho
stupné daleZitosti.

Kabelovy napdjeci rozvod VN 22 kv

4.7.2.7.

4.7.2.8.

Osvétleni

4.7.2.9.

Pro zajisténi napdjeni technologickych zafizeni v Zelezniéni stanici a tunelech prvnim stupném
daleZitosti (tj. ze dvou nezdvislych zdrojd) pribéiného napajeciho kabelového vedeni VN 22
kv SZDC pro netrakéni odbéry bude vrdmci této pfipravné dokumentace nutno
pro trafostanici 22/0,4 kV v Zst. Praha Dejvice - Hrad&ansk4 zajistit a navrhnout jejf pfipojeni
z distribucni soustavy VN 22 kV PREdistribuce a.s. véetné pfislu$nych tprav s tim souvisejicich
(vzhledem ktomu, Ze nelze s jistotou predikovat kompletni realizaci navazujicich staveb
»Modernizace trati Praha-Bubny (véetn&) — Praha-Vystaviité (véetné) a ,Modernizace
anovostavba trati Praha-Veleslavin (véetné) — Praha-Leti$té Véaclava Havla (véetnd)” pred
touto stavbou a nebude tedy mozné napajet z distribu&ni sité VN PREdistribuce, a.s. priib&ézné
vedeni ze vstupniho napéjeciho bodu TS 22/0,4 kV v Zst. Praha Bubny).

Soucasné bude proveden ndvrh napdjeni technologickych zafizeni pro vétrani v tunelech
vletné pfipojent k distribuéni soustavé VN PREdistribuce,a.s.

V Zeleznitni stanici Praha Dejvice Hrad&anskd bude navrienc nové osvétleni kolejisté,
odjezdové haly a osvétleni plochy néstupi$té véetné navazujicich pfistupd na nastupisté
vramci odjezdové haly a dale osvétleni vtunelovych objektech, které bude odpovidat
pozadavkim osvétleni nouzovych Unikovych cest. Navrh osvétleni vnitinich a venkovnich
Zeleznicnich prostor bude proveden podle pozadavki norem €SN EN 12 464-1 a CSN EN 12
464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015 se sledovanim pozadavk( smérnice SZDC E11 —
Pfedpis pro projektovani, realizaci, Udribu a provoz osvétleni venkovnich Jelezniénich prostor
SZDC. Ovlddani osvétleni bude navrieno prostfednictvim ovlddaciho panelu v refimu
automatickém/ruéni obsluha, bude zaflenéno do systému dalkové diagnostiky
technologickych systém( pro dalkové ovlddani a prfenos diagnostiky na dispecerské
pracovisté CDP Praha, v souladu s Technickymi specifikacemi systém( zafizeni a vyrobki TS
2/2008 — ZSE. Diagnostika provozu osvétleni bude té7 piendiena na pracovisté RSE
(elektrodispecink Praha Kfenovka) a na uréené pracoviité udriby OR, SEE Praha.

Silnoproudé rozvody a napéjeni

4.7.2.10.

Nové kabelové rozvody budou provedeny kabely ulofenymi v zemi, kabelovodech
a kabelovych prostorech, pfipadné na stavebnich konstrukcich nebo kabelovych rodtech
v tunelovych objektech budou navrzeny kabely v bezhalogenovém ohniodolném provedent.
Kabelové skiiné a rozvadéce budou v provedeni, které je v souladu s pfedpisy SZDC. V oblasti
technologie transformacnich stanic vn/nn budou v souvislosti s potfebou zajiéténi napdjeni
novych elektrickych zafizeni provedeny ndvrhy technologie potiebnych trafostanic 22/0,4 kV.
Bude proveden navrh technologie transformacnich stanic 22/0,4 kV pro napdjeni vétrani
tunelovych objektd.

Dispederska fidici technika

4.7.2.11.

4.7.2.12.

Pro fizeni novych technologickych zafizeni a PETZ v pfedmétném tratovém Useku z pracoviété
elektrodispecinku ED Praha bude navrZeno v pfisluiném rozsahu nové zafizeni DRT, které
bude kompatibilni se stavajicim systémem v navazujicich tratovych tsecich.

Bude navrzena dalkova diagnostika osvétleni a daldich potfebnych elektrozafizeni, zapojena
do systému dalkové diagnostiky technologickych systéma (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE,
vlastni systém DDTS bude pfedmétem &asti sdélovaciho zafizent.
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Vliv stejnosmérné 3 kV, DC trakce na okolni zafizen{

4.7.2.13. Zdavodu zamezeni negativniho ovliviiovani dloinych zafizeni a ostatnich konstrukci
stejnosmérnymi bludnymi proudy, vznikajicimi z trakéni proudové sestavy 3 kV, DC je nutno
v rémci PD provést korozni priizkum v&. ndvrhu protikoroznich opatfeni dle kapitoly 25, Casti
25A TKP v platném znéni, ve smyslu ¢1.3.1.1., odst.4 kapitoly 3. Smérnice $ZDC ¢&.16/2005,
v rozsahu potfebném pro zpracovani pfipravné dokumentace.

Ostatni

4.7.2.14. Ve vnitfnich prostordch pozemnich objektli s umisténim novych technologickych zafizeni
bude navrzena elektroinstalace.

4.7.2.15. Bude provéfena potfeba preloZek zafizeni distribuéni soustavy PREdistribuce, a.s., navrhy
pielozek budou na zakladé projedndni s provozovatelem distribuéni soustavy vramci
dokumentace zpracovany.

4.8. InZenyrské objekty

4.8.1. Zeleznitni svriek a spodek
4.8.1.1. Popis stavajiciho stavu

7 divodu olekdvané modernizaci traté byly v piedchozich letech omezeny opravné prace na
odstrafiovani pouze havarijnich stav(i a soudasny stav infrastruktury ize ohodnotit jako dlouhodobé
podudrzovany.

Trat je v celém Useku jednokolejnd, trafové rychlost se pohybuje v rozmezi 40 az 70 km/h, tratova
tfida zatifeni je C2 a zabrzdnd vzdalenost je 700 m. Zelezniéni trat se vtomto Useku dostdvd do
piimého kontaktu s pfirodni pamatkou Kralovskd obora (Stromovka). Souasna trat prochdzi pfi
okraji jizni &asti Stromovky do okolf zapojenym odfezem a zafezem v délce cca 800 m, jihozapadni
gast parku podchazi kratkym hloubenym tunelem.

Zelezniéni stanice Praha-Dejvice le¥ici v km 3,700 je po provozni strance stanici mezilehlou. Ve stanici
se nachazi 3 dopravni koleje a 1 manipulaéni kolej. Jeji poloha je v tésné blizkosti stézejniho
prestupniho uzlu MHD Hradlanskd, problémem je vdak nevyhovujici pFestupni vazba, kdy je
dochézkovd vzdalenost mezi nadrazni budovou a tramvajovou zastdvkou, resp. stanici metra, 450m.

4.8.1.2. PoZadavky na novy stav
Usek bude tvofen:

- dvoukolejnym tratovym usekem Praha-Bubny — Praha-Dejvice, vedenym v zafezu, odfezu
a tunelu,

- dvoukolejnou tunelovou Zelezniéni stanici Praha-Dejvice, tvofenou dvojici koleji, mezi nimiz
bude umisténo ostrovni nastupiété a dale jednim (veleslavinskym) zhlavim tvofenym dvojici
kolejovych spojek pro vylukové stavy, moZznosti operativniho obracenf souprav

- dvoukolejnym tratovym tsekem Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin, vedenym v hioubeném
arazeném tunelu. V raZenych tunelech budou obé koleje vedeny ve vét3i osové vzdalenosti,
kaZzdy ve vlastni tunelové troubé.

Smérové a vyikové Feseni vyjde z podkladové ASP PLK a TES. Vyskové bude névrh optimalizovén tak,
aby byly zajistény podminky pro vystavbu razenych tunel(i, déle aby byly minimalizovany zemni prace
zejména v hloubenych tunelech a sniZeny vyvolané investice (napf. prekladky siti). Smérové fedeni
bude modifikovdno tak, aby nebyly neopodstatnéné navrhovany parametry GPK vy3$si nei mezni
a aby ndvrhova rychlost V/Vise/Vise byla co nejvy3si.

Kolejovy rodt bude navrien soustavy S49 nebo UIC60 podle projedndni s GR SZDC 013 ve vztahu
k ptipustnym hodnotadm nedostatku pievyseni.

Kolej bude uloena vkolejovém loZi s pfiénymi praZci. Vtunelovych Usecich bude variantné
provéfeno feseni s koleji na pevné jizdni draze, a to ve vztahu k nutnému profilu tuneld, podminkdm
zasahu slozek 1ZS, podminek pro provadéni ddriby a zejména investiénim nakladim; vysledné feseni
stanovi na podkladé ddaji projektanta a jejich projednani objednatel. Upevnéni bude v plném
rozsahu pruzné, materidl kolejového ro$tu novy, pFicné praice betonové s upevnénim W14.
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4.8.2,

Zelezniéni spodek bude prevainé tvofen umélymi stavbami. V Gseku se zemnim télesem bude névrh
sledovat zajisténi prostorového uspofadani dvoukolejné trati, stability svaht, Gnosnosti zemni plané
a odvodneéni.

Nastupisté

4.8.2.1. Popis stavajiciho stavu

'V Zelezni¢ni stanici Praha-Dejvice se nachazeji tfi tiroviiova nastupiité délek 218 az 313 m.

4.8.2.2. Pozadavky na novy stav

4.8.3.

Néstupisté ZST Praha-Dejvice bude navrieno ostrovni, piistupné pomoci schodist a vytahd ze
stavajictho vestibulu metra Hrad¢anska. Bude provéfeno, zda dfive vzneseny pozadavek na umonéni
napojeni na planovany zapadni vestibul je stdle relevantni a pfipadné bude tento pozadavek
zapracovan do dokumentace. Nastupi$té bude mit délku pro soupravy vlak( dl. 200 m s tim, Je
vyuZitelnost bude ovéfena zejména ve vztahu k zab. zaf. ETCS. Konstrukce nastupisté bude s pevnou
hranou, povrch ndstupi$té bude pfizptsoben celkovému architektonickému Fedeni. Nastupiété musi
splfiovat poZadavky TSI PRM, CSN 73 4959, vzor. listu 78 a dal3ich zévaznych dokumenti.

Zelezni¢ni prejezdy

4.8.3.1. Popis stavajiciho stavu

V tseku od planované zastavky Praha-Vystavi$té cca vkm 1,124 do 3st. Praha-Dejvice se nachdzi tFi
zeleznini piejezdy. Pfejezdy v km 3,111 (P3) a v km 3,313 (P4) jsou vybaveny svételnym pfejezdovym
zabezpeCovacim zafizenim typu PZS 3ZNLI a v km 2,823 (P2) svételnym pFejezdovym zabezpelovacim
zafizenfm typu PZS 3ZNI.

V tratovém Useku Zst. Praha-Dejvice — ¥st. Praha-Veleslavin se nachdzi tfi Yeleznigni prejezdy.
Pfejezdy v km 5,463 (P5), v km 5,706 (P6) a v km 6,430 (P8) jsou vybaveny svételnym pfejezdovym
zabezpecovacim zafizenim typu PZS 3SBI. Piejezd vkm 7,619 (P9) v Zst. Praha Veleslavin je vybaven
svételnym prejezdovym zabezpelovacim zafizenim typu PZS 3ZNLI.

4.8.3.2. Pozadavky na novy stav

4.8.4.

Vzhledem ktunelovému vedenf trati v useku Tunel Stromovka - ist Praha-Dejvice — #st Praha-
Velestavin dojde ke zruSeni kfiZeni Zelezniéni trati s pozemnimi komunikacemi a k demonta¥i
stavajicich PZS.

Mosty, propustky, zdi

4.8.4.1. Popis stavajiciho stavu

V pfedmétném Useku jsou celkem 4 mosty, 1 tunel, 8 propustkd ve viastnictvi SZDC a 1 most
(podchod) ve vlastnictvi hl. mésta Prahy. Most v ev. km 1,120 U Vystavi§té neni sou¢asti této stavby.

4.8.4.2. Pozadavky na novy stav

U vSech mostnich objektt musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro uréovani
zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd” (&. S30135/2015-5 13) a prokézana v souladu se

Smérnici generdintho Feditele ¢  16/2005 piechodnost tratové tifdy D4/120km/hod
a D2/160km/hod.

Nové mostni objekty a konstrukce musi splfiovat CSN EN 1991-2 na LM 71 se soudinitelem o. = 1,1 pro
3. tfidu trati. Tyto mostni objekty budou navrzeny pfednostné s pribé&Znym kolejovym lozem, jejich
konstrukce musi respektovat pozadavek na minimalni ndklady na UGdribu. Pro zaloeni téchto
mostnich objektl musi byt proveden geotechnicky prazkum.

Nové podchody jsou preferovéany monolitické, pokud moZno bez dilatagnich spar, s rovnym dnem,
budované pod mostnim provizériem. Odvodnéni bude dle mo#nosti navrieno gravitaéni.

Na novych &i rekonstruovanych mostnich objektech s logisky, u nich? bude dosaseno 80 % a vice
nejvétsi pfipustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu Xil pFedpisu SZDC S3, musi byt provéfeno
spoluplsobeni koleje a mostu (interakce, posouzeni prvkd Zelezniéni konstrukce, uloZen, ...). Toto se
tykd mostnich objektl s nepferuenou bezstykovou koleji, pfipadné mostd s vice dilatujicimi nosniky,
kde budou kolejnice svafeny do vétsi délky pfes tyto nosniky (Tab. 1, pfipady 2, 3 a 4). U konstrukef
v Tab. 1 neuvedenych stanovi dalsi postup 013.

Na stdvajicich mostnich objektech bude proveden stavebné technicky préizkum nezbytny pro
stanoveni zatiZitelnosti a pro predpoklddany stavebni polin (rekonstrukce, sanace,..) a bude
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4.8.5.

4.8.6.

zajiéténo prostorové uspotddani (VSMP, VMP, obrys Stérkového loZze). Rozsah priizkumu musi byt
pfedem konzultovan s SMT. Na zakladé vysledk( stavebné technického prazkumu, statického
posouzeni a prostorového uspofddani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu
nebo o jeho rekonstrukci. U mostd, které budou sanovany, bude pfednostné poZadovéno prostorové
usporadani dle CSN 73 6201 véetné nutného obrysu kolejového loZe.

Ostatni inZenyrské objekty

Soutasti stavby budou rovné? nezbytné daldi objekty, nutné pro realizaci dila, zejména prelozky
a ochrana inzenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace (k technologickym
objektim nebo jako nahrada za rudené piejezdy), kabelovody, protihfukovd opatfeni podle zavérd
hlukové studie a podobné.

Zelezniéni tunely

4.8.7. Popis stavajiciho stavu

V tseku se nachazl jednokolejny Dejvicky tunel v oblasti obory Stromovka.

4.8.8. Pozadavky na novy stav

Navrh bude proveden die ¢l. 4.8.1.2

V Gseku Stromovka - Praha-Dejvice se ptedpoklada tunel dvoukolejny hloubeny. V tratovém udseku
Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin se predpoklddaji dva jednokolejné tunely budované
mechanizovanou razbou TBM.

Tunelové prifezy budou navrzeny dle platnych Vzorovych listd daného svétlého tunelového priifezu.

4,9. Pozemni stavebni objekty

4.9.1. Popis stavajiciho stavu

V 7ST Praha-Dejvice je dnes vypravni budova, skladi$té, pGvodni vypravni budova koriky a dalsf
objekty. Zadny z téchto objektl nebude s ohledem na tunelové fedeni stanice vyuZitelny pro novy
stav.

4.9.2. Pozadavky na novy stav

Soutdsti stavby budou stavby, resp. podzemni prostory pro sluzby cestujicim dle vyhl. 177/1995 Sb.
s tim, e bude projedndna moznost sdilet nékterd existujici zafizeni DP hl. m. Prahy. Dimenze téchto
prostor nesmi prekrogit feSeni z ASP PLK. Navrh jejich FeSeni bude veden snahou nezvySovat
investi¢ni ani nasledné provozni naklady, ale zaroveri bude zpracovan architektonicky kultivované ve
vice variantach, z nichz vysledné fedeni vyjde z projednanf se zadavatelem, [PR Praha, popf. dalsimi
jimi stanovenymi osobami.

Soutasti dale budou stavby, resp. podzemni prostory pro umisténi technologickych zafizeni,
v minimalnim nutném rozsahu.

PD zastiedeni bude zpracovéna dle Smérnice generdlniho feditele ¢.11/2006 v platném znéni dle Casti
E2 v podrobnostech a rozsahu dle E1.4.

4.10. Zivotni prostiedi

4.10.1. V ramci prvni faze — ZP

4.10.1.1. V celé délce pfipravovaného zaméru bude proveden podrobny biologicky prdzkum v jarnim

a letnim aspektu (jedna se o &ast stavebniho zaméru, ktera nebude vedena pod povrchem).
Upozorfiujeme, e zadmér prochdzi maloplo$nym chranénym Gzemim PP Kralovska obora,
hranice jde po severni hrané portélu a polovina tunelu je pod ochrannym pdsmem MzCHU.
V ochranném pasmu drahy se nachdzi stdtem chrdnény strom — Dub ve Slavi¢kové ulici.
Nejblizéi evropsky vyznamnymi lokalitami v okoli zaméru je EVL Praha - Petfin (1,2 km) a EVL
Kafion Vltavy u Sedice (2,2 km). Z&dmér je souldsti nadregiondiniho biokoridoru. Zdmér se
nachdazi v siln& urbanizované krajin&. Zdmér se nachazi mimo zaplavové Gzem{ Q100.

4.10.1.2. Pro zamér bude za?ddano o od{ivodnéné stanovisko dle § 45 zdkona ¢. 114/1992 Sb.,

o ochrané pf¥irody a krajiny, které bude ihned po obdrieni pfedano objednateli na odd. iy
SSZ. Soudasti 7adosti bude mapovy vystup svyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska
Zivotniho prostfedi v okoli stavby.
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4.10.2. V ramci druhé faze — PD

4.10.2.1. PD bude zpracovana v co nejvétsi mozné podrobnosti, aby byla pinchodnotnym podkladem
pro posouzeni zaméru z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi (pro dsek Praha Dejvice — Praha
Veleslavin). A rovnéz, aby v dalSich stupnich nedochézelo k takovym zménam, které by mohly
znamenat opétovny proces posouzeni zaméru dle zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani vliv(
na Zivotni prostredi, v platném znéni.

Na zakladé podrobné zpracovanych &asti PD, biologického a dendrologického prézkumu, bude
pro Usek Praha Dejvice — Praha Veleslavin (varianta V3 dle TES) zpracovano oznameni
v rozsahu dokumentace (dle pfilohy €. 4, zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv(i na Zivotni
prostfed v platném znéni). V ¢asti dokumentace B, bodé 4. Charakter zdméru a moznost
kumulace s jinymi zdméry - budou vyhodnoceny kumulativni vlivy i okolnich navazujicich
staveb.

Zpracované oznameni (pfed tiskem) zhotovitel zaSle prostfednictvim elektronické posty
k pfipominkdm na odd. ZP SSZ, minimdln& 14 dni pfed pldnovanym terminem odevzdani. Po
zapracovani pfipominek bude proveden tisk ozndmeni a jeho pFedani v podtu o tfi vytisky
a2 verze v elektronické podobé (CD) presahujici poCet vyhotoveni stanoveny na zakladé
dohody zhotovitele s pfislusnym Gfadem k posouzeni dle § 6 odst. (5) zékona & 100/2001 Sh.

Soudasti ozndmeni v rozsahu dokumentace bude i vyhodnoceni celého (obou Useki)
stavebniho zédméru z hlediska Smérnice o vodach {2000/60/ES), zde pfedeviim &lanek &. 4 (7)
a rovnéz vyhodnoceni odolnosti stavebniho zdméru viéi klimatickym zmé&nam dle Smérnice ¢.
2014/52/EU, kterou se méni Smérnice & 2011/92/EU, o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi.
Obé vyhodnoceni budou uvedena zvid$t v polozkéch rozpoétu. (Podrobnosti budou sdéleny na
vstupnim jednani, které svold zhotovitel ozndmeni v rozsahu dokumentace).

4.10.2.2. Pro Usek Praha Vystavi$té — Praha Dejvice bude PD zpracovdna pIné v souladu se stanoviskem
MZP o posouzeni vlivi zadméru na Zivotni prostiedi ze dne 26. 1. 2009,
¢j.: 6015/ENV/09, jehoi platnost byla prodlouiena na zéklad® dopisu MZP ze dne
31.5. 2016, ¢.j.: 24403/ENV/16.

Pro tento Gsek bude zpracovéana kapitola Zmény stavby od faze, kterd byla posouzena MZP,
vletné vyporddani podminek stanoviska EIA, které se k tomuto tseku vztahuji. Kapitola zmény
stavby od faze, kterd byla posouzena z hlediska vlivi zaméru na Zivotni prostfedi, bude
obsahovat tabulkovy pfehled veskerych technickych zmén, ktery bude opatfen podpisem
a razitkem projektanta a bude tvofit samostatnou pfilohu kapitoly 4.11. Tabulka bude rovnéz
doplnéna plnohodnotnym podrobnym popisem zmén v rdmci poZadované kapitoly. Ihned po
zpracovani této kapitoly, bude materidl pfeddn na odd. ZP SSZ k pfipominkdm. Formét
pozadované tabulky bude pfeddn na vstupnim jednént.

4.10.3. C4st B. 3 PD bude uspo¥adana nasledovné:

B.3.1. Souhrnna technicka zprdva — popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedf

B.3.2. Biologicky prizkum — (bude pfevzat z prvni faze) v zdboru stavby prob&hne podrobny biologicky
prizkum v jarnim a letnim aspektu, s diirazem na vyskyt KO a SO druh( plazt, obojzivelnikd, fetound
a bezobratlych. Na zakladé odlivodnéného stanoviska podie § 45i) zdkona & 114/1992 Sb. bude
zazaddano o moiné druhové vyjimky.

B.3.3. Dendrologicky prlizkum - Kapitola bude zpracovédna v souladu s Metodickym pokynem GR ze dne
20. 10. 2015, C.j.: S 23769/2015 — 015, pfedeviim s &asti 11, kapitolou VII Kaceni vy3i zelené v p¥ipadé
investic na Zeleznicni dopravni cesté. Tato kapitola bude uzavfena zdvérem, ktery bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kdceny (rozhodnuti
o povoleni ke kdcenf, VKP, tdriba). Soudasti dendrologického prizkumu bude zajisténi rozhodnutf
o povoleni ke kdceni dle zakona € 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znén{ ve fazi
k dzemnimu rozhodnuti. Bude uvedeno, zda jsou dfeviny kdceny v ramci vyznamného krajinného prvku
(zde podléhaji povolovacimu procesu ipodlimitni dfeviny). Pfilohou kapitoly budou mapové zakresy
zjisténé situace.

B.3.4. Posouzeni vlivu na krajinny raz
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B.3.5. Akusticka studie, méfeni hluku a vibraci:

B.3.5.1. Technicka zprava
B.3.5.2. Mé&feni hluku a vibraci — protokoly

B.3.5.3. Hiukové mapy — denni/noéni doba, s PHO a bez PHO (podle vysledkd AS), pro stévajici
a vyhledovy stav

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pied nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci. Bude zpracovana akustickd studie. Soucasti studie
bude méfeni stavajici hlukové zatéze, kterym bude kalibrovan a nasledné ovéfen vypocet. Méfeni
bude v takovém rozsahu, aby co nejlépe charakterizovalo hlukovou z4téZ v dané lokalité. Bude
pouito synchronni méFeni. Mé&fici body budou odsouhlaseny objednatelem a budou soucasti
vypoctovych bodt. Vysledna naméfend hodnota bude reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku
dopadajictho na fasddu posuzovaného objektu, od které bude nésledné odeltena kombinovand
rozsifend nejistota méfeni. Ve studii budou definovany vSechny pouZité vstupy, vypoltové body
budou umistény 2 m pred fasadou chranéného objektu, pokud moino pfed okna objektu. U vice
podlaznich objektd budou v rdmci vypoétu zohlednéna i vy33i patra. Soucasti studie bude i provéfeni
staré hiukové zaté%e ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukce Zelezniéniho svrsku. V podminkéch
SZDC se nové zavadi metodika na stanoveni pfislusnych korekei emisi hluku v zavislosti na konstrukci
selezniéniho svriku. Pro jasnd specifikované tseky s vyménou svrsku (nutno ve studii pfesné rozlisit)
proto doporucujeme jeji pouZiti. Metodika ve formatu PDF a jeji on-line aplikace je ke staZeni zdarma
po zaregistrovani na strankach http://viaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show.
Pfilohou studie budou hlukové mapy pro stdvajici a vyhledovy stav, pro denni a noéni dobu.
V hlukovych mapach budou zakresleny zdroje hluku, vypoltové a méfici body a ochranné pasmo
dréahy.

V akustické studii bude rovnéz zpracovana kapitola Vibrace.

V akustické studii bude zohlednén i hluk ze stavebni ¢innosti.

B.3.6. Odpadové hospodétstvi: diiraz bude kladen na prizkum kontaminace $térkového loZe pro
stanoveni mnoZstvi nebezpeéného odpadu a miry recyklace Stérkového loZe, za pfitomnosti investora.
V dal¥l fazi bude pladn vzorkovani investorovi pfedloZen a s nim konzultovan. V pfipadé vzniku
vyziskaného materidlu bude rozsah opétovného vyuZiti stanoven kategorizdtorem a odbornym
posudkem opravnéné osoby na posuzovani nebezpeénych vlastnosti a bude schvalen zdstupcem
Objednatele. Kontaminace $térkového loZe a ostatnich zemin (vletné vykopovych zemin) bude uréena
na zékladé predbéiného priizkumu, véetné chemického slozeni (geotechnické sondy atp.). Daldi Casti
bude i mapa s vytipovanymi moZnymi deponiemi a mezideponiemi pro material za stavby.

Néklady v ramci odpadového hospodéfstvi budou vyspecifikovany jako samostatnd poloZka, kterd bude
souasti rozpoétt jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou pfebyteéné zeminy z vykoptl nebo
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A déale budou uvedeny jednotkové ceny
vztaZené na 1 tunu (odpad i material).

Pro ptipadnou recyklaci $térkového loZe, pfipadné stavebnich odpadl, bude s pfisluSnym spravnim
Gfadem projednano umisténi recyklaéni zakladny, véetné podminek pro jeji provoz (pfistupové cesty,
rozptylova studie, vodohospodarska ochranna opatfeni atp.)

B.3.7. Zemédélska priloha

B.3.8. Lesni pfiloha

V piipadé rekonstrukci mostli a propustkii bude upfednostfiovéno zachovani stdvajiciho profilu
(pfipadné jeho zlepéeni). U objektli s migra¢ni funkci bude piné respektovana Metodika AOPK ¢R (1995):
,Metodika kiizeni komunikaci a vodnich tokd s funkei biokoridord”.

4.10.4. Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotn{ prostfedi, kterd bude uspofadana do samostatné
podslozky dokladové &sti. Zde budou fazena nasledujici vyjadreni: k lokalitdm NATURA 2000,
vyjadFeni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, atp.

4,11. Geodeticka dokumentace

4.11.1. Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedéna v souladu s pfilohou €.1 Smérnice GR SZDC
¢. 11/2006, ve znéni pozd&jsich zmén a dopliikd s Gpravou v ¢asti 1.3 Geodetické a mapové podklady
véetné doplfiujicich geodetickych a mapovych podkladd:
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4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

- Jako tfeti odstavec se doplfiuje ,Body Zelezni¢éniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji,
zaméfuji a dokumentuji podle Metodického pokynu Feditele SZG Praha — prozatimni
¢.05/2016 Budovani a sprava ZBP &.j. 3324/2016-SZDC-SZG PHA-PHA (G&innost 1.10.2016)
(dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni)”.

- Stavajici tfeti odstavec se nahrazuje textem ,ZpGsob zaméfovani a zobrazovéani objektd
ZelezniCni dopravni cesty je stanoven pfedpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamé&Fovani
objekt( Zeleznitni dopravni cesty ¢.j. S 4730/2016-SZDC-013 ze dne 15.2.2017 (G&innost od
15.2.2017)".

- stdvajici Ctvrty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich
doplnéni se zpracovava podle pfedpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu
prostorovych dat pro mapy velkého méfitka &.j. S620/2016-SZDC-013 (G&innost 1.9.2016),
{oba dokumenty jsou umistény na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-
a-predpisy.htmi, popf. na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni)”.

Tato dprava se tyka i odstavce Souvisejici dokumenty v zékladni &sti Smérnice GR SZDC & 11/2006.

Zelezniéni bodové pole (ZBP) a Zelezniéni mapové podklady (ZMP) poskytne zadavatel,
prostfednictvim Spravy Zelezniéni geodézie Praha (SZG), vitéznému uchazedi o vefejnou zakdzku na
zpracovan( pfipravné dokumentace a zdméru projektu.

Mapové podklady a daldi jind dopliiujici méfeni budou vyhotoveny v SW MicroStation v8i. SZDC
doporutuje jako nejvhodnéjsi nastroj pro zpracovani dat aplikaci MGEO-SZDC (nadstavba pro v8i),
ktera byla pro tvorbu mapovych podkladd vyvinuta.

U0zl Objednatele pfed zapoletim praci poskytne Zhotoviteli vzor tabulky snazvem: ,Pfehled
majetkopradvniho vypofadani.xis” pro vypofddani majetkopravnich vztahii (bude zavaznd pro viechny
stadia pfipravy a realizace stavby a bude postupné aktualizovdna jednotlivymi Zhotoviteli a bude
preddvéna dle dohody s UOZI Objednatele).

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1.

5.1.2.

5.1.1.

5.1.2.

51.1.

5.1.2.

Dokumentace bude pfehledné upravena. VSechny &isti budou Fadné ocislovany a popsany
a opatfeny seznamem v nich uloZené dokumentace.

V pfipade, Ze vpribéhu praci na dokumentaci vyda SZDC nové smérnice & opravné dodatky ke
stavajici Smérnici SZDC & 20 pro stanoveni a &enéni investi¢nich naklad( staveb statni organizace
Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, bude zhotovitel PD tyto zmény respektovat.

Pfedpoklddd se, Ze realizace stavby bude spolufinancovana z prostfedkd Evropské unie. Zadmér
projektu a pFipravna dokumentace stavby musi byt zpracovdn Zhotovitelem tak, aby Rozpolet
projektu odpovidal pravididm spolufinancovéni zprogramu OPD 2 (Operational Programme
Transport).

Podoba Zelezni¢ni stanice Praha-Dejvice bude Feena vrdmci architektonické soutée, kterd bude
probihat cca 2/2018 ~ 7/2018. Od srpna 2018 by mél byt zndm vitézny architekt. Zpracovatel
pfipravné dokumentace je povinen respektovat vysledek architektonické soutéie a s vitéznym
architektem dale spolupracovat na architektonickém fe$eni Zelezniéni stanice Praha-Dejvice.

Prdce tohoto architekta nejsou pfedmétem této zakdzky a budou FeSeny samostatnym smluvnim
vztahem mezi architektem a zadavatelem.

Do ndkladd stavby musf byt zahrnuty i naklady na zajisténi publicity v souladu s Pravidly pro publicitu
v ramci Operacniho programu Doprava vydanymi Ridicim orgdnem OPD — Ministerstvem dopravy, dle
Smérnice SZDC €. 44 - Pravidla pro publicitu spolufinancovanych projektl Evropské unie v rdmci
Operatniho programu Doprava — Fond soudrinosti. Jednotlivé ceny za publicitu jsou stanoveny
SZDC s.0. a budou pFedany v aktudlni podobé na po?adani v prab&hu zpracovani PD.

Cistopis dokumentace bude zhotovitelem autorizovdn minimélné ve tfech soupravach, tj. opatfen
razitkem pfislusné autorizované osoby a jejim podpisem.
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pokyny pro odevzdani dila:

Zamér projektu k pfipominkdm, zakladni technické FeSeni vietné GPK, dopravni technologie
a geotechnicky prizkum.

Pocdet vyhotoveni: 2x v listinné podobé

2x v digitdIni podobé (format pdf)

Cistopis zaméru projektu véetné doprovodné technické dokumentace.
Pocet vyhotovent: 4x v listinné podobé, soupravy 1-4

4x v digitalni podobé (format pdf)

Pifpravna dokumentace véetné finanéniho ohodnoceni a dokumentace pro EIA k pfipominkovému
fizent.
Podet vyhotoveni: 3x v listinné podobé, soupravy 1 —3 s oznacenim KONCEPT

14x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné piistupné (pdf)

1x v digitdlni podob& ve formé oteviené -~ Cast | Geodeticka
dokumentace a ¢ast C.2 Koordinaéni situace (,doc”, ,xlIs”, ,txt“
,dgn“) (pro SZG Praha)

Piipravna dokumentace po zapracovani pfipominek z projednani a Cistopis dokumentace pro EIA.
Pocet vyhotovent: 2x v listinné podobé, soupravy 1 -2

2x v digitdlni podobé ve formé uzaviené obecné piistupné (pdf)

PFipravna dokumentace po zapracovéni pfipominek z procesu EIA k projednani.
Pocet vyhotovent: 3x v listinné podobé, soupravy 1 -3
6x v digitalni podohé ve formé uzaviené obecné pfistupné (pdf)

1x v digitdlni podobé ve formé oteviené ~— Cast | Geodeticka
dokumentace a &ast C.2 Koordinaéni situace (,doc”, ,xlIs“, ,txt", ,dgn")
(pro SZG Praha)

Cistopis kompletn{ pfipravné dokumentace - dokumentace pro tzemni fizeni po zapracovani
ptipominek z projednani s draZznimi a mimodraZnimi organizacemi, organy a slozkami.

Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
{nakladovou &ast budou obsahovat pouze soupravy €. 1 - 3)
v digitdIni podobé:

2 x CD (DVD) - struktura Treeinfo, kompletni otevfend a uzavfend
forma, bez rozpodtd

6 x CD (DVD) - 1x oteviend a 6x uzaviena forma, bez rozpodti
2 x CD (DVD) - rozpodet stavby v oteviené a uzaviené formé

1x v digitadini podobé ve formé oteviené — Cést | Geodetickd
dokumentace a &ast C.2 Koordinaéni situace (,doc”, ,xIs”, ,ixt”
,dgn”) (pro SZG Praha)

’
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5.2.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Dokladova &ast “H” — bude rozdélena:
projednani dokumentace na poradach, zapisy z porad,
projednani se statni spravou + dotéené organy,
projednanf se spravci inzenyrskych siti
- vyjadfeni k tpravé a pfeloZkdm sitf
- vyjadieni k existenci siti, véetné kontaktd na vytyéen,
projednani - smlouvy s vliastniky dotéenych nemovitosti,
stanoviska k dokumentaci z pfipominkového Fizeni, jejich projednani véetné rozhodnuti
0 akceptovani.

Razeni doklad(i bude ptehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, &.j. a platnosti
dokumentd, popF. kontaktil. Ke véem dokladiim z projednani je nutny komentdf projektanta, jak
jsou FeSeny pfipominky obsaZené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadfeni kladna. Vyjadieni majici
formu rozhodnuti musf byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Zhotovitel zajisti veSkeré podklady potfebné pro projednani dokumentace s pfisluinymi tGfady
a dal3imi stavbou dotéenymi subjekty.

Zamér projektu a ekonomické hodnoceni

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Zémér projektu bude zpracovan podle Smérnice MD CR & V-2/2012 v platném znéni upravujici
postupy MD, investorskych organizaci a SFDI v prabéhu pifpravy a realizace investiénich
a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Géasti statntho rozpoctu.

v

Dle smérnice €. V-2/2012 ¢l. 5.2 neni ekonomické hodnoceni efektivnosti poZadovano vtom
pfipadg, jestlize od schvalenf pfisiusné SP nedoslo k takovym zménam parametrii projektu (napf.
technickym, &asovym — harmonogram & finanénim), které by podstatné ovlivnily hodnoceni
ekonomické efektivnosti celého tahu/trati.

V opaéném pfipadé bude ekonomické hodnoceni zpracovano metodou CBA podle ,,Metodika pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti a ex-post posuzovdni nakladd a vynosd, projektd Zelezniéni
infrastruktury, pozemnich komunikacf a dopravné vyznamnych vadnich cest” (déle jen Metodika)
a ,Provadécich pokynd k Metodice” (MD 2016), Metodiky hodnoceni efektivnosti investic —
Zeleznitni infrastruktura® a ,,Provadécich pokynd pro hodnoceni ekonomické efektivnosti investic
projektd zelezni¢nf infrastruktury” (MD 2013), resp. podle aktudlni verze pokyné platnych v dobé
60 dnd pfed odevzdanim ZP.

Ekonomické hodnoceni bude obsahovat vyéisleni ndklad( a pfinost vE. vypracovani CBA tabulek
financni a ekonomické analyzy, jejichZ Sablony jsou zvefejn&né ve Véstniku dopravy ¢ 05/2014,
Pfiloha 1 a 2, resp. podle aktudlni verze pokynli platnych v dobé zpracovanf ZP.

Dokumenty jsou dostupné na http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm, resp. na
www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html

Naklady stavby budou zpracovany podle ,Smérnice SZDC & 20 pro stanoveni a &lendni
investitnich nakladl staveb statni organizace Spriva Zelezni¢ni dopravni cesty” ze dne 14. 7.
2017 (Zavazny zplsob clenéni ndkladl stavby a zdvazné vzory jednotlivych formuldft pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpo¢td) Budou rozdéleny podle majetku Sprava
Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace a ostatn.

Souhrnny rozpocet ZP, resp. PD bude respektovat vyvoj inflace podle pokynd Objednatele v dobé
dokonéovani ZP, resp. PD.

V souhrnném rozpoctu PD je nutné zohlednit budouci ndklady na poradenské firmy, naklady na
zpracovani zprdvy o bezpelnosti ke kolaudaci stavby a publicitu (Billboard, slavnostni
zahdjeni/ukonceni, banner, pozvinka, tiskova zprdva, inzerce, pamétni deska). Jednotlivé ceny
za publicitu jsou stanoveny SZDC s. o. a budou pFeddny v aktudlni formé na pozadani v prabéhu
projednavani PD.

Dokumentace bude obsahovat polozkovy rozpodet v digitalni i tidténé podobé. Vykaz vymér bude
vychdzet z OTSKP PK a OTSKP ZS {Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci pozemnich
komunikaci a Zelezni¢nich staveb). Naklady na vyziskany materidl budou ocenédny v souladu se
Smérnici SZDC & 42 Hospodareni s vyziskanym materialem ve znéni véech zmén a dodatkd.
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—s ,Modernizace trati Praha-Vystavi$té (mimo) - Praha-Veleslavin (mimo)”
5{ DC Pfiloha &. 3 ¢) — Zvlastni technické podminky

Y —— Zamér projektu a Pripravna dokumentace

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zivaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umozfiuje zhotoviteli pfistup ke viem svym internim pfedpisim a dokumentim
ndsledujicim zplGsobem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technickd ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracovala: Ing. Dana Smejkalova
Dne: 22. 8. 2017

21.%.0{4

Schvdlil dne .00, :

/)

Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.
Naméstek reditele pro techniku

P¥iloha 1: Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO) - pravidla &islovani
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Priloha 1: Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)

Cislovani PS, které jsou napini &asti dokumentace D. Technologickd &ast a SO, které jsou naplinf ¢asti
dokumentace E. Stavebni &ast je popsano $estimistnym kédem. Dvojéisli jsou oddélena pomickou.

Prvni dvojéisii v $estimistném kédu oznacuje lokalitu.
Prvni &islice udava poradi stavby v rdmci celé trati (tratového dseku).
Druhd &islice udava pofadi {mezistaniéni Usek, stanice) v ramci stavby.

Druhé dvojéisli charakterizuje déleni stavby na PS nebo SO, respektive Cislo profesni skupiny.

Dvojéisli zaroveri vyjadiuje, zda se jednd o PS a nebo SO. Dvojcisli zacinajici &islici 0 znamend, ze se jedna o
provozni soubor (PS). Dvojéisli za&inajici &islici 1 - 8 znamena, Ze se jedna o stavebn{ objekt (SO). Druhé Cislo
dvojéisli udava obor, resp. profesni skupinu.

Treti (posledni) dvojcisli je pofadové &islo PS nebo SO v dané profesni skupiné. U PS se jedna pouze o posledni
Lislo tfetiho dvojcisli.

Objektové skladba je navrzena tak, aby jednotlivé PS a SO mély jen jednoho viastnika ¢i

spravce.

Provozni soubory (PS)

Zabezpecovaci zafizeni

xx-01-1x - staniéni zabezpedovaci zafizen(

xx-01-2x - trafové zabezpecovaci zafizenf

xx-01-3x - pfejezdové zabezpecovaci zafizeni

xx-01-4x - spadovidtni zabezpecovaci zafizeni

xx-01-5x - ddlkové oviadani zabezpeovaciho zafizenf
xx-01-6x - indikatory horkobéZnosti a indikdtory plochych kol

7elezniéni sdélovaci zafizeni

xx-02-1x - mistni kabelizace

xx-02-2x - rozhlasové zafizeni

xx-02-3x - integrovana telekomunikaéni zafizen{

xx-02-4x - elektricka poZarni a zabezpelovaci signalizace (EPS, EZS)

xx-02-5x - dalkovy kabel (DK), ddlkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)

xx-02-6x - zapojeni délkového kabelu, dalkového optického kabelu a zavésného optického kabelu do provozu
xx-02-7x - informaéni systém pro cestujicf

xx-02-8x - tratové radiové spojeni

xx-02-9x - jind sdélovaci zafizenf

Silnoproud4 technologie véetné DRT

xx-03-1x - dispeterska Fidici technika (DRT)

xx-03-2x - technologie rozvoden VVN/VN (energetika

xx-03-3x - silnoprouda technologie trakénich napéjecich stanic (méniren, trakénich transformoven) xx-03-4x -
silnoproudé technologie trakénich spinacich stanic

xx-03-5x -technologie transformaénich stanic VN/NN (energetika)

xx-03-6x - silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 50 Hz pro napdjeni zabezpetovaciho zafizeni
xx-03-7x - provozni rozvod silnoproudu

xx-03-8x - napajeni zabezpetovacich a sd&lovacich zafizeni z trakéniho vedent.

Ostatni technologickd zafizeni

xx-04-1x - osobni vytahy, schodistové vytahy

xx-04-2x - eskalatory

xx-04-3x - métenf a regulace, automaticky systém fizeni, elektricka pozarni signalizace
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Stavebni objekty (SO)

Inzenyrské objekty

xx-10-xx - Zelezniéni svréek

xx-11-xx - Zelezni¢ni spodek, skalni svahy
XX-12-xX - nastupisté

xx-13-xx - Zeleznicni prejezdy

XX-14-xx - vystroj trati

XX-20-xX - mosty

Xx-21-xx - propustky

Xx-22-xx - silniéni mosty, propustky
XX-23-xx - opérné zdi

xx-24-xx - zarubni a obkladnf zdi
XX-25-xx - tunely

XX-26-xx - navestni lavky a krakorce
Xx-27-xx - protihlukové objekty

xx-30-xx - pozemni komunikace
xx-31-xx - zpevnéné plochy a prostranstvi
xx-32-xx - dopravni opatfeni

xx-40-xx - kabelovody, kolektory

xx-50-xx - kanalizace, COV
Xx-51-xx - vodovody, suchovody
xx-52-xx - plynovody

xx-53-xx - slaboproudé vedeni
xx-54-xx - silnoproudd vedeni{
XX-55-xx - ostatni inzenyrské sité

Pozemni stavebnfi objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd
xx-61-xx - Pozemni objekty budov {provozni, technologické, skladové)
xx-62-xx - zastfedeni nastupist, pfistfesky na nastupistich

xx-63-xx - individualn{ protihlukové opatfen{

XX-64-xx - orientaéni systém

XX-65-xx - demolice

xx-66-xx - drobnd architektura a oplocent.

Trakéni a energetickd zafizeni

xx-71-xx - trakéni vedeni

xx-72-xx - napajeci stanice (ménirna, trakéni transformovna) - stavebni &ast
Xx-73-xx - spinaci stanice - stavebni &ast

xX-74-xx - ohfev vymeén (elektricky, plynovy)

XX-75-xx - elektrické pfedtapéci zafizeni

XX-76-xx - rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové oviddani odpojovach
xx-77-xx - ukolejnéni kovovych konstrukef

XX-78-xx - vnéjsi uzemnén.

pfiprava Gzemi a zabezpeleni vefejnych z4imU
xx-80-xx - pfiprava Gzemi

xx-81-xx - Uprava vodotedi

xx-82-xx - rekultivace

xx-83-xx - kdcenf a ndhradni vysadba

xx-84-xx - zabezpeceni vefejnych zajmu
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