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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“ 

je: 

a)  Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v stavebním řízení, 

získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, 

zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 

staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je kompletní modernizace a zdvoukolejnění tratě za účelem zvýšení traťové 

rychlosti na 200km/h, zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení 

komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti cestujících výstavbou zabezpečených přechodů 

a zvýšením nástupní hrany nástupišť na 550 mm nad TK. Součástí stavby je i zrušení a 

náhrada všech úrovňových železničních přejezdů 

1.2 Rozsah a členění dokumentace: 

1.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace 

pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy 

železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije 

pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.2.3 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty „Manuál struktury a popisu dokumentace“ 

(viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2).  

1.2.4 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 

dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I a dle 

VTP/DOKUMENTACE/02/21 části Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace 

pro posouzení shody. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 300 Brno – Přerov, ležící v Olomouckém kraji v okresech 

Prostějov a Přerov na území obcí Víceměřice, Němčice nad Hanou, Hruška, Měrovice nad 

Hanou a Kojetín  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF Kategorie trati P3 F2 

Součást sítě TEN-T ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 752 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 315 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 300 

Číslo traťového a definičního úseku 2101 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 100km/h 

Trakční soustava závislá 3kV stejnosměrná soustava 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“, 

zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 10/2019 

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba 

Nezamyslice - Kojetín“, zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 07/2018 – 

aktualizace 07/2020, 

2.1.3 Územní rozhodnutí bude vydáno a předáno vítěznému uchazeči  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol DUR Č. J. 78117/2020–SŽ–GŘ–O6–Hor, z 1. 12. 2020 

2.2.2 Schvalovací doložka k záměru projektu investiční akce „Modernizace trati Brno-Přerov, 

4. stavba Nezamyslice - Kojetín“  č. j. 113/2020-910-IZD/2 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 Modernizace trati Brno – Přerov, 1. stavba, Brno – Blažovice (zpracování DÚR) 

 Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba, Blažovice – Vyškov (zpracování DÚR) 

 Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – Nezamyslice (zpracování DÚR) 

 Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba, Kojetín – Přerov (zpracování DSP) 

 Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice (soutěž DUR) 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro 

územní rozhodnutí, včetně podmínek vyplývajících ze schvalovacího protokolu 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9, 5.5.15 a 10.4.8.1 ve 

VTP/DOKUMENTACE/02/21 se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:  

„3.2.8  Majetkoprávní vypořádání stavby v rozsahu výkupů a zatížení nemovitých věcí 

(smlouvy o převodu nemovitých věcí, smlouvy prokazující právo provést 

stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene), dočasných 

záborů (smlouvy o umístění a provedení stavby, budoucí smlouvy nájemní) 

a smlouvy o právu ke stavebním úpravám nebo demolicím cizích objektů (dále 

jen „Majetkoprávní vypořádání“) není předmětem plnění Zhotovitele dle této 

Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel. 

3.3.2 Součástí Díla bude také smluvní zajištění investic vyvolaných stavbou, tedy 

projednání a uzavření: 

 smluv o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického 

zákona [16], sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických 

komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní 

infrastruktury, 

 smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí 

těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě 

přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví 

nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích 

[19]. 

Výše uvedené smlouvy budou vyhotoveny v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů Objednatele (viz 3.3.12 těchto VTP). 

3.3.3 NEOBSAZENO 

3.3.4 Pro účely budoucího sledování postupu Majetkoprávního vypořádání 

v majetkoprávní aplikaci, které bude zajišťovat Objednatel, je Zhotovitel 

povinen zpracovat a do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy předat Objednateli 

přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (dále jen „Tabulka 

záborů“) v rozsahu dle dokumentace pro územní rozhodnutí. Tabulka záborů 

bude obsahovat seznam dotčených pozemků a staveb v členění dle 

jednotlivých vlastníků. U každého dotčeného pozemku bude dále uvedeno 

katastrální území, druh pozemku a způsob jeho využití, celková výměra, druh 

záboru, velikost záboru, specifikaci SO nebo PS, který zábor vyvolává a jeho 

budoucího vlastníka.  

V případě, že na základě rozpracovaného technického řešení dojde ke změnám 

předpokládaných záborů, je Zhotovitel povinen Tabulku záborů průběžně 

aktualizovat a Objednateli na jeho žádost bezodkladně předat v elektronické 

editovatelné podobě.  

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, řádnou a včasnou součinnost 

nezbytnou pro vedení Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci 

zajišťované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen průběžně 
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předkládat Objednateli a/nebo dodavateli, který bude zajišťovat 

Majetkoprávní vypořádání, veškeré aktualizované údaje majetkoprávní části 

dokumentace či geodetických podkladů, které se mohou dotýkat či jakkoli 

ovlivnit Majetkoprávní vypořádání, jako např. informace ze souboru popisných 

informací katastru nemovitostí, seznamy vlastníků a dotčených nemovitostí či 

geodetické a mapové podklady ve formátech potřebných pro účely 

Majetkoprávního vypořádání a pro účely vedení těchto podkladů 

v majetkoprávní aplikaci. 

3.3.8 NEOBSAZENO 

3.3.9 NEOBSAZENO 

5.5.15 NEOBSAZENO 

10.4.8.1 Předmětem plnění Zhotovitel není vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání. Bude-li Objednatel požadovat vypracování 

geometrického plánu podle článku 10.4.6.11 těchto VTP, platí pro zpracování 

geometrického plánu podmínky stanovené v článku 10.4.8 přiměřeně. 

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, 

který bude zajišťovat vyhotovení geometrických plánů pro účely 

Majetkoprávního vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro 

jejich vyhotovení. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých podkladů 

nezbytných pro vyhotovení geometrických plánů v potřebných formátech.“. 

4.1.4 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů, apod.) 

4.1.5 Geotechnické průzkumy, zejména pro založení nových mostních objektů a náspů, musí 

být doplněny dle požadavku platných předpisů pro jejich řádné provedení. 

4.1.6 Zhotovitel prověří využitelnost materiálu železničního svršku a jeho zohlednění v ZOV na 

základě aktualizace předkategorizace materiálu. 

4.1.7 S ohledem na značný zásah předmětné stavby dráhy do krajiny má Objednatel v úmyslu 

ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem zajistit provedení jednoduchých 

pozemkových úprav v katastrálních územích dotčených stavbou. Předmětem těchto 

pozemkových úprav bude nové prostorové a funkční uspořádání pozemků, jejich scelení 

či rozdělení, vyrovnání hranic a zabezpečení jejich přístupnosti a využití tak, aby se 

vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Za tím účelem je 

Zhotovitel povinen po předchozí žádosti Objednatele zajistit a zorganizovat veřejná 

jednání s vlastníky pozemků v dotčených katastrálních územích (Kojetín, Měrovice nad 

Hanou, Hruška, Němčice nad Hanou a v případě potřeby i Víceměřice, kde již v současné 

době probíhají komplexní pozemkové úpravy), na nichž pozemkový úřad seznámí 

vlastníky s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav a Zhotovitel 

v případě potřeby s technickými údaji stavby dráhy. 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Součást stavby je výstavby ETCS s výhradním provozem bez návěstidel a s kontrolou 

volnosti úseků pomocí PCN. Zhotovitel navrhne systém zabezpečovacího zařízení dle 

nejnovějších praktických zkušeností na základě výsledků implementace ETCS na síti SŽ 

při splnění požadavků TSI CCS 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Součást stavby je výstavba radiového systému GSM-R, který bude dopracován dle řešení 

DUR navrženého na základě zpracovaného radiového plánování. Zhotovitel navrhne 

technické řešení na základě nejnovějších praktických zkušeností z implementace GSM-R 

při splnění požadavků TSI CCS. 
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4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Návrh trakčních zařízení musí být proveden pro rychlost 200km/h v souladu s TS 1/2020-

E Technická specifikace Trakční vedení soustav AC 25kv/50Hz a DC 3kV pro rychlost 

200km/h (včetně), 2. vydání, respektive platném znění. 

4.4.2 Trakční soustava bude navržena v napěťové hladině AC 25kV/Hz  

4.5 Zásady organizace výstavby 

4.5.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.6 Geodetická dokumentace 

4.6.1 Zhotovitel provede před zahájením projekčních prací aktualizaci a reambulaci převzatých 

geodetických a mapových podkladů 

4.7 Životní prostředí 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka. 

Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 
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f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

5.1.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 
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**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

5.1.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění stavebních objektů D.9 

Všeobecné objekty. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
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stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle 

pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, nejméně 3 

měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být pouze 

výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován s 

ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum, v přiměřeném množství 

a s ohledem na omezení železničního provozu.  

6.1.2 Zhotovitel zapracuje případné změny v řešení stavby, které vyvstanou z územního řízení 

do Dokumentace. 

6.1.3 Zhotovitel stanoví postup a podmínky pro uveden trati do provozu po modernizaci ve 

výhradním provozu s ETCS 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

 


