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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Ucel a rozsah pfredmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Udrzba, opravy a odstrariovani zavad u SMT
2021/2022" jejimz cilem je realizace udrzbovych a opravnych praci na mostnich
objektech.

Rozsah Dila ,Udrzba, opravy a odstrafiovani zdvad u SMT 2021/2022" je provedeni
stavebnich praci, véetné realiza¢ni dokumentace specifikovanych v dil¢ich smlouvach.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na mostnich objektech v obvodu Oblastniho feditelstvi Plzen -
SMT.

Traté:

Oblast Plzen: 202 Praha (Zbiroh) - Plzen hl.n., 203 Plzen hl.n. - Cheb (M.Lazné), 261
Pfiovany — Bezdruzice, 271 Chrast u Plzné - Stupno, 272 Stupno - Radnice, 301 Plzen
jizni pi. - Ceskd Kubice (st.hr.), 311 Nyfany - Hefmanova Hut, 321 odb. Vranov -
Pobézovice, 331 Havlovice — Tachov, 332 odb. Karlin - Tachov, 341 Svojsin - Bor u
Tachova, 351 Janovice n. Uhlavou - Domazlice, 361 Zelezna Ruda (st.hr.) - Plzeri, 371
Horazdovice pf. - Klatovy, 401 Ceské Velenice (Horazdovice) - Plzefi hl.n., 411
Rokycany - Nezvéstice, 501 Plzef hl.n. - Mladotice, 502 Mladotice - Zatec (Blatno),
511 Rakovnik (Kralovice) - Mladotice,

Oblast Ceské Budéjovice: 281 Protivin — Bfeznice, 381 Strakonice - Volary, 401 Ceské
Velenice st. hr. — Plzen hl.n. (Horazdovice pfedm.), 421 Blatnd - Nepomuk, 431
Brfeznice - Nepomuk, 441 Rozmital pod Tfremsinem - Bfeznice, 451 Putim - Razice, 461
Ci¢enice - Nové Udoli, 471 Ci¢enice - Tyn nad Vitavou, 481 Div¢ice - Netolice, 491
Ceské Budéjovice - Cerny K¥iz, 1691 Horni DvoFiété st. hr. — Ceské Budé&jovice, 1701
Ceské Velenice st. hr. - Veseli nad LuZnici - SudoméFice, 1781 Ceské Budé&jovice -
Veseli nad Luznici, 1791 Rybnik - Lipno nad Vitavou, 1801 Veseli nad Luznici - Pocatky,
1811 Tabor - Pisek, 18221 Tabor - Bechyné, 1851 Obratan - Tabor.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Bude vzdy upfesnéno pred kazdou z dil¢ich smluv.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplIni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne rfadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do Pred¢asného uzivani Dila nebo c¢asti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.
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Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouzivat typizovany stavebni denik Spravy Zeleznic:
Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (vCetné pravidel Cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se mé&ni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do néj
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni cCinnosti,
kontrolou a vdechny skuteCnosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vcietné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizacnich prostfedkd bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Zze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlagky & 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zddvodnéni rozdill provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidld a zmén technického
fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné& zplsobu projedndni,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se ruéi.

Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zdznami)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby vcietné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dni po jejich predloZeni ptisluné opravnéné osobé&
a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdé&;ji.
NevyjadFi-li se Objednatel ve Ih{(té 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.
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3.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:
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Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadfeni a predat je v
tomto terminu na predem ur¢eném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel svdj nesouhlas ve |hité 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V ¢l 4.1.2. VTP se rusi text ... a financniho pInéni*.

V ¢l 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se ruéi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se ruéi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a pribé&Znou Gdrzbu. Po ukonéeni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich poSkozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené nedodrzenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnd" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.4. VTP se méni Ihdta ze &tyr tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostredi pfislusného Gradu)*.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V Cl. 6.3.2. VTP se text “"TDS" nahrazuje textem ,Objednateli".
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spraveé
mistné prislusSné OJ Spravy Zeleznic, Zhotovitel se zavazuje zazadat
pisemnou objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnd pred
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:
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Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkaz( v souladu s Internimi pfedpisy Objednatele - Spravy
zeleznic D7/2 [72].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,...je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pfed zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do
7 dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 7 dnl pted zah&jenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V €&l. 8.1.5. VTP se méni Ihita z 90 dnl na 30 dnd.

V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnd na 15 dnd.

V Cl. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice Spravy zeleznic ¢. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavku prilohy ,H" - Dokladovd &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou &ast do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicl a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 té&chto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a
prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnanci
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a dolozit
spInéni této povinnosti pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SMT 2021/2022"
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Zemémeéricka cinnost zhotovitele
Kontakt pro zjiténi informaci o bodech ZBP je:

pro oblast Plzen: Ing. Ondrej Kugler mob. + 420 607 037 215,
KuglerO@spravazeleznic.cz,

pro oblast Ceské Budé&jovice: Ing. Kiizek Petr, mob. +420 601 015 463,
KrizekP@spravazeleznic.cz.

Pfed zahdjenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokaliza¢ni informace o bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni &innosti véetné
pfistupovych cest, manipulacnich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodl ZBD pred jejich poskozenim nebo naruéenim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na némz je bod ZBP umistén.

Poskozenim a narusenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, porudeni jeho
stabilizace, zména polohy, vysky nebo znemoZzZnéni geodetického vyuziti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod).

Kazdé naruéeni nebo pogkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohlésit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim naruéeného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo zfizeni nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP preda zhotovitel spravci
ZBP.

V pripadé, Ze je nutno v ramci stavebnich praci provést neplanované prelozeni bodu
ZBP, které je vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dobé podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen
Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni pfedem. Naklady na nahradu nebo
prelozeni jsou v tomto pfipadé hrazeny Objednatelem.

Doklady prekladané zhotovitelem

Vycet dokladl predkladanych zhotovitelem je definovan ve vyzvé k podani nabidek,
pfipadné dalsich ¢astech zadavaci dokumentace.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektll), kterd v pFipadé
potieby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfisluénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR ¢&. 11/2006
Dokumentace pro pripravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,

v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006"“), zejména pro:
a) nové zamecnické konstrukce (napf. zabradli a pod.)
b) opracovani mostnic

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Soucdsti realizace stavebnich praci jednotlivych dil¢ich zakazek je rovnéz vedeni
stavebnich denikl. Stavebni deniky budou vedeny samostatné pro kazdého mistniho
spravce v ramci obvodu Oblastniho reditelstvi Plzefi/SMT dle dil¢ich zakazek.

,Udrzba, opravy a odstrafiovani zdvad u SMT 2021/2022"
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V pfipadé Ze bude souclasti stavebnich praci pouze svafovani, budou tyto prace
zaznamenany v nasledujicich dokumentech:

a) Denik svarovani kolejnic v kolejich a vyhybkach.

Mosty, propustky, lavky, krakorce, vahy, tunely
Specifikace praci

- Gadrzbové a opravné prace na zZeleznicnich mostech, propustcich, lavkach,
krakorcich, vahach a tunelech, tarovani vah dle pozadavk( zadavatele (OR Plzef,
SMT)

- zajisténi odstranéni mimofFadnych udalosti a havarijnich stavii objektd
Po ohlaseni mimoradné udalosti ( havarijniho stavu objektu ) budou do 2 hodin
zahajeny prace na odstranéni nasledki mimoFadné udalosti. Tuto skuteénost
dolozi uchaze¢ cestnym prohlasenim.

- prace v zimnim obdobi
Odstranéni snéhu a ledu ze Zelezni¢nich mostl, tunell a kolejist& dle pokyn(
zadavatele.
e v v . P r v . v v s o o
Prace na vyrezu krovin a naletovych drevin ze ZelezniCnich mostu, tunelu a
kolejité dle poZadavk( zadavatele.

- pFiprava a udrzba mostnich provizorii ( MP ) véetné Glozisté
Kompletace MP dle pozadavki{ zadavatele.
MP a plocha ulozisté budou udrzovany v provozuschopném stavu, umoznujici
jejich okamzité nasazeni.

Material

Pfipadnda dodavka materidlu objednatelem bude FeSena v ramci zadani jednotlivych
dil¢ich zakazek.

Vyziskany material

Souc&asti dil¢éich zapisti o predani staveni$t® predd zadavatel zhotoviteli soupis
(pfedpoklad) vyziskaného materidlu (ocelové soucasti, mostnice a pod) s uvedenim zda
je urcen k likvidaci nebo dalSimu pouziti. V pfipadé dalSiho pouziti ur¢i zadavatel misto
ulozeni vyziskaného materidlu. V pfipadé ocelového materidlu neurceného k dalSimu
vyuziti predad zadavatel kontakt na centrdlné zadavatelem smluvné zajisténého
odbératele.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Likvidaci odpad@ vzniklych pfi provadéni stavby provede zhotovitel v souladu s platnou
legislativou.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Organizace vystavby bude feSena v okamziku konkrétniho zadani dil¢i zakazky
s ohledem na povahu a rozsah dil¢i zakazky.

Jednotlivé tratové vyluky nebo vyluky technologickych zafizeni (napf. vyluky
zabezpedovaciho a sdélovaciho zafizeni, napétové vyluky trakéniho vedeni, a dalsi) pro
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stavebni prace budou probihat dle planu vyluk nebo bez vyluk s ohledem na konkrétni
situaci v ramci zadani dil¢i zakazky.

DISPECINKOVY SYSTEM PRO PRIJEM A EVIDENCI POZADAVKU

Zadavatel pozaduje pro plnéni zakazky existenci centralniho dispecinku uchazece.
Tento dispeCink musi byt schopen v pracovni i mimopracovni dobé v rezimu 24/7
(hodin/dni v tydnu) pfijimat poZzadavky objednatele, potvrzovat jejich pfijeti a hlasit
status a dokonceni realizace pozadavku.

Dalsi predpokladdanou funkci dispe¢inku uchazede je pFijem poZzadavkd objednatele na
havarijni zdsah mimo pracovni dobu, a to formou telefonniho hovoru a nasledného
elektronického podani.

Dispecink uchaze¢e bude schopen komunikovat s objednatelem vSemi obvyklymi
komunika¢nimi nastroji a technikami — elektronicky na bazi vymény dat (informaci), e-
mailem, telefonicky, Ustné apod.

V ramci pfijmu a evidence poZadavkl na opravné a udrzbové prace Zadavatel
pozaduje, aby dispecinkovy systém byl provozovan pouze elektronicky a splfioval mimo
jiné nasledujici pozadavky a funkcionality:

> komunikace vyhradné prostfednictvim zabezpeceného https spojeni,

- autorizace uZivatell pomoci uZivatelskych roli — minimaln& moznost nastaveni riiznych
opravnéni z pohledu editace a prohlizeni evidovanych pozadavkd,

> pFijem a potvrzeni pozadavku, sledovani stavu pozadavku a jeho vyfizeni,

- prehled poZadavkl s moznosti filtrace, vystupni sestavy, moZnost exportu dat
pozadavkd,

> moznost odsouhlaseni a uzavreni dil¢i smlouvy na zakladé pozadavku objednatele,
nabidky zhotovitele a nasledného odsouhlaseni nabidky objednatelem (funkéni
workflow),

> generovani xIsx souboru s polozkovym soupisem jednotlivych polozek nabidky,

> umoznéni elektronického podepisovani dil¢i smlouvy (viz § 5 a § 6 Zakona C.
297/2016 Sb. o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce),

> generovani xlsx souboru s polozkovym soupisem jednotlivych polozek odsouhlasené
dil¢i smlouvy,

- generovani podkladl k uverejnéni (tj. predevéim bezpolozkového rozpodtu),

o generovani pdf souborl predavacich protokold s moznosti elektronického
podepisovani,

o pravidelné zalohovani dat systému dispecinku tak, aby v pfipadé provozni poruchy ci
nepredpokladaného stavu bylo mozné data obnovit ze zalohy.

Zadavatel poZaduje zajité&ni vySe definované funkénosti nejpozd&ji do 3 mésicl od
ucinnosti smlouvy. Uchazec je povinen poskytnout potfebnou soucinnost Zadavateli pro
umoznéni ovéreni funkcnosti dispecinkového systému.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi

V ndvaznosti na predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a
k ochrané zdravi osob pfi Cinnostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
zelezni¢ni drahy zpracoval zadavatel v priloze ¢. 2 téchto ZTP prehled rizik mozného
ohrozeni zdravi a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy zeleznic.
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SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pristup ke vdem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zpdsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci ,O nds / Vnitfni pfedpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy"

PRILOHY
Priloha ¢. 1 Vymezeni mista pInéni a obvody MS SMT OR Plzeri
PFiloha ¢. 2 Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)
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