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oleznini dopravnl cesty Ptiloha €. 2¢ — Zvlastni technické popodminky

1 Specifikace predmétu plnéni

Spréu

1.1 Ucel stavby

Pfedmétem vefejné zakdzky je stavba ,Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domatzlice®,
charakter stavby - liniova Zelezniéni stavba, rekonstrukce Zelezniéniho mostu se nachazi na Zeleznicni
trati Klatovy-Domafzlice. Jedna se o Zelezni¢ni trat zafazenou jako regiondlni draha.

Misto stavby - Zelezni¢ni trat TU 0351 Klatovy-DomaZlice, km 26,231

Vymezeni stavby:

Staniceni trati probihd od Klatov do DomaiZlic

Zacdatek stavby km 25,587 zaldtek rekonstrukce GPK
Zacatek stavebnich dprav km 26,210 rekonstrukce mostu
Konec stavebnich dprav km 26,260 rekonstrukce mostu
Konec stavby km26,687 konec rekonstrukce GPK

Krajova prislusnost: Plzerisky kraj
Okresni / Méstskd / Obecni prislusnost: DomaZlice/Spdriov

Katastrdini tdzemi: Spdriov

Pfedmétem stavby je rekonstrukce mostu v km 26,231, ktery je v nevyhovujicim udrZovacim stavu, mad
nevyhovujici zatizitelnost, nevyhovuje zatizeni dopravou dle CSN EN 1992-1, nevyhovuje z hlediska
prostorové priichodnosti.

Rekonstrukci mostniho objektu dojde k odstranéni nevyhovujiciho udriovaci stavu, Novd konstrukce
mostu je navriena jako Zelezobetonovy polordm zaloZeny na pilotdach. Soucasné bude provedena
rekonstrukce Zelezniéniho svrsku a zruseni 3 Zelezni¢nich prejezdd. Novd nosnd konstrukce bude
vyhovovat zatizeni dopravou LM-71 dle CSN EN 1991-2. Tim bude zaji$téna pfechodnost tratové tfidy
zatiZeni C3, prijezdny prifez VMP 2,5R dle CSN 73 6201. Po realizaci stavby bude umoznéno zvyseni
rychlosti na mosté a v pfilehlém useku a zvyseni bezpecnosti Zeleznicniho provozu.

1.2  Koordinace se souvisejicimi a navazujicimi stavbami

V prostoru stavenisté a v jeho okoli je realizovana dalsi investitnil a stavebni akce, kterd
bezprostfedné souvisi a navazuje na stavbu rekonstrukce mostu.

Soutdsti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace se soub&znymi opravnymi pracemi OR Plze#.

1.3  Dalsi specifikace predmétu plnéni
1.3.1 Projekt stavby byl dokoncen v 06/2017 a v soucasné dobé je vydavano stavebni povoleni.

1.3.2 Uchazed obdrii jako souédst zadavaci dokumentace i kompletni digitdlni projektovou
dokumentaci stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchaze¢ obdrZi souhrnny soupis praci a vykazd
vymér v tisténé a digitdini formé. V piipadé nesouladu mezi tdaji v tisténé podobé (a soucasné v
digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviend
forma *.xls.

1.3.3 Pfed zahdjenim praci poZadujeme svolat jednadni, na kterém bude s vybranym
zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazd ve smyslu ustanoveni
pFedpisu SZDC D 7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné na
pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace.

1.3.4 Doporuéeny ¢asovy harmonogram praci v pribéhu stavby je vazan na projednané vyluky
a béhem celé doby vystavby je moZno plynule realizovat viechny dali préce tak, aby byla
dodrzena [h(ta dokonéeni stavebnich praci do 30.11.2018. Zadavatel poZaduje, aby ukondeni
vylukovych praci nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni

dny po 16.00 hod. \
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1.3.5 Povinnosti uchazete je dodriet stavebni postupy schvalené provozovatelem drahy v
planu organizace vystavby (POV) projektu stavby (vymezeni vylu¢ovanych koleji, trakéniho vedeni
a zabezpecovaciho zafizeni) a ddle povinnosti uchazede je povaZzovat délky stavebnich postupil (a
téZ poctu kratkodobych vyluk pro rekonstrukci trakce) stanovenych projektem za maximalni. V obou
pfipadech neni-li ve zvlastnich technickych podminkach upfesnéno jinak.

1.3.6 Rozhodujici postupové terminy doporuceného tasového harmonogramu:

Zajisténi a pfevzeti vybetonovanych prefabrikovanych dilct nosné konstrukce a spodni stavby
pfed zahdjenim nepfetrzité vyluky 28N.

PFi zpracovani harmonogramu (POV) je nutné vychdzet z jednotlivych stavebnich postupd
uvedenych v POV projektu stavby a dodriet mnoiZstvi a délku predjednanych vyluk. Pfedpokladany
termin vyluky dle uzavieného roéniho planu vyluk 2018 je 28N v terminu 09 aZ 10/2018.

Délku vyluk navrienych dle POV je nutno dodrZet a to s ohledem na zachovdni stdvajiciho provozu.

1.3.7 Soudasti pfedmétu plnéni je zpracovani dokumentace zhotovitele:

SO 02 — Zelezni¢ni most
a) vyhotoveni vyrobni dokumentace ocelové konstrukce zabradli véetné montdZe a osazeni
v rozsahu dle smérnice SZDC &.11/2006, piilohy &5, &ast 2. Vyrobni dokumentace bude
zpracovéna dle po7adavk(l uvedenych v TKP 19 a CSN 73 2603. Dokumentace bude
pfedloZena k posouzeni a odsouhlasena TDS.

b) vyhotoveni vyrobni dokumentace Zelezobetonovych prefabrikovanych dilcd nosné
konstrukce a spodni stavby v rozsahu dle schvaleného projektu stavby véetné technologické
¢asti (monta? dilcd a jejich osazeni) dle smérnice SZDC €.11/2006, piilohy &5, Cast 3.
Vyrobni dokumentace bude zpracovana dle poZadavkd uvedenych v TKP 17 a 18.
Dokumentace bude predloZena k posouzeni a odsouhlasena TDS.

c) vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle smérnice
SZDC ¢.11/2006, prilohy €5, ¢ast 4. Technologické postupy SVI budou doloZeny
platnym osvédéeni SVI vydaném SZDC a schvaleny TDS.

d) vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce
(PKO) v rozsahu dle smérnice SZDC ¢&.11/2006, pfilohy &5, &ast 5. Technologické
postupy PKO budou doloZeny platnym osvédéeni ONS vydaném SZDC a schvéleny TDS.

1.3.8 Soucasti pfedmétu pInéni je zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS):

a) Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) vetné geodetické dokumentace ve
tfech vyhotovenich v &ernotisku a v digitaIni podobé (2 x OR, 1 x S5Z)

b) Kzavedeni zku3ebniho provozu na zévér ukonceni nepretrzité vyluky bude doloZeno
mé&eni prostorové polohy koleje (PPK), které bude vztazeno k bodovému poli SZDC, SZG.

c) Soutdsti DSPS bude geodetické zaméfeni nového objektu se zakreslenim do katastrdlni
mapy s vyuZitim bodového pole SZDC, SZG. Geodetické zaméfeni nového mostu a
selezni¢niho svriku bude piedano sprévci bodového pole SZDC, SZZG Praha.

1.3.9 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu prechodnych stavli, pfechodné nefunkcnosti
zafizeni, jejich provizorni FeSeni vietné personalniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborné
zpUsobilymi osobami (napf. provizorni ndstupisté, prejezdy a pfechody, pfistupové cesty, osvétlen,
sdélovaci zafizeni, zabezpetovaci zafizeni, informacni zafizeni, ndhradni napdjeni energiemi véetné
zésobovani vodou, odvod pfip. erpani odpadnich, destovych a drenaznich vod, apod.);

1.3.10 Zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zeleznicnim spodku s ostatnim profesemi.
Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zdsahy do vybudované zemni plané (vykop ryh) by méla byt
dle moZnosti provadéna jesté pfed Gpravou rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to
neni mozné, musi byt vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby byla dodrZena pfedepsana mira
zhutnéni zemni plané a také jeji rovinatost v predepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvldsté
pak pokladka chrani¢ek musi byt zkoordinovana tak, aby chranicky byly poloZeny do odkryté zemni
plané, Fadné zasypdny a zésyp zhutnén a az pak doslo k findlni Gpravé zemni plané. Je nepfipustné
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chrani¢ky osazovat do hotové zemni plané nebo uz pres zfizenou konstrukéni vrstvu.
1.3.11 Soucasti pfedmétu dila je zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci
véetné kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapich stavby (predevsim v jednotlivych
etapach vyluk) jednotlivych SO, které obsahuji pfedevsim:

TP bourani stavajiciho objektu

TP hlubinného zakladani na pilotach.

TP betonaz zéklad(l a nové Zelezobetonové poloramové konstrukce.

TP vyroby Zelezobetonovych prefabrikovanych dilct nosné konstrukce a spodni stavby.
TP montéze a osazeni prefabrikovanych dilc nosné konstrukce a spodni stavby.

TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavby.

TP protikorozni ochrana ocelové konstrukce zébradli.

TP Zelezni¢ni svrSek véetné zrudeni Zel.piejezdd.

TP ostatnich praci provddénych na stavbé — Upravy komunikace vcéetné odvodnéni a osazeni nového
dopravniho znaceni

1.3.12 Koordinace vyluk

Préce ve vylukdch nutno koordinovat s opravnymi pracemi OR Plzefi.

1.4  Zivotni prostiedi

1.4.1. Budou spinény poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanovisku Méstského
Gfadu Domatzlice, MeD0O-25916/2017 ze dne 12.5.2017.

1.4.2 Zhotovitel zpracuje projekt odpadového hospodafstvi fesici odstranéni odpad( kategorii
,ostatni a ,nebezpeéné” a soucasné zpresnujici pfislusnou ¢ast projektu stavby. Obsahem projektu
odpadového hospodéfstvi je rozélenéni veskerych ¢innosti a nakladd vzniklych v souvislosti s
odpadovym hospodafstvim véetné poplatku za ulozeni odpadu na skladkich pfisludnych skupin podle
jednotlivych SO. Po zpracovani zajisti projednani tohoto projektu s pfislusnymi organy statni spravy,
eventudlné tzemni samospravy.

1.4.3 Néklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO v cené
téchto SO, véetné poplatkd za uloZeni na jednotlivych sklddkach dle projektu odpadového hospodarstvi.

1.4.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze se stdvd nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zdkona
¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, v platném znéni a viech jeho
provadécich vyhldsek. Ve smyslu tohoto zdkona a predpisu bude pouiivat technologie, které
produkuji minimum odpadu.

1.4.5 Vzhledem k provozovani drahy a moznosti drobnych uGnikl zavadnych latek z provozu
drahy, zajisti zhotovitel (nejméné 4 tydny pfed zahdjenim praci) prevzorkovani téZzenych
materidll kolejového loZe a vykopovych zemin odborné zplisobilou osobou za Ucasti objednatele a
spravnich Ufadd. Na zdkladé zjisténych hodnot zabezpedi maximalni vyuZiti téZenych materiald
kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni €innosti u objednatele.

1.4.6 Materialy kolejového loze a vykopové zeminy nebudou povaZovany za odpad v pfipadé,
7e budou vyuZity na stavbhé, kde vznikly a soucasné vykazuji vlastnosti plvodnich materidld, resp.
pfirodniho pozadi. Materidly kolejového loZze a vykopové zeminy, pro které nemd objednatel
vyuZiti na stavbé, kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi naklddano v souladu se zdkonem o
odpadech a jeho provadécimi pfedpisy. Jejich dalsi vyuzivani k terénnim Gpravam bude moZné
pouze na zakladé rozhodnuti pfislusného stavebniho Grfadu.

1.4.7 Stavebni vyrobky mohou byt nabidnuty mimo stavbu pouze za predpokladu, Ze budou

-
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nasledné pouzity k pvodnimu Géelu, nebo pred tim prodly mechanickou tpravou na recyklat.

1.4.8 Souasti predmétu dila musi byt provedeni recyklace vyziskaného materidlu Stérkového
loZe véetné odvozu k recyklaci, odvoz uZitého materialu k druhotnému uZiti do nasypii resp. odvoz na
skladky k odstranéni, véetné uloZeni nebo likvidace a to podle pokynil objednatele.

1.4.9 Recyklaci bude provadét zhotovitel nebo v subdodavce renomovana firma vlastnici
,Osvédéeni o kvalité (resp. o zpiisobilosti k provddéni recyklace) kameniva pro kolejové loZe
zeleznicnich drah”.

1.4.10 Umisténi recyklaéni linky vybrany zhotovitel provédéjici recyklaci projednd s pfislusnymi
orgdny statni spravy, eventualné Uzemni samosprdvy. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim
provozu recyklaéni zakladny predloZit objednateli pfislusnd rozhodnuti vydand podle zakona €.
185/2001 Sb., o odpadech a zdkona ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi.

1.4.11 Zhotovitel smi uklddat kamenivo (nové, vyziskané i recyklované) na skladku urcenou
objednatelem aZ po prevzeti upravy plochy skldadky stavebnim dozorem, potvrzeném zapisem ve
stavebnim deniku.

1.4.12 Zhotovitel pfedlo?i na vy7adani objednatele ke kontrole zejména pribéinou evidenci odpadd
a opravnéni firem zajistujicich odstrafovani odpad(. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadi
zhotovitel dale predloZi na vy?adani objednatele souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady a
umozni objednateli kontrolu shromazdovacich mist nebezpecnych odpadi.

1.4.13 Zhotovitel pfed ukondenim stavby predd investorovi k odsouhlaseni Zdvérecnou zpravu o
nakldddni s odpady za celou stavbu. Zévéretnd zprdva bude zpracovéna dle platného interniho
pfedpisu SSZ.

1.4.14 Zhotovitel odpovidé za zpracovani a aktualizaci havarijniho pldnu uceleného provozniho Gzemi
ve smyslu § 39 zdkona ¢ 254/2001 Sb., o voddch a o zméné nékterych zékonl (vodni zdkon), v
platném znéni a vyhlasky & 450/2005 Sh:, o naleitostech naklddani se zavadnymi latkami a
ndleZitostech havarijniho pldnu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodiovani a
odstrariovani jejich Skodlivych nasledkd, v platném znéni. V pfipadé, ze uvedeny havarijni plan nebyl
soutasti projektu stavby, zhotovitel zodpovidd za jeho zpracovani. V pfipadé splnéni podminek
uvedenych v § 2 pism. b) a c) vyhlasky & 450/2005 Sh., zhotovitel déle zajisti jeho schvileni
piisluinym vodopravnim GFadem. V pfipadé stavenist, které se nachazeji v zaplavovém uzemi, nebo
mohou zhordit pribéh povodng, zhotovitel rovnéZ zajisti aktualizaci (resp. zpracovdni)
povodriového planu, tento pfedloZi ke schvaleni pfislusnému sprévci vodniho toku a zajisti potvrzeni
jeho souladu s povodfiovym pldnem vyssi Grovné. Zhotovitel je povinen pfi nakladani se zavadnymi
latkami minimalizovat riziko vzniku havérie, v dostate¢ném rozsahu provést havarijni zabezpeceni a v
pifpadé vzniku havdrie nebo povodné se fidit ustanovenimi havarijniho a povodiiového planu.
Zhotovitel na vyzadani predloZi objednateli havarijni a povodiiovy pléan ke kontrole a déle umozni

objednateli kontrolu havarijniho zabezpeteni a mist nakladani se zdvadnymi latkami.

1.4.15 Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobdm na majetku z divodu havarie nebo
povodné nese zhotovitel.

1.4.16 Pfipadna méFeni hluku, vibraci a pfipadné dalsi stavebni protihlukové dpravy v ramci
vystavby budou provadény za spoluliasti objednatele a konzultovédny s orgdnem ochrany vefejného
zdravi.

1.4.17 Dle lokalnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu

volné Zijicich organism@ dle § 5 zdkona & 114/1992 Sh. v platném znéni. Na zdkladé lokalnich
moZnosti bude zajisténa propustnost stavby pro migrace volné Zijicich organism.

1.5  Uréena technicka zafizeni

Pied zahdjenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technickd zafizeni ve smyslu vyhlasky
& 100/1995 Sh., zadavatel po7aduje pfedloZeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajiténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona &. 266/1994 Sh. o drahach v platném znéni pro vEthny
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druhy ,,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho pfedloZeni nebude mozZné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

1.6 Geodeticka dokumentace

1.6.1 Tyto poZadavky nenahrazuji, ale dopliuji pozadavky na geodetickou dokumentaci stavby
stanovené VTP kapitola C. 6.

1.6.2 Druhy geodetické dokumentace a jeji formaty:
o dokumenty (pf. TZ, pfedavaci protokal) ve formdtu *.pdf
e origindlni zapisniky a editované zapisniky *.asc, *.zap, *.txt
e vypocetni protokol ve formatu *.txt
e vykresové soubory MS V8i *.dgn (ndzev souboru musi zac¢inat ,DSPS_")
e seznam soufadnic ve formatu *.txt
e tabulky *.xlsx

e Viechny uvedené formaty budou v dobé odevzddni ve své aktudlni verzi. Pfipustné jsou starsi
verze (max. 2 verze formatu zpét.), netykd se formatu DGN, ktery musi byt vidy ve své
aktualni verzi.

e Data pfedavanad ve formatech DGN, DWG, DXF, DOCX, XLSX, PDF, TXT apod., nesmi byt
blokovand proti zépisu, tisku, kopirovani atd.

e V grafickych souborech DGN, DWG a DXF, nesmi byt grafické prvky rozlozené na elementarni
entity — tzn. rozbité liniové styly, koty, znacky, texty atd.

1.6.3 Struktura Souborného zpracovdni geodetické dokumentace pro stavbu:
01. Technicka zpréva a Pfedavaci protokol (ve formatu *.pdf)
02. Pfehled kladu JZM
03. Elaborat bodového pole
04. Seznamy soufadnic podrobnych bod( (ve formatu *.txt)

a) seznam soufadnic kvykresu 05a doplnény o pfevzaté body plvodniho stavu, na néZ novy stav
navazuje

b) seznam (seznamy) soufadnic k vykresu (vykresiim) 05b piivodniho stavu, ve kterém budou zruseny
soufadnice neplatnych prvki, zrueny budou i lomové body, které hyly prevzaty dle pismene a)
tohoto bodu

05. Vykresové soubory (ve formatu MS V8i *.dgn)

a) Vykres geodetického zaméfeni skutecného provedeni stavby

b) Vykres nebo vykresy v M 1:1000 aktualizovany plvodni stav s vymazanim neplatnych prvka. Vykres
nebo vykresy budou mit atributy dle platného datového modelu v dobé vzniku (nejCastéji z
predprojektové pfipravy)

c) Vykresv M 1:1000 se zakresem platné mapy KN

d) Vykresv M 1:1000 se zakresem nové hranice CD, SZDC po stavhé

06. Pfedané geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO

a) Seznam Cisel a ndzv(l PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSP jednotlivych PS a SO (ve
formatu *.xlsx)

b) TZ k jednotlivym SO a PS (ve formatu *.pdf)

¢) Seznam soufadnic podrobnych bodd k jednotlivym SO a PS (ve formatu *.txt; vypocetni protokol ve
formatu *.txt; originalni zapisniky ve formatu stroje)

d) Vykresy jednotlivych SO a PS v M 1:1000 s okdtovanymi podzemnimi sitémi (ve formdtu MS V8i
*.dgn)

\ £ e\ ~—
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Sprdva Zeleznién dopraval casty Ptiloha ¢. 2c — Zvlastni technické popodminky
07. Seznam Geometrickych plant s uvedenim dotéeného SO nebo PS, kilometraze, katastralniho Gzem

a parcelniho ¢isla (ve formatu * .xlsx)

08. Definitivni zajisténi koleje (ve formatu *.xlsx a *.pdf)

1.6.4 Zhotovitel pfeda v ¢asti 06a Seznam cisel a nazvi SO a PS soubor, kde bude ke kazdému cislu SO a
PS z realizované akce pfifazena hodnota TAGu /vnitini databdze MicroStation/. Stejnd hadnota Stitku
bude pfifazena ke kaZdé grafické reprezentaci SO nebo PS ve ,Vykrese geodetického zaméreni
skuteéného provedeni stavby” v ¢dsti 05a Vykresové soubory.




5 EDC’ Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domazlice
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy

Spréva 2olezniéni dopravni cesly Pfiloha €. 2c — Zvlastni technickeé popodml’nky
2 Zvlastni podminky pro provedeni dila
2.1 SO 01 Rekonstrukce mostu

2.1.1 Objednatel poZaduje, aby zhotovitel zajistil u ocelobetonovych konstrukei (SO 201, pole ¢&.2)
kritérium 28 dni od betonaze do zatiZeni pohyblivym zatizenim kolejovymi vozidly. V pfipadé, Ze
nebude moino tento zdsadni pozadavek CSN EN 1992-2 (Navrhovéni betonovych konstrukci, ¢ast 2
Betonové mosty) splnit z prokazatelnych provoznich diivodl (divodem neni nedodrzeni casového
HMG stavebniho objektu), doloZi zhotovitel souhlas generalniho projektanta se zahajenim provozu
v kratsi dobé ne? 28 dni od betonaze, véetné statického posouzeni betonové konstrukce.

2.1.2 Déle poZzaduje, aby betonové konstrukce, vystavené plsobeni mrazu, obsahovaly SVP XF1 az
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl aZ XA3. Podrobné poZadavky na vystavbu betonovych a
zelezobetonovych konstrukei ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro
mostni objekty a tunely dle smérnice SZDC €.11/2006, pfiloha 5.¢ast 3 a predloZi ke schvaleni TDI.
PoZadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP (viz.pfiloha ¢.1).

2.1.3 U mostniho objektu budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body a vyznacen
letopocet provedeni stavhy.

2.1.4 Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukci mostnich staveb
v kvalité pohledového betonu dle TKP 17, 18.

2.1.5 Odborné zplsobilost vyrobce a montédzni organizace pro OK, vyroba a montaZz zabradli. Ve
smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka ¢.1) vyrobce konstrukénich ocelovych dilcd, na
které se vztahuje harmonizovand CSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji zpGsobilost Osvédcenim o
shodé Fizeni vyroby pro pfisludnou tfidu provadéni (pro mosty-ocelové nosniky, tuha vyztuz EXC3,
zébradli EXC2), ktery vydava Evropskou komisi jmenovany Oznameny subjekt.

2.1.6 Odbornd zplsobilost vyrobce a montadini organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty
a konstrukce, tabulka &.1) dodavatel prokazuje opravnéni k montdzi ocelovych konstrukci (tfida
provadéni EXC2 zdbradlii), popf. k provadéni specidlnich technologii (napf. nytovdni) samostatnym
certifikdtem zpOsobilosti k montdZi ocelovych konstrukei na stavenidti nebo certifikatem s pfilohou,
kterd ohdobné jako samostatny certifikdt prokazuje plnéni pozadavkli na provadéni ocelovych
konstrukci na stavenigti v rozsahu pozadavka CSN EN 1090-2+A1, CSN 73 2603, CSN EN ISO 3834
ve vztahu k procesim svafovani pfi montdzi a TKP kap. 19, nebo obdobnym zahranicnim
dokumentem.

2.1.7 Objednatel poZaduje v réamci nabidky zhotovitele jednoznacné stanoveni dodavatele
7elezobetonovych mostnich prefabrikovanych dilcii véetné montdie a osazeni. Uchazed doloZi v
ramci_podzhotovitelského systému (pokud nebude uchaze¢ soucasné vyrobni organizaci, coZ doloZi
uchaze¢ cestnym prohld$enim, 7e bude soucasné vyrobni organizaci).

2.1.8 Hlavni prohlidka mostu se provadi na zakladé Zadosti zhotovitele mostniho objektu. Z4dost o
provedeni hlavni prohlidky se pFedkladé cestou OR Plzefi min. 10 dni pfed navrhovanym terminem
konéni hlavni prohlidky na zavér vyluky pro zavedeni zkuSebniho provozu.

2.1.9 Zavazné (daje #adosti o provedeni hlavni prohlidky a seznam pfiloh (dokumentd a dokladd),
které je nutno k Zadosti pfipojit, jsou uvedeny v Pfiloze 2.A a 2.C. Podstatné Gdaje o priib&hu stavby
uvede zhotovitel ve zpravé o pritbéhu stavby podle Piilohy 2.B. pfedpisu SZDC, S5 Sprava mostnich

objektd.

2.1.10 Zavedeni zkuebniho provozu je moZné aZ po doloZeni zapisu z hlavni prohlidky mostu véetné
tabulky zatiZitelnosti ve smyslu vyhlasky ¢.177/1995 Sh. Stavebni a technicky fad drah.

2.2 SO 02 Zelezniéni spodek, SO 03 Zelezniéni pFejezdy

2.2.1 Soucasti pfedmétu plnéni dila je povinnost zhotovitele zabezpetit u Zeleznicniho svrSku
brouseni podle TKP ¢l. 8.3.8.

2.2.2 Deklarace jakosti doddvaného kameniva musi byt v misté prevzeti zasilky a v misté ukladani
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kameniva (na skldadku nebo do kolejového loZe) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru
bezprostfedné pfi pfejimce dodavky, respektive pred zafatkem vykladky kameniva z pfepravnich
prostiedkdl. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu s OTP SZDC, nesmi byt
vyloZeno v obvodu stavenisté.

2.2.3  Pfi uZivani kameniva tfidy B | ze skladky do kolejového loZe je zhotovitel povinen provadét
piettidéni kameniva na mobilni tfidi¢ce a prokazovat jeho kvalitu kontrolnimi zkouskami v rozsahu

o zrnitost - min. 1 zkouska na kazdych 500 t,
o odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozlidné éastice - min.1 zkoudka na kazdych 1000 t
o tvarovy index 3 a 5 - min. 1 zkouska na kaZdych 1000 t.

2.2.4  Pokud vysledky i jen jednoho z uvedenych parametrd neodpovidaji hodnotam uvedenym
v OTP musi byt kamenivo zafazeno do té jakostni tfidy (Bll nebo C), které pfislusna hodnota odpovida a
pouZito v souladu s touto jakostni tfidou nebo odstranéno ze stavby. Skladky musi byt oznaceny
tabulemi udavajicimi frakci, tfidu a dodavatele kameniva pro kaidy lom zvlast. Pfed odstranénim
sklddky nevyhovujiciho kameniva ze stavenisté musi byt sklddka oznacena tabuli ,Nevyhovuje pro
kolejové loze”,

2.2.5 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokdzat petrografickym rozborem plivad kameniva
pokud md investor divodné podezieni, Ze kamenivo na sklddce nebo ve stavbé nepochazi od vyrobcd
udanych v zavazném seznamu vyrobcl SZDC nebo pokud neni dodriena jakost kameniva a
zhotovitel nezpochybnitelné neprokaZze vyrobce kameniva.

2.2.6 V pripadé, Ze je skladka pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s ¢l. 7.4.2 TKP, je zhotovitel
povinen na vyzvani pracovnika technického dozoru prokdzat na vlastni naklady ostrohrannost
kameniva, zkousku zaoblenosti hran dle CSN 72 1172. Poéet a mista odb&ru zkuSebnich vzorkl uri
pracovnik stavebniho dozoru.

2.2.7 Zhotovitel je povinen neprodlené ozndmit pracovnikdm technického dozoru uplatnéni
reklamace kameniva a predat kopie doklad(i o zptsobu jejiho vyfizeni véetné protokol( o pfipadnych
zkouskach provddénych v ramci reklamace. Pracovnik stavebniho dozoru postoupi opis téchto
podkladé TUDC $13 OJMP.

2.2.8 Zhotovitel je povinen zajistit v maximdlni mozné mife zfizovani ucelenych usekd kolejového
lofe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti
kameniva a feseni pfipadnych reklamaci.

2.2.9 Pracovnik technického dozoru ma pravo poZadovat na zhotoviteli prokazani kvality kameniva
ve zfizovaném kolejovém loZi dle OTP, a to kdykoli v prib&hu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto
ptipadé zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich odebranych z kolejového loZe, pfipadné
z jeho jednotlivych vrstev v mistech urfenych pracovnikem stavebniho dozoru. Naklady na tyto
zkousky jdou k tiZi toho, v jehoZ neprospéch zni vysledek zkousky.

2.2.10 Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové polohy koleje (PPK)
véetné zpracovani pfislusné dokumentace. Provedeni se doporucuje konzultovat s pfisluSnym
oblastnim Stfediskem Zelezniéni geodézie jako spravcem bodového pole viz. kap.1.3.8.
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Spriva 2sleznicnl dopravnl cesty Pfiloha ¢ 2¢ — Zvlastni technické popodminky
3 Zvlastni podminky pro stavenisté
3.1. Plochy a pozemky pro zafizeni staveni§té jsou uvedeny v ¢asti F. POV. Zhotovitel zajisti zpracovani
havarijniho planu stavby.

3.2. Staveniété pro rekonstrukci mostu je umisténé na pozemcich SZDC, s.o. p.£.747/1, Obec Spafiov
p.£.260/1, 700/4, 700/7, 721/4, SUS PK p.¢.715/1, 720/1, vie k.G.Spariov. Podminky pro uZivani
pozemku véetné sankci jsou uvedeny ¢asti H. Doklady.

3.3. Pfed zahdjenim stavby bude uzaviena mezi zhotovitelem a SUS PK smlouva o zvldStnim uZivani
komunikace 111/19010. Cena za zvl4$tni uzivani komunikace bude stanovena SUS PK.

3.4. Vyde sankci vyplyvajici z pfipadné najemni smlouvy mezi vlastnikem pozemki a stavebnikem za
nedodrieni smluvnich ujedndni zavinéné zhotovitelem bude uplatiiovat stavebnik (SZDC, s.0.) jako
objednatel stavby po zhotoviteli.

3.5. Pfed zahdjenim stavby poZadd zhotovitel Méstsky ufad Domailice, pfisludny silniéni spravni
ifad o povoleni ke zvladtnimu uZivani komunikace a Zadost o povoleni (¢astecné) uzavirky provozuna
silnici 11.tFidy véetné doloZeni objizdnych tras. Termin uzavirek bude zkoordinovan s vylukami
Yelezni¢nfho provozu. Poplatky za zvldstni uzivani komunikaci budou stanoveny Méstskym afadem
Domazlice a hradi zhotovitel.

Pasportizace nemovitosti - z projedndni stavby s vlastniky pozemki vyplynul poZadavek na
pasportizaci nemovitosti v okoli stavby, z dlvodu moiného poSkozeni béhem realizace stavby,
zejména pfi vystavbé nového objektu a Upravach komunikace.

3.5.1. Stav dotéenych budov, pozemkd, komunikaci bude pasportizovan nezdvislou osobou, ktera
bude vybrdna zhotovitelem. Pasport stdvajiciho stavu budov bude proveden pred zahdjenim
stavebnich praci, bude sledovédn v priibéhu vystavby min. 1x mésicné a ddle na pfikaz stavebniho
dozoru pfip. jiného zdstupce investora. Pasportizace bude ukoncena vydanim kolaudacniho souhlasu.

3.5.2. Pasport budov, pozemk véetné komunikaci bude obsahovat min. tyto polozky:

o Zaznam stavebné technického stavu budov, pozemkil, komunikaci pfed zahdjenim praci
(ziednodugena technickd dokumentace budovy, pozemki, komunikaci — popis, technicke
nakresy, popis a klasifikace poruch zakres poskozeni a poruch).

o Fotodokumentaci budovy prvotniho, pribéiného a konecéného sledovdni objektu
(fotografie budou provedeny s digitdlnim zéznamem data pofizeni).

o Protokoly pasportizace z priibézného sledovani budov, pozemk, komunikaci.

o Zaznam stavebné technického stavu budov, pozemki, komunikaci po dokonéeni stavby (v
technickych nékresech budou barevné rozliseny pGvodni a nové vzniklé poskozeni.

3.5.3. Pasportizace budov, pozemk{, komunikaci musi byt dostatenym a nezpochybnitelnym
dokumentem pro feseni pfipadnych sporl. Zhotovitel bude spolupracovat s dotéenymi vlastniky
nemovitosti po celou dobu vystavby a zajisti, aby nedoslo ke statickému naruSeni nemovitosti.
V ptipadé poruchy, kterd vznikne na budové v pritbéhu vystavby a byla prokazatelné zplUsobena
vystavbou, zajisti odstranéni poruch zhotovitel na vlastni naklady.

3.5.4. V pfipadé, 7e zhotovitel bude poZadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento poZadavek pfeddn objednateli nejméné EtyFi mésice pred
pfedpokladanou dobou najmu pfedmétného pozemku.
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4 Casovy plan stavby

4.1. Soucasti nabidky bude radkovy &asovy harmonogram praci véetné platebniho kalendare zahrnujici
termin vypracovani realizani dokumentace, koordinaci se soubéiné probihajicimi stavbami
objednatele piipadné soub&iné probihajicimi stavbami cizich investor, wylukovou <&innost
s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢asi, uzavirky pozemnich komunikaci, pfechodové stavy, provozni
zkousky (kontrolni a zkuSebni plan) a veskeré prace a dodavky podzhotoviteld.

4.2, V ¢asovém harmonogramu praci je nutno respektovat pozadavky na termin kondni vyluk,
postupové terminy (viz. ¢1.1.3.6).

4.3. Zadavatel pozaduje dodriovdni a maximalni wvyuziti pfidélenych vylukovych cast, tomu
odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdrojd a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménnéhao
provozu.

4.4. Na zdkladé daného objemu finanénich prostfedk( stavby potvrzeného objednatelem, predlozi
zhotovitel do 1/Q, pfislu$ného roku aktualizaci harmonogramu praci véetné platebniho kalendare 1x
v tisténé formé a 1 x digitdlné.

4.5, Celkovd lhiita pro provedeni dila nejpozdéji do 30.4.2019 mésicl od zahdjeni stavebnich praci
(dokladem prokazujici, Ze zhotovitel dokonéil celé dilo, je pfeddvaci protokol podle odst.10.4.
Obchodnich podminek)

4.6 Lhiita pro dokonceni stavebnich praci nejpozdéji do 30.11.2018 ode dne zahajeni stavebnich praci
(dokladem prokazujici, 7Ze zhotovitel dokoncil stavebni prdce a predal objednateli veSkerd plnéni
pfipadajici na tuto ¢ast dila, je posledni zépis o pfedani a pfevzeti dila)
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Sprava Zoloznien dopraval cesty PFfloha €. 2c — Zviadtni technické popodminky

5 Ostatni zvlastni technické podminky
5.1 Dotéené organy statni spravy

Z projednavani této akce s dotéenymi orgdny vyplynuly nasledujici podminky pro realizaci této stavby.
Tyto podminky jsou souéasti pInéni pfedmétu dila a uchazedi o realizaci této stavby je zapracuji do své
nabidky:

Meéstsky urad DomaZlice ze dne 10.4.2017 pod ¢..MeD0O-25918/2017-San.

Stanovisko pro realizaci stavhy, vstup na pozembky, zvlas$tni uzivani komunikace, uzavirka komunikace
pod mostem, osazeni nového dopravniho znaceni (viz. H.Doklady).

Obec Spdriov ze dne 15.5.2017 a4 23.8.2017.

Stanovisko pro realizaci stavby, vstup na pozemky, souhlas se zru$enim prejezd, povoleni ke kaceni
dfevin (viz. H.Doklady).

5.2. Smluvni ujednani

Sprdva a udrzba silnic Plzeriského kraje, smlouva o prdavu k provedeni stavby ¢.5-3309/2017 ze dne
20.6.2017.

Podminky pro realizaci stavby, vstup na pozemky (viz. H.Doklady).
Obec Spariov, smlouva o pravu k provedeni stavby ¢.5-3002/2017 ze dne 1.6.2017.
Podminky pro realizaci stavby, vstup na pozemky (viz. H.Doklady).

5.3. Stavebni povoleni

V soucasné dobé je na stavhu vyddvano stavebni povoleni.

Vypracoval: Ing. Stanislav Kejval

Schvalil: Ing. Pavel Paidar
nameéstek feditele

Dne: 21.11.2017
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