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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 

českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 

bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 

postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky 
a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 

potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel 
v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele 
k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 
dokladů. 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy 
a v příloze č. 4 Smlouvy  

Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 
v Harmonogramu postupu prací  

Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 
Obchodních podmínek 

Dokumentace 
Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harmonogram 
postupu prací 

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit 

Jiná oprávněná 

osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku  
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Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 

„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Projektová 
dokumentace 

Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní 
zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP. 

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 

dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 

části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění 
stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, 
v nezbytném rozsahu. 

Projektová 
dokumentace pro 

stavební povolení 
(DSP) 

je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, 

v nezbytném rozsahu.  

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 
a převzetí Objednatelem 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

Realizační 
dokumentace 

stavby (RDS) 

je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. 
Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 

stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 
materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 

zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, 
kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah 
RDS je definován přílohou č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném 

rozsahu.  

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 
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Soupis 
provedených 
prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v příslušném kalendářním měsíci 

Staveniště  území určené k realizaci Díla 

Stát  Česká republika 

Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 

TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  

b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy; 

c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a 

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní 
straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 

podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 

vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 

násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 

osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 

a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) (v)  přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 

správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 

a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 

a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 

aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 

povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 

předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 

druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související 

informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály 

použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 

vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 

sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 

občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. 

§ 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/20/20 7/37 
 

k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 

těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 

odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 

Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí 

fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě 

a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných 

na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby 

vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž 

Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly tohoto 

monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 

předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit 

činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění 

podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 

být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 

musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 

posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 

nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 

nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 

třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení 

konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, 

tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 

třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 

tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 
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2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 

postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 

finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti 

po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 

existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 

písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 

informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést 

jejich kontrolu dle Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 

vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se 

považuje i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 

Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 

omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 

z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 

kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 

operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 

účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 

nebylo narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 

U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 

oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 

Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 

pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 

trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli 

spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího 

Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem 

uvedeným v odst. 13.6. 
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3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 

Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 

právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel 

je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící 

zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 

pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 

veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 

nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 

podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 

a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 

a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 

a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 

posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 

přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 

vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 

2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 

faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 

Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 

vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 

zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 

obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 

Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 

s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 

Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 

činností na Podrobný harmonogram.  
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3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 

Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 

odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 

Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 

podmínek, 

3) vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 

pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 

prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 

prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 

a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 

tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 

tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet 

a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 

prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 

dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 

Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 

termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije 

článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 

zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 
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Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 

zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu 

tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 

Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 

nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na 

úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek 

účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení 

postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto 

Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 

na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je 

toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 

přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 

nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení 

s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby 

původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy 

to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení 

lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 

ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo 

v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 

odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli 

nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 

zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována 

a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani 

z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci 

výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené 

částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 

včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 
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3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 

náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 

okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 

Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 

daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 

splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl předvídat, patří zejména: 

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 

provedení, 

2) mohl předvídat, patří zejména: 

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 

zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu 

zadávacího řízení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem 

měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného 

výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. 

V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve 

vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou 

výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 

uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 

neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 

uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 

i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona 

o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu 

(s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 
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3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 

1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 

vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 

požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 

o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 

(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 

a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 

předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl předvídat, patří zejména 

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 

místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 

v průběhu zadávacího řízení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 

vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 

deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 

(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 

předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 

sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 

konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 

kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat 
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4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavebních prací, montáže a zkoušení,  

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

1) zahájení výroby,  

2) inspekcích Zhotovitele, a  

3) zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 

vybavení Zhotovitele na Staveništi,  

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,  

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 

a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, 

a  

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 

Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 

které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 

Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 

dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 

povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 

dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 

opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 

povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 

informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 

Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 

pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
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s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  Oprávněné 

osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 

dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami 

jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 

druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 

Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které 

Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást 

svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu 

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor 

pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 

uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 

plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, 

který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí 

mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, 

případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či 

tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 
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6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 

odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 

své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 

pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 

a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 

doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 

zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 

SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 s účinností od 

1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 

zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu 

znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, 

ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 

elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 

zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů 

nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 

Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 

povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 

schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 

1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 

předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická 

adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@szdc.cz. 

Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je 

Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít 

platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem 

dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další 

povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho 

zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování 

a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost 

vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy 

Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením 
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prací na provádění Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud 

tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele 

bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 

odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 

bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků 

v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 

jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel 

i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 

alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 

dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 

„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola bude 

prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-010 

z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 

návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 

prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 

ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 

pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 

Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele 

uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.  

7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije 

v případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí 

a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 

přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto 

Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující část 

plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena vlastními 

prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel předem 

písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací plnění, které 

má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za 

schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího 

poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto oznámeného 

dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel žádným 

způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel 

oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodávat 
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materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není provádění 

vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části 

Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 

osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 

oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 

Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 

Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 

prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem 

tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby 

tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů 

a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se 

k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 

změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 

kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 

ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 

prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 

datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 

práce na Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, 

k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny 

fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění 

a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní 

oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně 

závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 
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8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 

a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 

a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 

a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 

provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 

§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je 

Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 

současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat 

Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to 

bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 

s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně 

zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny 

své Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele 

a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna 

a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické 

požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 

prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 

datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek 

vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla 

své Poddodavatele. 
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9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 

Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, 

aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 

předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již 

nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se 

na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu 

s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 

Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 

Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 

umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 

zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 

TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 

TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  
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9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 

ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 

protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 

záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 

toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 

záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 

sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 

výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 

Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 

s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 

drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 

Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

k  zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu 

o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně 
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nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 

úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 

odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 

dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 

Díla; a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 

Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 

deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté 

a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 

toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající 

vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště 

nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně 

provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 
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11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo 

jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která 

byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 

od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné 

výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze 

za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést 

veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 

dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění 

jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 

a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. . 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 

je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 

zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady 

na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 

Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 

odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, 
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měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních 

zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla 

a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných 

záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 

soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to 

i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 

roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat 

o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 

zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 

Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 

kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, 

a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím 

kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn 

a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné 

práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném 

podpisem TDS. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č.41. Vystavené daňové 

doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 

povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 

neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 

podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, 

tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 

dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují 

smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, 

kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 

Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 
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u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 

aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad 

vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 

i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 

zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 

splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 

možnostmi takovou zálohu poskytnout. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení 

Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 

Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 

kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 

schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 

Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 

Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení 

žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 

Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 

neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 

vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu 

a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu 

podle toho, která z těchto událostí nastane později, 
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c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 

za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 

v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 

povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 

vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 

Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 

Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 

záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále 

v případech, pokud:  

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 

do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 

Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti, 

14.6.4 při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 

Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 

činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená 

pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel nárokovat plnou 

částku Bankovní záruky za provedení Díla nebo 

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 Smlouvy převede svoji podnikatelskou činnost 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě 

může objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla. 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, 

Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech 

o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 

odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.6 Smlouvy s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku 

tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů 

poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena 
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Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí 

předchozí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží 

Bankovní záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele. 

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku 

za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na 

částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 

Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na 

dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 

datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel 

neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny záruční 

vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla pouze v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 

nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, 

a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly 

odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut 

a nároku na náhradu škody,  

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv,  

15.2.6 při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 

Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 

činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla 

vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může Objednatel 

nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla, 

15.2.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 převede svoji podnikatelskou činnost bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může 

objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla. 

15.3 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.6 Smlouvy s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku 

tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů 

poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena 

Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel 

vrátí předchozí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co 

obdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele. 

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 

platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 
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16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 

a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 

stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 

a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve 

smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného 

daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně 

získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 

občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 

zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která 

je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním 

Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 

účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 

tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 

a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 

vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 

článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 

licenci využít.  

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam 

a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 

ust. § 2382 občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 

popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. 

Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 
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17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 

řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 

číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání 

návrh změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 

navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 

jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 

změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 

příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 

se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 

jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 

Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 

k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 

vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 

cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 

a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 

by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 

případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 

Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 

provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 

TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním 
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deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či 

méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 

podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě 

provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění 

Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání 

a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 

Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 

které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto 

pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 

kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu 

nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, 

s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si 

strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat 

práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady 

zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 

jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 
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19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud 

není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.  

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 

Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 

Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 

se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání 

a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento 

komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem 

komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 

poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 

celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 

následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 

na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 

převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 

že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 

pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 

a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 

v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
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v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části 

Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 

a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě 

pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené 

lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 

Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 

neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. 

Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění 

vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže být vada 

účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, může 

Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho příslušenství, 

které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn požadovat, aby 

Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad o úplné náklady 

na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 

nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel 

přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není 

dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní 

svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit 

jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 

Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních vad. 

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 

práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 
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úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 

v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 

Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí 

z právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených 

v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 

době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 

jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, 

které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 

každý jednotlivý případ a za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 

k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 

rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 

provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 

výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 

započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  

smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že 

taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo 

z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 

ustanovení se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 

zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 

porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla 

za každý takový případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za 

každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části 

Zhotovitelem. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny 

Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, 

maximálně 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) za měsíc. 
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20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 

dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 

k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% 

z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele 

tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 

nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny 

Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 

dotčeny. 

20.20 NEOBSAZENO 

20.21 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převedl svoji 

podnikatelskou činnost nebo její část nebo postoupil byť i jen částečně pohledávky 

související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění 

ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ a za každý 

kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi 

průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost 

v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 

maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 
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porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů 

ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 

uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 

každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního 

deníku. 

20.24 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, maximálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun 

českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 

nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy předá TDS 

předmětnou zprávu o postupu prací. 

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) za 

každý zjištěný případ. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž pro 

takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné 

nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných 

nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč 

(slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti 

a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 

Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ. 

20.29 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 

výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a každý započatý den 

prodlení. 

20.30 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 

podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 

každé jednotlivé porušení. 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací delším než třicet (30)dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  
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21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 

záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění 

záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 

povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 

ve stanovené přiměřené lhůtě.  

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 

exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 

který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 

a prováděných prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo převede 

podnikatelskou činnost či její část bez požadované dohody či souhlasu 

Objednatele . 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 

toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 

doručení Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/20/20 37/37 
 

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 

které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 

vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam 

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, 

musí být odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 

Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 

k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 

a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 

výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 

o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 

uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento 

článek Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 

od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 

po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  
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Identifikační údaje 

 

 

Název VZ:        Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021 

  

Místa dodání: obvod správy elektrotechniky a energetiky (SEE) 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

 

Zadavatel:    Správa železnic, s. o. 

     Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

     Železničářská 31 

     400 03 Ústí nad Labem 

 

Dodavatel:    Dle výběrového řízení  

 

 

ÚVOD 

Předmětem této veřejné zakázky je odstraňování závad na elektrickém zařízení ve 

správě SEE Ústí nad Labem. Týká se přednostně oblastí silnoproudé elektrotechniky, 

rozvodu 6kV, trakčního vedení, trakčních napájecích stanic, dálkové řídící techniky a 

elektrodispečinku. 
 

POUŽITÉ PODKLADY 

 Místní šetření za účasti správců zařízení SEE Ústí nad Labem 

 Provozní dokumentace stávajících zařízení 

 Revizní zprávy 

 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 

  

ROZSAH OPRAVY  

 Silnoproudá elektrotechnika (EOV, osvětlení,…); 

 Rozvod 6kV; 

 Trakční vedení včetně DOÚO a ukolejnění; 

 Trakční napájecí stanice včetně zpětných cest; 

 Dálkové řídící technika; 

 Elektrodispečink; 

 Komplexní zkoušky a uvedení do provozu; 

 Dokumentace skutečného provedení; 

POPIS OPRAVY  

Předmětem této zadávací dokumentace, je závazek zhotovitele provádět pro OŘ Ústí 

nad Labem SEE dle jednotlivých dílčích smluv o dílo s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní 

kvalitě a ve sjednané době odstraňování závad elektrických zařízení, popř. jiné činnosti 

z oblastí silnoproudé elektrotechniky, rozvodu 6kV, trakčního vedení, trakčních 

napájecích stanic, dálkové řídící techniky a elektrodispečinku, které budou vycházet 

z položkového soupisu prací, jež je součástí této zadávací dokumentace. 
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ZEMNÍ PRÁCE A VYTYČOVÁNÍ 

Uložení nových kabelů bude řešeno v souladu s ČSN a v souladu s předpisy Správy 

Železnic s.o. (s předpisem S4 resp. TNŽ 37 57 15) 

 

- ve volném terénu mimo štěrkové lože kolejiště a drážní stezky a mimo zpevněné 

a mechanicky namáhané plochy bude uložení řešeno v zemi do rýhy 80cm hluboké. 

Kabelové vedení bude uloženo s krytím 70cm v pískovém loži. Při realizaci zásypu 

bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev. 

- ve štěrkovém loži kolejiště a v drážních stezkách v kolejišti, kde se 

nepředpokládá mechanické namáhání plochy, bude uložení řešeno v zemi taktéž 

do rýhy 80cm hluboké, kvůli zamezení opětovné krádeže kabeláže. Kabelové 

vedení bude uloženo s krytím 70cm v pískovém loži. Při realizaci zásypu bude 

prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev. 

- pod kolejí kopanou trasou, bude uložení řešeno v hloubce minimálně 1,5 m pod 

plání železničního spodku. Chráničky musí být vyvedena nejméně do vzdálenosti 

2m od paty svahu náspu, nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato 

vzdálenost nesmí být blíže jak 4 m od osy krajní koleje. Křížení musí být kolmé na 

osu kolejí v korugované dvouplášťové kabelové chráničce DN110, která splňuje 

normy a předpisy pro požadované zatížení trati a nesmí být pod výhybkami ani pod 

nesvařenými kolejovými styky. Chráničková trasa bude řešena s odpovídající 

rezervou (min. 1x volný prostup). Trubky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 

nečistot. Při realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev 

a potřebné úpravy železničního svršku případně drážní stezky. Dotčené kolejové 

pražce, budou následně podbity. 

 

Před zahájením výkopových prací je nutno stávající kabelové trasy přesně vytyčit, ve 

spolupráci s provozovatelem odkrýt a rozdělit kabely do jednotlivých funkčních oblastí. 

Stávající kabely je třeba zachovat v provozu! Zemní práce budou provedeny pouze 

jedním způsobem a to ručně s nejvyšší opatrností s ohledem na možnost existujících 

sítí ostatních správců zařízení. 

Vytýčení kabelové trasy před zahájením prací bude provedeno za přítomnosti 

odpovědných zástupců provozovatele (OŘ Ústí nad Labem – SEE). Před započetím 

výkopových prací se provede zajištění vytyčení stávajících sítí, je nutno dbát na to, aby 

případně nebyla poškozena další podzemní zařízení a aby byly dodrženy vzdálenosti při 

souběhu a křížení s ostatními podzemními sítěmi, veškeré zemní a výkopové práce je 

třeba provádět s nejvyšší opatrností a to i s ohledem na nové sítě v rámci navrhované 

opravy.  

V případě výkopu kabelové rýhy mezi kolejemi je nutno chránit štěrkové lože před 

znečištěním zeminou z výkopu tex - gumovou folií nebo nakládat přebytečnou zeminu 

z výkopu na železniční vagón a po položení kabelu ji znovu použít na zához kabelového 

lože. 

Práce na podkopech či protlacích pod kolejemi budou prováděny za výluky drážní 

dopravy v příslušných kolejích. Výkopy kabelové trasy, souběžně s kolejí budou 

prováděny při zavedení bezpečnostní pomalé jízdy, která bude předem domluvená 

s traťmistrem a bude vedena ve vzdálenosti min. 2,35m od osy přilehlé koleje.  

Materiál z podkladných vrstev žel. spodku musí být ukládán odděleně od štěrku 

z kolejového lože,aby nedošlo k vzájemnému promísení. Do průjezdného průřezu 

přilehlých provozovaných kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (mechanizace, 

nářadí, materiál, apod.) 
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Záhozy výkopů v okolí dráhy musí být řádně po předepsaných vrstvách hutněny a terén 

uveden do původního stavu, aby povrchová voda nevnikala směrem k drážnímu tělesu. 

Dále je nutné pod dokončení zemních prací provést úklid staveniště s úpravou terénu 

a odvozem veškerého zbytkového materiálu. 

Upozorňujeme, že před zásypem rýhy požadujeme přítomnost zástupce provozovatele 

(OŘ Ústí nad Labem – SEE), za účelem potvrzení správnosti provedených prací. 

Pozn.  

 Před zahájením a dokončením výkopových prací je nutné předem informovat 

zástupce Správy tratí Ústí nad Labem 

 Zhotovitel opravné práce je povinen postupovat takovým způsobem, aby jeho 

výsledná stavebně-montážní činnost byla v souladu s platnými normami a 

předpisy a neovlivnila později bezpečnost a plynulost drážního provozu. 

 Veškeré zemní práce budou prováděny ve stavbě a ochranném pásmu dráhy, 

na pozemcích které jsou ve vlastnictví ČR,  ve správě Správy Železnic s.o. a ČD 

a.s. 

VNĚJŠÍ VLIVY BĚHEM REALIZACE OPRAVNÉ PRÁCE   

Realizace opravné práce nijak vážně nezasáhne do okolního životního prostředí. Je 

třeba počítat s krátkodobým zvýšením hlukové hladiny v pracovní době od stavebních 

strojů a mechanizmů v místech, kde se budou provádět výkopové práce na kabelových 

trasách a kde bude vykonávána pracovní činnost zaměstnanců zhotovitelských firem. 

Současně s tím může dojít ke zvýšené prašnosti. Tyto negativní účinky je třeba omezit 

na minimum organizačními a ekonomicky únosnými technickými opatřeními. 

Při provozu dopravních a stavebních mechanizmů je nutno zabránit únikům ropných 

látek přísným dodržováním ustanovení příslušných ČSN. 

Prostor pro uskladnění materiálu určí provozovatel se zřetelem na dodržení 

bezpečnostních norem a předpisů. 

V případě, že bude nutné zřídit pro zařízení staveniště dočasný odběr z rozvodu NN 

Správy Železnic, s. o., požadujeme splnit požadavky „Obchodních a technických 

podmínek" Správy Železnic, s.o., tj. uzavřením smlouvy s OŘ Ústí nad Labem Odborem 

energetiky a služeb.  

Dočasný odběr v dostatečném předstihu před realizováním napojení projednat se 

správcem a dodavatelem el. energie. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Celá zařízení jsou navržena v takovém provedení, aby byla maximálně omezena 

možnost úrazu el. proudem, kdekoli na těchto zařízení. Navržené řešení poskytuje 

téměř dokonalou ochranu osob před nebezpečným dotykem neživých částí. 

Veškeré demontáže - montážní práce a instalace všech nových el. zařízení a prvků musí 

být prováděna s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu 

s předpisy ve stavebnictví B1 – B6, předpis Správy Železnic o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci Bp1, ČSN 34 1008, 34 3109 a s nimi související instrukce a nařízení. 

Průběh prací musí být proveden v souladu s TKP, TNŽ, ČSN a souvisejícími předpisy.  

Instalované zařízení a prvky musí být během montáže chráněny před poškozením. 

Instalované zařízení musí být řádně zabezpečeno proti odcizení. Všechna nově 

instalovaná zařízení musí být opatřena informační cedulkou výrobce o typu výrobku. 
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Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP. 

SOUBĚH OSTATNÍCH SÍTÍ   

Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení všech stávajících sítí, které 

budou v kolizi s navrhovanou trasou: 

kabely ve správě SEE, 

 

Zajištění vytyčování provádí xxx (tel: xxx) xxx  

 

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a 

ukolejnění všech kovových konstrukcí!  

V momentě jakýkoliv montážních prací musí zhotovitel opravné práce postupovat s 

nejvyšší opatrností a dbát na to, aby nedošlo k poškození ostatních zařízení. 

ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK 

 Práce nelze provádět bez dopravních a napěťových výluk. Nízko-napěťové 

výluky v příslušných větvích VN a NN musí být zajištěny pro vzájemné dohodě 

se správci zařízení s ohledem na potřebu funkčnosti rozvodu napájecí žel. 

Infrastruktury v daných lokalitách.  

 POZOR! Budoucí zhotovitel opravných prací, musí předložit správci zařízení 

harmonogram prací z důvodu upřesnění výluk. Pokud tak neučiní v dostatečném 

předstihu, nebude možné naplánovat mimořádné výluky např. z důvodu 

prodloužení opravných prací. Harmonogram prací musí být zpracován jako 

„Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště“. 

 Dále upozorňujeme, že určený časový limit (hod.) stanovených výluk, 

zahrnuje i tzv. zahájení a ukončení výluky. Tento fakt se ve výsledku projeví 

zkrácením naplánovaného času pro vykonání fyzické montáže a to během 

každé výluky cca o 40 min.  

 

Případná náhradní autobusová doprava, není řešena ani rozpočtována touto zadávací 

dokumentací! 

Před zahájením prací je nutno kontaktovat odpovědného zástupce SEE a to vedoucího 

konkrétního provozního střediska, u kterého se bude provádět opravná práce. 

Přednosta SEE 

xxx 

 

Vedoucí provozního odd. pro Oblast Ústí nad Labem 

xxx 

 

Vedoucí provozního odd. pro Oblast Cheb 

xxx 

 

Trakční vedení 

 

Oblast Ústí nad Labem 

xxx 

 

Oblast Cheb 

xxx 

Trakční napájecí stanice 

 

mailto:Kozisek@spravazeleznic.cz
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Oblast Ústí nad Labem 

xxx 

 

Oblast Cheb 

xxx 

 

Silnoproudá elektrotechnika 

 

Oblast Ústí nad Labem 

xxx 

 

Oblast Most  

xxx 

 

Oblast Cheb 

xxx 

 

Dálkové řídící technika 

 

Oblast Ústí nad Labem 

xxx 

 

Oblast Cheb 

xxx 

 

Rozvod 6kV 

 

Oblast Ústí nad Labem 

xxx 

 

Oblast Cheb 

xxx 

 

Elektrodispečink 

 

xxx 

 

ZKOUŠKY, REVIZE, DOKLADY  

Po dokončení opravných prací, musí být zhotovitelem těchto opravných prací 

provedena funkční zkouška zařízení (např. napěťová zkouška). V návaznosti na tyto 

zkoušky musí být rovněž provedena konečná technická prohlídka. Požadovaným 

výsledkem bude mimořádná revizní zpráva a případně bude vydán nový průkaz 

způsobilosti el. UTZ vydaný DÚ ČR. Před uvedením do provozu řešeného zařízení musí 

budoucí zhotovitel předat správci zařízení níže uvedené doklady: 

 

zápis o odevzdání a převzetí stavby, 

zápisy do stavebního deníku, 

zjišťovací protokol o provedených dodávkách prací včetně soupisu provedených prací, 

zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení UTZ, 

protokol o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení, 

průkaz způsobilosti UTZ vydaný DÚ ČR, 

návody pro obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě použitých výrobků, 

protokol o předání vyzískaného materiálu (pouze v případě že nějaký vznikne); 

protokol o ekologické likvidace nebezpečného odpadu. 
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Výše uvedené doklady budou předány předem určenému odpovědnému zástupci OŘ 

Ústí nad Labem SEE, stejně tak jako musí probíhat stavební dohled a zkoušky.  

 

Budoucího zhotovitele upozorňujeme na řádné a čitelné vyplňování stavebního deníku. 

Stavební deník je základní dokument předkládaný zhotovitelem kontrolním orgánům 

zejména FÚ ČR. 

 

Pozn. Před započetím plnění opravní práce musí být provedeno předání staveniště 

v režimu zadavatel – zhotovitel na příslušném formuláři Správy Železnic, s.o. Předání 

staveniště bude vyvoláno ze strany zadavatele.  

DODÁVKY MATERIÁLU  

Všechny práce i dodávky budou řešeny dodavatelským způsobem. Veškerý použitý 

materiál a provedení všech montážních prací musí odpovídat platným ČSN, TNŽ a 

platným bezpečnostním předpisům. Případné změny nutno odsouhlasit.  

ODPADY  

V případě, že vznikne odpad ekologicky závadného charakteru, musí být 

zhotovitelem opravné práce zlikvidován dle příslušné legislativy a zástupci SEE 

bude předán doklad o provedené ekologické likvidaci. Vyzískaný materiál se 

nepředpokládá, tj. hospodaření s materiálem nebude vedeno.  

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ  

Po dokončení opravné práce požadujeme po budoucím zhotoviteli, zpracování 

dokumentace skutečného provedení v tištěné a digitální (otevřená a uzavřená verze) 

podobě. V případě, bude-li vyžadováno geodetické zaměření, musí být součástí 

dokumentace i geodetické zaměření (GEO) dle skutečného provedení, která bude 

odsouhlasena geodety SŽ. Otevřena i uzavřena forma dokumentace skutečného 

provedení včetně GEO musí být předána do technické kanceláře SEE Ústí nad Labem 

xxx.  

Zhotovitel bude provádět průběžnou fotodokumentaci opravných prací a po skončení 

ji i  s dokumentací předá objednateli. 

DOKLADY 

Dokladová část není obsažena.  

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MONZAS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní

1 K 7491151030

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních 
ochranných z tvrdého PE uložených pevně, 
průměru do 47 mm - včetně naznačení trasy, 
rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, 
zajištění a upevnění

m

2 K 7491152010

Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých 
z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo 
pod omítkou průměru do 40 mm - včetně 
naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, 
kladení, osazení, zajištění a upevnění

m

3 K 7491251015

Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů 
z PVC-U jednokomorových zaklapávacích 
rozměru 50/50 - 50/100 mm - na konstrukci, 
omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez 

m

4 K 7491251025

Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů 
z PVC-U jednokomorových zaklapávacích 
rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, 
omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez 

m

5 K 7491252010
Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez 
zapojení krabice přístrojové - včetně zhotovení 
otvoru

kus

6 K 7491253040

Montáž přístrojů spínacích instalačních 
tlačítkových velkoplošných jednopolových 250 
V/10A, IP20 - včetně zapojení a osazení, včetně 
ovl. krytu a rámečku

kus

7 K 7491254010

Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 
250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se 
zabudovanou přepěťovou ochranou 
jednoduchých nebo dvojitých - včetně zapojení a 

kus

8 K 7491271010
Demontáže elektroinstalace stávající 
elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod.

m2

9 K 7491555010

Montáž svítidel základních instalačních 
žárovkových nástěnných stropních do 200 W, 
IP20 - včetně zapojení a osazení, včetně montáže 
žárovky

kus

1 - SEE - ÚOŽI

Opravy a údržba SEE

SEE - Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE



10 K 7491555055

Montáž svítidel základních instalačních 
kompaktních s krytem se 2 zdroji do 2x42 W, 
IP20 - včetně zapojení a osazení, s klasickým 
nebo elektronickým předřadníkem, včetně 
montáže zářivky

kus

11 K 7491651010

Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů 
pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 
120 mm2 - včetně upevnění, propojení a připojení 
pomocí svorek (chráničky, na rošty apod.)

m

12 K 7491651044
Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka 
zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací

kus

13 K 7491652010

Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů 
v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - 
uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v 
chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení 
příslušné délky, tvarování pásku, spojování. 
Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a 
chráničku

m

14 K 7491652032

Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z 
pozinkované oceli (FeZn), velikosti 2000x250 
(ZD01) - do země včetně připojení desky k pásku. 
Neobsahuje zemní práce

kus

15 K 7491652040

Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z 
pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m - zemnící 
tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) 
včetně připojení tyče k pásku

kus

16 K 7491652080
Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce obsyp 
uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m) - 
příprava a uložení do výkopů

m

17 K 7491652082

Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce vyvedení 
a připojení uzemnění na kovové oplocení - 
očištění kovového oplocení, vodivé připojení 
pásku FeZn svorkami, změření, zaizolování nebo 
zabarvení ochranným nátěrem

kus

18 K 7491654010
Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, 
SO, SR03, aj.)

kus

19 K 7491654012
Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby 
(typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)

kus

20 K 7492152040
Montáž podpěrných izolátorů, průchodek vn 
průchodky nebo průchodkové desky - 1 pól

kus

21 K 7492252034
Montáž vodičů a závěsných kabelů nn 4-žilových 
závěsný kabel Al do 70 mm2

m

22 K 7492451012
Montáž kabelů vn jednožílových do 240 mm2 - 
uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na 
TV apod.

m

23 K 7492451030
Montáž kabelů vn třížílových do 120 mm2 - 
uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na 
TV apod.

m

24 K 7492452012
Montáž spojek kabelů vn jednožílových do 240 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil a stínění - oko

kus

25 K 7492452030
Montáž spojek kabelů vn třížílových do 120 mm2 - 
včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, 
ukončení žil a stínění - oko

kus

26 K 7492452050

Montáž spojek kabelů vn přechodových pro 
třížílové kabely s papírovou izolací a pro 
jednožílové kabely s plastovou izolací - včetně 
odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení 
žil a stínění - oko

kus

27 K 7492453012
Montáž koncovek kabelů vn jednožílových do 240 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil a stínění - oko

kus

28 K 7492453030
Montáž koncovek kabelů vn třížílových do 120 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil a stínění - oko

kus



29 K 7492454035

Montáž připojovacích systémů pro izolované 
vodiče a pomocné práce pro kabely vn sady 
izolovaných adaptérů (3 ks) pro připojení vn 
kabelu do vn rozvaděče s omezovačem přepětí - 
včetně přípravy kabelu, ukončení žil a stínění

kus

30 K 7492454040

Montáž připojovacích systémů pro izolované 
vodiče a pomocné práce pro kabely vn sady 
izolovaných adaptérů (3 ks) pro připojení vn 
kabelu k transformátoru - včetně přípravy kabelu, 
ukončení žil a stínění

kus

31 K 7492471010
Demontáže kabelových vedení nn - demontáž ze 
zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky 
apod.

m

32 K 7492471020
Demontáže kabelových vedení vn - demontáž ze 
zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky 
apod.

m

33 K 7492551010
Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 - 
uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.

m

34 K 7492553010
Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

35 K 7492553012
Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 35 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

36 K 7492553014
Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 70 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

37 K 7492553016
Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 120 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

38 K 7492554010
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

39 K 7492554012
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 25 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

40 K 7492554014
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 50 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

41 K 7492554016
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 95 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

42 K 7492554018
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 150 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

43 K 7492554020
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 240 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

44 K 7492555010
Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 1,5 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

45 K 7492555012
Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

46 K 7492555014
Montáž kabelů vícežílových Cu 19 - 24 x 1,5 mm2 
- uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod.

m

47 K 7492555018
Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 2,5 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

48 K 7492555020
Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 2,5 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

49 K 7492555022
Montáž kabelů vícežílových Cu 19 - 24 x 2,5 mm2 
- uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod.

m



50 K 7492555026
Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 4 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

51 K 7492555028
Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 4 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

52 K 7492555030
Montáž kabelů vícežílových Cu 19 x 4 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

53 K 7492651010
Montáž kabelů jednožílových Al do 240 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

54 K 7492651012
Montáž kabelů jednožílových Al do 300 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

55 K 7492651014
Montáž kabelů jednožílových Al do 400 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

56 K 7492651016
Montáž kabelů jednožílových Al do 500 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

57 K 7492652010
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 25 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

58 K 7492652012
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 50 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

59 K 7492652014
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 150 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

60 K 7492652016
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 240 mm2 - 
uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku 
apod.

m

61 K 7492751010

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 
240 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo 
záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus

62 K 7492751012

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 
500 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo 
záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus

63 K 7492751020

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo 
záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus

64 K 7492751022

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo 
záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus

65 K 7492751024

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo 
záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus



66 K 7492751026

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 150 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo 
záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus

67 K 7492751028

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 240 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo 
záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus

68 K 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti 
žílových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky 
nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace 
žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus

69 K 7492751050

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 19 - 24-ti 
žílových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky 
nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace 
žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění 
apod.

kus

70 K 7492752010

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 16 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko

kus

71 K 7492752012

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 35 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko

kus

72 K 7492752014

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 70 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko

kus

73 K 7492752016

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 120 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko

kus

74 K 7492752018

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 240 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko

kus

75 K 7492752030

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s pryžovou izolací do 6 mm2 - 
včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, 
včetně ukončení žil a stínění - oko

kus

76 K 7492752032

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s pryžovou izolací do 16 
mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko

kus

77 K 7492752040

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
vícežilové kabely s plastovou izolací do 4 mm2 4-
7 - žílové kabely - včetně odizolování pláště a 
izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - 
oko

kus

78 K 7492752042

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
vícežilové kabely s plastovou izolací do 4 mm2 8-
14 - žílové kabely - včetně odizolování pláště a 
izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - 
oko

kus



79 K 7492752044

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
vícežilové kabely s plastovou izolací do 4 mm2 15-
21 - žílové kabely - včetně odizolování pláště a 
izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - 
oko

kus

80 K 7492756030

Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání 
stávajících kabelů ( měření, sonda ) - v obvodu 
žel. stanice nebo na na trati včetně provedení 
sondy

kus

81 K 7492756040
Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení 
kabelů do chráničky do 4 kg/m

m

82 K 7493151010

Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje 
sklopných výšky do 12 m - včetně připojovací 
svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke 
svítidlům a veškerého příslušenství. Neobsahuje 
základovou konstrukci a montáž svítidla

kus

83 K 7493151510

Montáž osvětlovací věže v kolejišti trubkové výšky 
do 25 m - montáž veškerého příslušenství a 
výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení 
kabelů od paty věže na plošinu věže, montáž 
svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a 
průchodkami osazené na plošině věže pro max. 
20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou 
konstrukci, montáž světlometů a kabelového 
vedení od paty stožáru na plošinu věže

kus

84 K 7493151530

Montáž osvětlovací věže v kolejišti plošiny na věž 
výšky do 25 m - montáž veškerého příslušenství a 
výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení 
kabelů od paty věže na plošinu věže, montáž 
svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a 
průchodkami osazené na plošině věže pro max. 
20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou 
konstrukci, montáž světlometů a kabelového 
vedení od paty stožáru na plošinu věže

kus

85 K 7493151540

Montáž osvětlovací věže v kolejišti žebříku na věž 
výšky do 25 m - montáž veškerého příslušenství a 
výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení 
kabelů od paty věže na plošinu věže, montáž 
svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a 
průchodkami osazené na plošině věže pro max. 
20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou 
konstrukci, montáž světlometů a kabelového 
vedení od paty stožáru na plošinu věže

kus

86 K 7493152010

Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací 
stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m 
jednoramenných - včetně veškerého příslušenství 
a výstroje

kus

87 K 7493152015

Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací 
stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m 
dvouramenných - včetně veškerého příslušenství 
a výstroje

kus

88 K 7493152510

Montáž svítidla pro železnici na stožár nebo na 
bránu trakčního vedení - kompletace a montáž 
včetně "superlife" světelného zdroje, 
elektronického předřadníku a připojení kabelu

kus

89 K 7493152520

Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár 
výšky do 6 m - kompletace a montáž včetně 
"superlife" světelného zdroje, elektronického 
předřadníku a připojení kabelu

kus

90 K 7493152525

Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár 
výšky přes 6 m mimo kolejiště - kompletace a 
montáž včetně "superlife" světelného zdroje, 
elektronického předřadníku a připojení kabelu

kus



91 K 7493152530

Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - 
kompletace a montáž včetně "superlife" 
světelného zdroje, elektronického předřadníku a 
připojení kabelu

kus

92 K 7493152535

Montáž svítidla pro železnici na osvětlovací věž - 
kompletace a montáž včetně "superlife" 
světelného zdroje, elektronického předřadníku a 
připojení kabelu

kus

93 K 7493154020
Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu 
zářivkových - kompletace a montáž včetně 
světelného zdroje a připojovacího kabelu

kus

94 K 7493155510
Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěmi 
jistícími prvky

kus

95 K 7493156010
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení 
železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů - 
do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje

kus

96 K 7493156020
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení 
železničních prostranství řídící PLC jednotky

kus

97 K 7493156030

Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení 
železničních prostranství řídícího software do 
PLC řídící jednotky - pro možnost chodu 
rozvaděče a jeho oživení

kus

98 K 7493171010
Demontáž osvětlovacích stožárů výšky do 6 m - 
včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, 
rozvodnice)

kus

99 K 7493171012
Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 
14 m - včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, 
kabely, rozvodnice)

kus

100 K 7493172010
Demontáž osvětlovací věže trubkové do výšky 25 
m - včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, 
kabely, rozvodnice)

kus

101 K 7493172012
Demontáž osvětlovací věže trubkové výšky přes 
25 - 40 m - včetně veškeré elektrovýzbroje 
(svítidla, kabely, rozvodnice)

kus

102 K 7493172014
Demontáž osvětlovací věže příhradové do 40 m - 
včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, 
rozvodnice)

kus

103 K 7493172020
Demontáž osvětlovací věže plošiny z věže výšky 
do 25 m - včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, 
kabely, rozvodnice)

kus

104 K 7493172022
Demontáž osvětlovací věže plošiny z věže výšky 
přes 25 do 40 m - včetně veškeré elektrovýzbroje 
(svítidla, kabely, rozvodnice)

kus

105 K 7493172030
Demontáž osvětlovací věže žebříku z věže výšky 
do 25 m - včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, 
kabely, rozvodnice)

kus

106 K 7493172032
Demontáž osvětlovací věže žebříku z věže výšky 
přes 25 do 40 m - včetně veškeré elektrovýzbroje 
(svítidla, kabely, rozvodnice)

kus

107 K 7493173010
Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů 
do výšky 14 m - svítidlo, kabely, rozvodnice

kus

108 K 7493173015
Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů 
nosných konstrukcí pro osvětlení

kg

109 K 7493174010
Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo 
závěsných

kus

110 K 7493174015
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, 
osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení

kus

111 K 7493175010 Demontáž osvětlení rozvaděče kus

112 K 7493251010
Montáž motorgenerátoru do 40 kVA včetně 
rozvaděče pro automatický start

kus

113 K 7493271010 Demontáž ZZEE motorgenerátoru kus

114 K 7493271015 Demontáž ZZEE rozvaděče pro automatický start kus

115 K 7493271020 Demontáž ZZEE naftové nádrže včetně čerpadla kus

116 K 7493271025
Demontáž ZZEE výfukového potrubí 
motorgenerátoru

kus



117 K 7493351010

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na jednoduchou 
výhybku soustavy S49 s poloměrem odbočení 
150 m - včetně kompletního vybavení topných 
tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových 
příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích 
šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích 
rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto 
skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech 
přestavníků vč. sálavých desek a veškerého 
drobného spojovacího a upevňovacího materiálu

kus

118 K 7493351012

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na symetrickou 
výhybku SS49-1:5,7-230 - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu

kus

119 K 7493351020

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na jednoduchou 
výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s 
poloměrem odbočení 190 m - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu

kus

120 K 7493351022

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na jednoduchou 
výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s 
poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu

kus

121 K 7493351024

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na jednoduchou 
výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s 
poloměrem odbočení 500 m - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu

kus



122 K 7493351026

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na jednoduchou 
výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s 
poloměrem odbočení 760 m - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu

kus

123 K 7493351028

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na jednoduchou 
výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s 
poloměrem odbočení 1 200 m - včetně 
kompletního vybavení topných tyčí, příchytek 
hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních 
topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro 
tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. 
nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice 
pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých 
desek a veškerého drobného spojovacího a 
upevňovacího materiálu

kus

124 K 7493351030

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na jednoduchou 
výhybku J60-1:26,5-2500 - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu

kus

125 K 7493351035

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na křižovatkovou 
výhybku CS49-1:7,5-150 - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu

kus

126 K 7493351040

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na křižovatkové 
výhybky CS49-1:9-190 a C49-1:9-190 - včetně 
kompletního vybavení topných tyčí, příchytek 
hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních 
topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro 
tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. 
nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice 
pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých 
desek a veškerého drobného spojovacího a 
upevňovacího materiálu

kus



127 K 7493351045

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na poloviční 
křižovatkové výhybky BS49-1:9-190 a B49-1:9-
190 - včetně kompletního vybavení topných tyčí, 
příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek 
vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, 
chrániček pro tyto šňůry, připojovacích 
rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto 
skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech 
přestavníků vč. sálavých desek a veškerého 
drobného spojovacího a upevňovacího materiálu

kus

128 K 7493351050

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na křižovatkovou 
výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s 
poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu

kus

129 K 7493351055

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na poloviční 
křižovatkovou výhybku soustavy S49, R65 a 
UIC60 s poloměrem odbočení 300 m - včetně 
kompletního vybavení topných tyčí, příchytek 
hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních 
topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro 
tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. 
nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice 
pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých 
desek a veškerého drobného spojovacího a 
upevňovacího materiálu

kus

130 K 7493351060

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na výhybku JT6° - 
včetně kompletního vybavení topných tyčí, 
příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek 
vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, 
chrániček pro tyto šňůry, připojovacích 
rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto 
skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech 
přestavníků vč. sálavých desek a veškerého 
drobného spojovacího a upevňovacího materiálu

kus

131 K 7493351080

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy úprava výhybky pro 
montáž topných tyčí EOV - včetně kompletního 
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných 
tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, 
připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, 
připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev 
táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a 
veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu, zabroušení stoliček jazyků, aby bylo 
možno na zastaralé typy výhybek namotnovat 
EOV

kus



132 K 7493351085

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy nastavení a 
zaklimatizování vyhýbky po montáži EOV - včetně 
kompletního vybavení topných tyčí, příchytek 
hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních 
topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro 
tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. 
nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice 
pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých 
desek a veškerého drobného spojovacího a 
upevňovacího materiálu, nastavení a seřízení 
výhybky po montáži topných tyčí na výhybku

kus

133 K 7493351090
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné 
tyče se šroubovými příchytkami

kus

134 K 7493351095
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné 
tyče s pérovými příchytkami

kus

135 K 7493351100
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné 
tyče v místě závěru výhybky

kus

136 K 7493351105
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné 
tyče topné desky v prostoru závěru výhybky

kus

137 K 7493351110
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné 
tyče teplotního čidla

kus

138 K 7493351115
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné 
tyče srážkového čidla včetně držáku

kus

139 K 7493351120
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné 
tyče ochranné klece

kus

140 K 7493351135
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné 
tyče svorkovnicové skříňky EOV u výhybky

kus

141 K 7493352010

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
silového pro připojení základních výhybkových 
jednotek do 8 kusů 3-f vývodů - instalace 
rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně 
elektrovýzbroje

kus

142 K 7493352012

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
silového pro připojení základních výhybkových 
jednotek do 8 kusů 3-f vývodů s oddělovacími 
transformátory - instalace rozvaděče do terénu 
nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje

kus

143 K 7493352014

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
silového pro připojení základních výhybkových 
jednotek přes 8 kusů 3-f vývodů - instalace 
rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně 
elektrovýzbroje

kus

144 K 7493352016

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
silového pro připojení základních výhybkových 
jednotek přes 8 kusů 3-f vývodů s oddělovacími 
transformátory - instalace rozvaděče do terénu 
nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje

kus

145 K 7493352020
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
řídící PLC jednotky do rozvaděče EOV

kus

146 K 7493352025

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
řídícího software do PLC řídící jednotky EOV - 1x 
výhybka - pro možnost chodu rozvaděče a jeho 
oživení, neobsahuje cenu za software

kus

147 K 7493352030

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
ovladače pro EOV a osvětlení - včetně instalace 
ovladače do vnitřního prostoru včetně napojení na 
podružné rozvaděče a nadřazený systém včetně 
připojovacích poplatků

kus

148 K 7493352035
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
řídící PLC jednotky do ovladače EOV a osvětlení

kus



149 K 7493352040

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
řídícího software do PLC řídící jednotky do 
ovladače EOV a osvětlení - 1x výhybka/1 x větev 
osvětlení - pro možnost chodu ovladače a jeho 
oživení, neobsahuje cenu za software

kus

150 K 7493352045
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
výměna dotykové obrazovky v ovladači EOV a 
osvětlení

kus

151 K 7493371010

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
tvaru 1:7,5-190, 1:9-190 - veškeré výstroje EOV 
na výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, 
napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

kus

152 K 7493371012

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
tvaru 1:12-500 - veškeré výstroje EOV na 
výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, 
napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

kus

153 K 7493371014

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
tvaru 1:14-760 - veškeré výstroje EOV na 
výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, 
napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

kus

154 K 7493371016

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
tvaru 1:18,5-1200 - veškeré výstroje EOV na 
výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, 
napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

kus

155 K 7493371018

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
tvaru 1:26,5-2200 - veškeré výstroje EOV na 
výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, 
napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

kus

156 K 7493371020

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
tvaru C 1:9-190 - veškeré výstroje EOV na 
výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, 
napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

kus

157 K 7493371022

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
tvaru C 1:9-300, 1:11-300 - veškeré výstroje EOV 
na výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, 
napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

kus

158 K 7493371024

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
tvaru C 1:9-300, 1:11-300 s PHS - veškeré 
výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, 
připojovacích skříněk, napájecích kabelů, 
oddělovacích transformátorů

kus

159 K 7493371026

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na výhybku 
JT6° - veškeré výstroje EOV na výhybce, topných 
tyčí, připojovacích skříněk, napájecích kabelů, 
oddělovacích transformátorů

kus

160 K 7493371030

Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek kompletní topné soupravy na PHS - 
veškeré výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, 
připojovacích skříněk, napájecích kabelů, 
oddělovacích transformátorů

kus

161 K 7493371070
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek svorkovnicové skříňky EOV u výhybky

kus

162 K 7493371075
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu 
výhybek skříňky EOV s oddělovacím 
transformátorem u výhybky

kus



163 K 7493651015

Montáž skříní pro venkovní vedení přípojkových 
pojistkových plastových na sloup nebo do zdi pro 
připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou nebo 2 
sadami jistících prvků do 160 A - včetně 
elektrovýzbroje a zednického zapravení zdiva po 
dokončené montáži, neobsahuje vybourání niky 
ve zdi

kus

164 K 7493653015

Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro 
připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 
na stěnu nebo do výklenku se 3-4 sadami jistících 
prvků - včetně elektrovýzbrojhe a zednického 
zapravení zdiva, neobsahuje cenu za vybourání 
niky

kus

165 K 7493653020

Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro 
připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 
kompaktní pilíř s 1-2 sadami jistících prvků - 
včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za 
zemní práce

kus

166 K 7493653025

Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro 
připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 
kompaktní pilíř se 3-4 sadami jistících prvků - 
včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za 
zemní práce

kus

167 K 7493654012

Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních 
na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 
400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 
240 mm2 do výklenku s 4 - 5 sadami pojistkových 
lišt - včetně elektrovýzbroje a zednického 
zapravení zdiva, neobsahuje cenu za vybourání 
niky

kus

168 K 7493654014

Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních 
na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 
400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 
240 mm2 do výklenku s 6 - 7 sadami pojistkových 
lišt - včetně elektrovýzbroje a zednického 
zapravení zdiva, neobsahuje cenu za vybourání 
niky

kus

169 K 7493654020

Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních 
na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 
400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 
240 mm2 kompaktní pilíř s 2 - 3 sadami 
pojistkových lišt - včetně elektrovýzbroje, 
neobsahuje cenu za zemní práce

kus

170 K 7493654022

Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních 
na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 
400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 
240 mm2 kompaktní pilíř s 4 - 5 sadami 
pojistkových lišt - včetně elektrovýzbroje, 
neobsahuje cenu za zemní práce

kus

171 K 7493655015

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro 
přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 
mm2 jednosazbové, včetně jističe do 80 A 
kompaktní pilíř - včetně elektrovýzbroje, 
neobsahuje cenu za zemní práce

kus

172 K 7493655020

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro 
přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 
mm2 dvousazbové, včetně jističe do 80 A a jističe 
2 B/1 do výklenku - včetně elektrovýzbroje, včetně 
zednického zapravení zdiva, neobsahuje cenu za 
vybourání niky

kus

173 K 7493655025

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro 
přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 
mm2 dvousazbové, včetně jističe do 80 A a jističe 
2 B/1 kompaktní pilíř - včetně elektrovýzbroje, 
neobsahuje cenu za zemní práce

kus



174 K 7493655030

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro 
přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 
mm2 v sestavě s elektroměrným rozvaděčem pro 
připojení kabelů do 240 mm2 s 1-2 sadami 
pojistkových spodků do výklenku - včetně 
elektrovýzbroje, včetně zednického zapravení 
zdiva, neobsahuje cenu za vybourání niky

kus

175 K 7493655035

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro 
přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 
mm2 v sestavě s elektroměrným rozvaděčem pro 
připojení kabelů do 240 mm2 s 1-2 sadami 
pojistkových spodků kompaktní pilíř - včetně 
elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za zemní práce

kus

176 K 7493656015

Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři - 
skříň obsahuje vstupní svorky pro kabel do 120 
mm2, hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče, 
zásuvky, elektrovýzbroj, včetně propojení, 
provedení zkoušek, dodání atestů a revizní 
zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje cenu 
za zemní práce

kus

177 K 7494151010

Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet 
modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, 
včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, 
spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání 
atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. 
Neobsahuje elektrovýzbroj

kus

178 K 7494151012

Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet 
modulů přes 72 do 144 - do zdi, na zeď nebo 
konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, 
kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, 
dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové 
zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

kus

179 K 7494151020

Montáž modulárních rozvodnic min. IP 55, třída 
izolace II, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď 
nebo konstrukci, včetně montáže nosné 
konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení 
zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně 
kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

kus

180 K 7494153010

Montáž prázdných plastových kabelových skříní 
min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm 
kompaktní pilíř š do 530 mm - včetně 
elektrovýzbroje

kus

181 K 7494153015

Montáž prázdných plastových kabelových skříní 
min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm 
kompaktní pilíř š 660-1 060 mm - včetně 
elektrovýzbroje

kus

182 K 7494231010

Přeložky rozvaděčů rozvodnice nn - demontáž, 
potřebné přemístění, montáž na novém místě, 
propojení, obnovení funkce, včetně nezbytně 
nutné opravy poškozených částí

kus

183 K 7494231020

Přeložky rozvaděčů 1 kusu pole rozvaděče nn - 
demontáž, potřebné přemístění, montáž na 
novém místě, propojení, obnovení funkce, včetně 
nezbytně nutné opravy poškozených částí

kus

184 K 7494251012

Montáž rozvaděčů skříňových oceloplechových 
IP40, prázdných jednostranného pole výška do 2 
250 mm hloubka do 800 mm š 600-800 mm - 
včetně bočních zákrytů, dodání atestů a celkové 
revizní zprávy včetně kusové zkoušky, 
neobsahuje elektrovýzbroj

kus



185 K 7494255020

Montáž regulačních a monitorovacích 
elektroenergetických zařízení sledování odběru, 
programové regulování odběru a přenos dat do 
centrální databáze - montáž rozvaděče na 
stavební konstrukci, do niky nebo na nosnou 
konstrukci včetně měniče 230V AC/ 24V DC, 
PLC, telemetrického přenosového modulu, 
konektoru pro připojení PC, prutové antény GSM, 
jistících, ochraných prvků, pomocných relé, 
včetně propojení, kontroly spojů, provedení 
zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv

kus

186 K 7494271010

Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn - včetně 
demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu 
apod., včetně nakládky rozvaděče na určený 
prostředek

kus

187 K 7494271015

Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn - včetně 
demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu 
apod., včetně nakládky rozvaděče na určený 
prostředek

kus

188 K 7494271020

Demontáž rozvaděčů ovládací skříně nebo 
ovládacího rozvaděče nn - včetně demontáže 
přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., 
včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek

kus

189 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus

190 K 7494351012
Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových přes 20 
do 63 A

kus

191 K 7494351020
Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N 
pólových do 20 A

kus

192 K 7494351022
Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N 
pólových přes 20 do 63 A

kus

193 K 7494351030 Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A kus

194 K 7494351032
Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 
63 A

kus

195 K 7494351034
Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 63 do 
125 A

kus

196 K 7494351040 Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových do 20 A kus

197 K 7494351042
Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových přes 20 
do 63 A

kus

198 K 7494351044
Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových přes 63 
do 125 A

kus

199 K 7494351080
Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k 
instalačním jističům do 125 A pomocného 
spínače (1x zap., 1x vyp. kontakt)

kus

200 K 7494351085
Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k 
instalačním jističům do 125 A napěťové spouště

kus

201 K 7494352012

Montáž spínacích bloků kompaktních jističů 160 A 
(do 25 kA) s nadproudovou spouští 100 - 160 A - 
včetně 2 ks připojovacích sad pro kabely, pasy do 
rozvaděče nebo skříně

kus

202 K 7494352020
Montáž spínacích bloků kompaktních jističů 250 A 
(do 65 kA) - včetně 2 ks připojovacích sad pro 
kabely, pasy do rozvaděče nebo skříně

kus

203 K 7494352030
Montáž spínacích bloků kompaktních jističů 630 A 
(do 65 kA) - včetně 2 ks připojovacích sad pro 
kabely, pasy do rozvaděče nebo skříně

kus

204 K 7494353010
Montáž příslušenství pro jističe do 630 A 
odnímatelného zařízení

kus

205 K 7494353015
Montáž příslušenství pro jističe do 630 A 
výsuvného zařízení

kus

206 K 7494371010

Demontáž zařízení pojistkového systému z 
rozvaděče nn - stávajícího z rozvaděče nn včetně 
odpojení přívodních kabelů nebo pasů a nakládky 
na určený prostředek

kus



207 K 7494371015

Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z 
rozvaděče nn - stávajícího z rozvaděče nn včetně 
odpojení přívodních kabelů nebo pasů a nakládky 
na určený prostředek

kus

208 K 7494371020

Demontáž zařízení stykače nebo relé z rozvaděče 
nn - stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení 
přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na 
určený prostředek

kus

209 K 7494371030

Demontáž zařízení měřícího z rozvaděče nn - 
stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení 
přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na 
určený prostředek

kus

210 K 7494371055

Demontáž zařízení drobného zařízení z 
rozvaděče nn (signálky, svorky apod.) - 
stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení 
přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na 

kus

211 K 7494450510
Montáž proudových chráničů dvoupólových do 40 
A (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče

kus

212 K 7494450515
Montáž proudových chráničů čtyřpólových (10 kA) 
- do skříně nebo rozvaděče

kus

213 K 7494450520
Montáž proudových chráničů dvoupólových s 
nadproudovou ochranou (10 kA) - do skříně nebo 
rozvaděče

kus

214 K 7494451010
Montáž pojistkových spodků pro válcové pojistky 
včetně montáže pojistek jednopólových 25 A - do 
skříně nebo rozvaděče

kus

215 K 7494451020
Montáž pojistkových spodků pro válcové pojistky 
včetně montáže pojistek třípólových 3 x 25 A - do 
skříně nebo rozvaděče

kus

216 K 7494451025
Montáž pojistkových spodků pro válcové pojistky 
včetně montáže pojistek třípólových 3 x 63 A - do 
skříně nebo rozvaděče

kus

217 K 7494452010 Montáž pojistek nn do 25 A kus

218 K 7494452015 Montáž pojistek nn do 63 A kus

219 K 7494452020 Montáž pojistek nn do 125 A kus

220 K 7494453010
Montáž pojistkových odpínačů pro válcové 
pojistky včetně montáže pojistek do 63 A 
jednopólový nebo 1+N pólový - do skříně nebo 

kus

221 K 7494453015
Montáž pojistkových odpínačů pro válcové 
pojistky včetně montáže pojistek do 63 A třípólový 
- do skříně nebo rozvaděče

kus

222 K 7494453020
Montáž pojistkových odpínačů pro válcové 
pojistky včetně montáže pojistek do 63 A 3+N 
pólový - do skříně nebo rozvaděče

kus

223 K 7494453030
Montáž pojistkových odpínačů pro válcové 
pojistky včetně montáže pojistek do 125 A 
jednopólový nebo 1+N pólový - do skříně nebo 

kus

224 K 7494453035
Montáž pojistkových odpínačů pro válcové 
pojistky včetně montáže pojistek do 125 A 
třípólový - do skříně nebo rozvaděče

kus

225 K 7494453040
Montáž pojistkových odpínačů pro válcové 
pojistky včetně montáže pojistek do 125 A 3+N 
pólový - do skříně nebo rozvaděče

kus

226 K 7494456510

Montáž řadových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky do 160 A jednopólové velikosti 
00, 000 - včetně 2 ks připojovacích sad do 
rozvaděče nebo skříně

kus

227 K 7494456512

Montáž řadových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky do 160 A třípólové velikosti 00, 
000 - včetně 2 ks připojovacích sad do rozvaděče 
nebo skříně

kus

228 K 7494456515

Montáž řadových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky do 250 A jednopólové velikosti 1 - 
včetně 2 ks připojovacích sad do rozvaděče nebo 
skříně

kus



229 K 7494456517

Montáž řadových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky do 250 A třípólové velikosti 1 - 
včetně 2 ks připojovacích sad do rozvaděče nebo 
skříně

kus

230 K 7494456520

Montáž řadových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky do 400 A jednopólové velikosti 2 - 
včetně 2 ks připojovacích sad do rozvaděče nebo 
skříně

kus

231 K 7494456522

Montáž řadových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky do 400 A třípólové velikosti 2 - 
včetně 2 ks připojovacích sad do rozvaděče nebo 
skříně

kus

232 K 7494456525

Montáž řadových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky do 630 A jednopólové velikosti 3 - 
včetně 2 ks připojovacích sad do rozvaděče nebo 
skříně

kus

233 K 7494456527

Montáž řadových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky do 630 A třípólové velikosti 3 - 
včetně 2 ks připojovacích sad do rozvaděče nebo 
skříně

kus

234 K 7494457010

Montáž lištových pojistkových odpínačů pro 
nožové pojistky třípolové včetně připojovací sady 
do 160 A velikosti 00, 000, vč. připojovací sady - 
včetně 2 ks připojovacích sad do rozvaděče nebo 
skříně

kus

235 K 7494458010
Montáž nožových pojistkových vložek velikosti 
000, 1, 2, 3, 4a

kus

236 K 7494551010
Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů 
jednopólových do 25 A - vypínač 0-1

kus

237 K 7494551012
Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů 
jednopólových do 63 A - vypínač 0-1

kus

238 K 7494551020
Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů 
třípólových nebo čtyřpólových do 25 A - vypínač 0-
1

kus

239 K 7494551022
Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů 
třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-
1

kus

240 K 7494551024
Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů 
třípólových nebo čtyřpólových do 160 A - vypínač 
0-1

kus

241 K 7494551026
Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů 
třípólových nebo čtyřpólových do 250 A - vypínač 
0-1

kus

242 K 7494551028
Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů 
třípólových nebo čtyřpólových do 400 A - vypínač 
0-1

kus

243 K 7494553010
Montáž páčkových silových spínačů - vypínačů 
jednopólových do 32 A - vypínač 0-1

kus

244 K 7494556010
Montáž vzduchových stykačů do 100 A - včetně 
pomocných kontaktů

kus

245 K 7494651015 Montáž ovládacích tlačítek nouzového zastavení kus

246 K 7494651025 Montáž ovládacích tlačítek otočných přepínačů kus

247 K 7494652010 Montáž signálek kompaktních kus

248 K 7494653040
Montáž příslušenství nosič štítku včetně štítku pro 
ovladače nebo signálky

kus

249 K 7494653045
Montáž příslušenství LED dioda BA 9 s pro 
kompaktní signálky

kus

250 K 7494653050
Montáž příslušenství předřadného rezistoru pro 
napájení prvků 12-30 v LED

kus

251 K 7494653055
Montáž příslušenství modulu DOOS (řídící 
jednotky pro osvětlení)

kus

252 K 7494656010

Montáž ostatních měřících přístrojů digitální 
analyzátor sítě pro přímé nebo nepřímé měření 
proudu, napětí, kmitočtu, výkonu a účiníku pro 
montáž do rozvaděče s integrovaným displejem - 
do rozvaděče nebo skříně

kus



253 K 7494656055
Montáž ostatních měřících přístrojů spínacích 
hodin 1 - 2 kanálových - do rozvaděče nebo 
skříně

kus

254 K 7494656060
Montáž ostatních měřících přístrojů čidlo s 
fotoodporem ke spínacím hodinám - do 
rozvaděče nebo skříně

kus

255 K 7494657010
Montáž měřících transformátorů proudu nn od 50 
do 600 A - do rozvaděče nebo skříně

kus

256 K 7494657050
Montáž měřících transformátorů proudu nn úřední 
cejchování - do rozvaděče nebo skříně

kus

257 K 7494658010
Montáž elektroměrů jednofázových - do 
rozvaděče nebo skříně

kus

258 K 7494658012
Montáž elektroměrů trojfázových - do rozvaděče 
nebo skříně

kus

259 K 7494658040
Montáž elektroměrů zkušební svorkovnice - do 
rozvaděče nebo skříně

kus

260 K 7494658045
Montáž elektroměrů univerzální skříň měření USM 
- do rozvaděče nebo skříně

kus

261 K 7494659010
Montáž hlídačů izolačního stavu hlídač izolačního 
stavu - do rozvaděče nebo skříně

kus

262 K 7494751010
Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída 
B) pro třífázové sítě - do rozvaděče nebo skříně

kus

263 K 7494751012
Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída 
B) pro jednofázové sítě - do rozvaděče nebo 
skříně

kus

264 K 7494752010
Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída 
B+C) pro třífázové sítě - do rozvaděče nebo 
skříně

kus

265 K 7494754020

Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 3 (třída 
D) modulární pro sdělovací vedení 2 páry nebo 
duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet 
apod.) - do rozvaděče nebo skříně

kus

266 K 7494756010
Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a 
štítku pro Cu/Al vodiče do 2,5 mm2 - do 
rozvaděče nebo skříně

kus

267 K 7494756012

Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a 
štítku pro Cu/Al vodiče do 2,5 mm2, rozpojovací 
nebo pojistkové (trubička 5x20 mm), pojistkové 
vložky 0,1-10 A - do rozvaděče nebo skříně

kus

268 K 7494756014
Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a 
štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm2 - do rozvaděče 
nebo skříně

kus

269 K 7494756016
Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a 
štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm2 - do rozvaděče 
nebo skříně

kus

270 K 7494756018
Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a 
štítku pro Cu/Al vodiče do 50 mm2 - do rozvaděče 
nebo skříně

kus

271 K 7494756020
Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a 
štítku pro Cu/Al vodiče do 95 mm2 - do rozvaděče 
nebo skříně

kus

272 K 7494756040
Montáž svornic rozbočovací můstek do 15 x 16 
mm2 - do rozvaděče nebo skříně

kus

273 K 7494757010
Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, 
průměru do 17 mm - do rozvaděče nebo skříně

kus

274 K 7494757012
Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, 
průměru do 28 mm - do rozvaděče nebo skříně

kus

275 K 7494757014
Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, 
průměru do 48 mm - do rozvaděče nebo skříně

kus

276 K 7494757016
Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, 
průměru do 70 mm - do rozvaděče nebo skříně

kus

277 K 7494758010
Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn 
přístrojový rošt - do rozvaděče nebo skříně

kus



278 K 7494758025
Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn obal na 
výkresy do rozvaděče - do rozvaděče nebo skříně

kus

279 K 7495071015
Demontáže technologických zařízení pole (skříně) 
rozvaděče do Un 38,5 kV včetně jeho náplně - 
demontáž přívodního a vývodního vedení

kus

280 K 7495451014
Montáž transformátorů vn/tlumivek do 630 kVA - 
včetně uvedení do provozu včetně předepsaných 
zkoušek a atestů

kus

281 K 7495451020
Montáž transformátorů vn/tlumivek na sloupovou 
trafostanici - včetně uvedení do provozu včetně 
předepsaných zkoušek a atestů

kus

282 K 7495452010
Montáž transformátorů nn/nn 3-f do 63 kVA - 
včetně uvedení do provozu včetně předepsaných 
zkoušek a atestů

kus

283 K 7495553010

Montáž kioskových trafostanic betonových do 
2x630 kVA - montáž stavební a technologické 
části. Neobsahuje zemní práce, zemní rozvaděč 
VN, transformátor, rozvaděč nn, uzemnění

kus

284 K 7495554010

Montáž traťových trafostanic 6 kV venkovní skříně 
rozvodu 6 kV na betonový základ - montáž 
technologické a stavební části trafostanice včetně 
, odpojovače vn. Neobsahuje zemní práce, 
základový panelu a patky, transformátor, 
pojistkový spodek apod., patrony, rozvaděč nn a 
uzemnění

kus

285 K 7495555020

Montáž trafostanic 25/0,4 kV pro napájení 
zařízení TV kioskových - montáž aluzinkového 
kiosku, vnitřní zařízení vn, veškeré vnitřní propoje 
a drobný spojovací a upevňovací materiá, 
neobsahuje zemní práce, transformátor a 
rozvaděč nn

kus

286 K 7495555030

Montáž trafostanic 25/0,4 kV pro napájení 
zařízení TV rozvaděčů k trafostanicím 25/0,4 kV - 
montáž plastové skříně rozvaděče (pilířové, třída 
izolace II, min. IP44) obsahující: kombinovaný 
jistič s proudovým chráničem do 250A, nepřímé 
měření s elektroměrem do 250A, přepěťové 
ochrany s pojistkovým odpínačem, svorky včetně 
všech zkoušek a výchozí revize, měření spotřeby 
el. energie 400V/460 V, provedení do terénu i 
vnitřní

kus

287 K 7495471022
Demontáže transformátorů třífázových vn/nn do 
630 kVA - demontáž přívodního a vývodního 
vedení

kus

288 K 7496573020
Demontáž kabelových skříní nn zděné nebo 
betonové - včetně odpojení kabelů a bourání 
zdiva nebo betonu pilíře

kus

289 K 7496731020

Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku 
pro zobrazování a výpis hlášek z technologie 
DŘT, SKŘ a DDTS - úprava nebo rozšíření 
zobrazované hlášky na elektrodispečinku včetně 
jejího zařazení do systému, umístění do vhodné 
úrovně důležitostui a odzkoušení funkčnosti se 
zdrojovou techologií

kus

290 K 7496731030
Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku 
servisní zásah v pracovní době - 6.00 - 14.00 hod.

hod

291 K 7496732010

Oprava SW řídící jednotky RDOOS/EOV pro 
zprovoznění komunikace protokolem IEC 60870-5-
104 - včetně zkoušek a parametrizace systému. 
Jedná se o řídící jednotky RDOOS z roku výroby 
2009 a novější

kus

292 K 7496753050
Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC připojení, oživení a 
zprovoznění přenosové cesty v objektu ŽST

kus

293 K 7496753060
Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky 
telemechanické jednotky v objektu ŽST

kus



294 K 7496754020

Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace 
přenášených dat z koncového zařízení na ED 
(konfigurace komunikovaných dat, nastavení 
základních poloh, nastavení výpisů, nastavení 
protokolu IEC 60870-5-104) - nastavení 
parametrů jednotlivých koncových zařízení, 
zkomunikování, propojení a odzkoušení s ED, 
naprogramování funkcí vstupů, výstupů, 
blokovacích podmínek a měření pro PLC automat 
určený pro řízení techlonogií funkčních zkoušek

hod

295 K 7496756010

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC software pro 
začlenění technologického celku do dálkové 
diagnostiky TS ŽDC - instalace software pro 
začlenění technologického celku (např. EOV, VO, 
EPZ, tunel, myčka, výtah, kotelna, atd.)

kus

296 K 7496756036

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC sofware pro 
integraci EOV - jednoho rozváděče EOV do 
integračního koncentrátoru DDTS ŽDC, licence s 
potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, 
IEC 60870-5-104 atd.,parametrizace a naplnění 
datových, technologických, telemetrických a 
řídicích struktur DDTS ŽDC

kus

297 K 7496756040
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC nové 
aplikace integračního koncentrátoru pro 
technologický systém

kus

298 K 7496756063
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění 
aplikace na klientských pracovištích

kus

299 K 7496756068
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění 
aplikace pro dispečerské klienty o technologický 
systém

kus

300 K 7497131010

Úprava kabelů u základu trakčního vedení - 
obsahuje i ruční výkop v průměrné hloubce 80 cm 
a šíři 50 cm v zemině 4, zřízení a odstranění 
pažení, případně čerpání vody, demolici 
zpevněných ploch před úpravou, ověření 
kabelové trasy

kus

301 K 7497150510

Zhotovení základu trakčního vedení včetně 
geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 
2 až 4 hloubeného - obsahuje výkop v zemině 
třídy 2-4, zřízení a odstranění pažení a bednění, 
betonáž, montáž svorníkového koše, montáž 
základní technologické výztuže, montáž kovaných 
svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění 
stožáru trakčního vedení

m3

302 K 7497152010 Montáž kotevního sloupku trakčního vedení kus

303 K 7497153010

Obetonování stávajícího základu trakčního vedení 
včetně výkopu, vrtání, svařování, záhozu - 
obsahuje i cenu za bourání betonové hlavičky 
základu, odtěžení terénu pro bednění, upevnění 
KARI sítě na stávající základ, osazení bednění, 
betonáž a geodetické značky

m3

304 K 7497154510

Uzemnění stožáru trakčního vedení - obsahuje i 
všechny náklady na montáž dodaného zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími součástmi, 
měřeními a regulacemi s použitím mechanizmů a 
montážních souprav

kus

305 K 7497155510
Montáž ochrany stožáru v betonovém základu 
trakčního vedení

kus

306 K 7497156010
Příplatek za hloubení zemině třídy 5 a více 
výklenku, základu trakčního vedení

m3

307 K 7497251005
Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 14 m, 
typ T, TB - včetně vsazení do dutiny, neobsahuje 
betonáž hlavičky základů

kus

308 K 7497251025
Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 14 m, 
typ DS - včetně konečné regulace po zatížení

kus



309 K 7497251040
Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 12 m, 
typ P, PS, PSI - včetně konečné regulace po 
zatížení

kus

310 K 7497251050
Montáž stožárů trakčního vedení výšky do do 16 
m, typ BP - včetně konečné regulace po zatížení

kus

311 K 7497252015 Jednostranné připevnění břevna typ 23, 34 kus

312 K 7497253015 Kluzné uložení břevna typ 23, 34 na BP stožáru kus

313 K 7497254015 Připevnění závěsu břevna typ 23, 34 kus

314 K 7497256015
Příplatek za montáž bran nad stávajícím trakčním 
vedením

kus

315 K 7497257015
Přeložení trakční podpěry trakčního vedení - 
včetně následné demontáže ocelového stožáru a 
konečné regulace po jeho zatížení

kus

316 K 7497350020 Montáž závěsu na konzole bez přídavného lana kus

317 K 7497350025 Montáž závěsu na konzole s přídavným lanem kus

318 K 7497350040
Výměna jednoho izolátoru v rameni trakčního 
vedení nebo SIK-u

kus

319 K 7497350045 Montáž držáku bočního kus

320 K 7497350050 Vyvěšení držáku proti odvanutí bočního kus

321 K 7497350060
Posunutí ramene trakčního vedení, SIK-u, závěsu 
výškové, směrové - včetně demontáže a montáže 
konzol a závěsů

kus

322 K 7497350070
Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného 
lana z ramene trakčního vedení, SIK, závěsu

kus

323 K 7497350080 Montáž přídavného lana pro nosné lano kus

324 K 7497350100 Montáž závěsu lana na bráně (táhlem, bez táhla) kus

325 K 7497350115 Montáž závěsu nebo pevného bodu na bráně kus

326 K 7497350125 Montáž závěsu "V" nebo pevného bodu na bráně kus

327 K 7497350140
Montáž závěsu na bráně s rozpěrkou s přídavným 
lanem

kus

328 K 7497350150 Montáž závěsu na převěsu s přídavným lanem kus

329 K 7497350155 Montáž závěsu SIK kus

330 K 7497350160 Montáž závěsu SIK s přídavným lanem kus

331 K 7497350165 Montáž závěsu na SIK kombinovaného kus

332 K 7497350180 Montáž zakotvení svislé izolované konzole (SIK) kus

333 K 7497350190 Montáž křížení sestav kus

334 K 7497350200 Montáž věšáku troleje kus

335 K 7497350210
Demontáž a opětovná montáž proudového 
propojení

kus

336 K 7497350215
Demontáž a opětovná montáž přeponky nad 
výhybkou

kus

337 K 7497350230
Montáž spojky - svorky dvou lan nebo troleje a 
lana

kus

338 K 7497350231
Montáž spojky - svorky nosné s vidlicí pro lano 
120 mm2 (např. V65/IV)

kus

339 K 7497350232
Montáž spojky - svorky kotevní třmenové pro lano 
Cu Fe 95-120 mm2 (např. K31/I)

kus

340 K 7497350233
Montáž spojky - svorky dvou lan lisované (např. 
D55/III)

kus

341 K 7497350234
Montáž spojky - svorky Cu lana 120 mm2 (např. 
A65/I)

kus

342 K 7497350240 Montáž spojky - svorky sjízdné trolejové kus

343 K 7497350255
Montáž děliče regulovatelného v troleji včetně 
tabulky

kus

344 K 7497350280
Montáž a demontáž svorky pevného bodu TD a 
NL k NL

kus



345 K 7497350290
Montáž kotvení pevného bodu na stožár T, P, 2T, 
DS

kus

346 K 7497350295
Montáž kotvení pevného bodu na stožár BP - 
jedna kolej

kus

347 K 7497350300
Montáž kotvení pevného bodu na stožár BP - dvě 
koleje

kus

348 K 7497350305
Montáž kotvení pevného bodu na jednoduché 
bráně

kus

349 K 7497350310 Montáž kotvení pevného bodu na dvojici bran kus

350 K 7497350320
Upevnění kotevních lan pevného bodu na nosné 
lano

kus

351 K 7497350330
Montáž lan pevných bodů a odtahů 50 mm2 Bz, 
Fe

m

352 K 7497350340 Montáž tyčí rozpěrných kus

353 K 7497350350 Montáž odtahu troleje a nosného lana kus

354 K 7497350360
Kotvení lana jednoho nebo dvou 50-70 mm2 na 
stožár BP

kus

355 K 7497350365 Kotvení lana 50-70 mm2 na stožár T kus

356 K 7497350370
Kotvení lana oboustranné nebo pevné a pérové 
50-70 mm2 na stožár T

kus

357 K 7497350375 Kotvení lana 50-70 mm2 na stožár 2TB kus

358 K 7497350380 Kotvení lana pevné dvou 50-70 mm2 na stožár T kus

359 K 7497350385
Kotvení lana pevné jednoho nebo dvou příčných 
nosných lan na stožár BP

kus

360 K 7497350400 Montáž závěsů lan směrových kus

361 K 7497350410
Montáž proudového propojení směrových lan 
dvou

kus

362 K 7497350420 Vložení izolace v podélných a příčných polích kus

363 K 7497350430
Tažení směrového, příčného lana do 120 mm2 
Bz, Cu

m

364 K 7497350444
Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního 
vedení troleje a nosného lana na stožár BP 15 kN

kus

365 K 7497350464
Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního 
vedení troleje nebo nosného lana na stožár BP 15 
kN

kus

366 K 7497350484
Montáž pohyblivého kotvení dvou sestav 
trakčního vedení na stožár BP 2 x 15 kN nebo 10 
+ 15 kN

kus

367 K 7497350504
Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního 
vedení na stožár T, 2T 15 kN

kus

368 K 7497350514
Montáž pohyblivého kotvení troleje a nosného 
lana na stožár na T 15 kN

kus

369 K 7497350534

Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního 
vedení pro speciální účely bez použití jakéhokoliv 
typu závěsného závaží troleje nebo nosného lana 
na stožár AP, BP 15 kN

kus

370 K 7497350554

Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního 
vedení pro speciální účely bez použití jakéhokoliv 
typu závěsného závaží troleje a nosného lana na 
stožár AP, BP 15 kN

kus

371 K 7497350574

Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního 
vedení pro speciální účely bez použití jakéhokoliv 
typu závěsného závaží troleje nebo nosného lana 
na stožár T, 2T 15 kN

kus

372 K 7497350594

Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního 
vedení pro speciální účely bez použití jakéhokoliv 
typu závěsného závaží troleje a nosného lana na 
stožár na T, 2T 15 kN

kus

373 K 7497350610
Montáž pomocného a doplňkového sortimentu 
trakčního vedení

kus

374 K 7497350620 Montáž ochranného koše 1 sada závaží kus



375 K 7497350625 Montáž ochranného koše 2 sady závaží kus

376 K 7497350640
Pevné kotvení sestavy trakčního vedení na stožár 
BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15 kN

kus

377 K 7497350650
Pevné kotvení lana do 15 kN 50 - 70 mm2 na 
stožár BP, na T, na 2TB

kus

378 K 7497350655
Pevné kotvení lana do 15 kN dvou lan 50-70 mm2 
na stožár BP

kus

379 K 7497350690
Výměna lana pro kladkostroj v kotvení nosného 
lana a troleje

kus

380 K 7497350720 Výšková regulace troleje m

381 K 7497350730
Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení 
troleje

kus

382 K 7497350732
Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení 
nosného lana

kus

383 K 7497350734
Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení 
nosného lana a troleje

kus

384 K 7497350750
Zajištění kotvení nosného lana a troleje všech 
sestavení

kus

385 K 7497350760
Zkouška trakčního vedení vlastností 
mechanických - prvotní zkouška dodaného 
zařízení podle TKP

km

386 K 7497350765
Zkouška trakčního vedení vlastností elektrických - 
prvotní zkouška dodaného zařízení podle TKP

km

387 K 7497350780
Připevnění lišty pro kotvení zesilovací, napájecí a 
obcházecí vedení (ZV, NV, OV) jednostranné

kus

388 K 7497350785
Připevnění lišty pro kotvení zesilovací, napájecí a 
obcházecí vedení (ZV, NV, OV) oboustranné

kus

389 K 7497350800
Montáž kotvení lana zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení jednoho

kus

390 K 7497350810
Montáž kotvení lana zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení jednoho se zdvojenými 
izolátory

kus

391 K 7497350830
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení svislý závěs na stožár T, P, 
BP, DS

kus

392 K 7497350835
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení "V" závěs na stožár T, P, BP, 
DS

kus

393 K 7497350840
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení svislý závěs přeponky na 
stožár BP

kus

394 K 7497350850
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení (ZV, NV, OV) svislého 1 - 2 
lan

kus

395 K 7497350860
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení (ZV, NV, OV) typ "V" 1 - 2 lan

kus

396 K 7497350870
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení (ZV, NV, OV) volného 1 - 2 
lan na bráně

kus

397 K 7497350875
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení (ZV, NV, OV) na vrcholu 
stožáru 1 - 2 lan

kus

398 K 7497350890
Připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, 
NV, OV

kus

399 K 7497350930
Připojení zesilovacího, napájecího a obcházecího 
vedení 1 - 2 lan na trakční vedení

kus

400 K 7497350940
Montáž vložené izolace zesilovacího, napájecího 
a obcházecího vedení v 1 laně

kus

401 K 7497350960
Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí 
vedení do 240 mm2 Cu, AlFe

m

402 K 7497350970 Montáž odpojovače motorového kus

403 K 7497350975 Montáž odpojovače ručního kus

404 K 7497350990
Montáž odpojovače nebo odpínače, příp. s 
uzemňovacím nožem na stožár trakčního vedení

kus



405 K 7497351010
Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením 
na trakční vedení jednoho na stožár BP

kus

406 K 7497351030
Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením 
na trakční vedení jednoho na stožár T

kus

407 K 7497351045
Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením 
na trakční vedení trojitého na stožár BP - s 
připojením i na ZV

kus

408 K 7497351060
Montáž svodu trakčního vedení lany 120 Cu z 
napájecího převěsu

kus

409 K 7497351100
Montáž vložené izolace v laně napáj. převěsu Bz 
nebo Cu

kus

410 K 7497351130
Montáž proudového propojení troleje s nosným 
lanem

kus

411 K 7497351135
Montáž proudového propojení sestav trakčního 
vedení

kus

412 K 7497351150
Připojení svodu napájecího převěsu na trakční 
vedení 120 mm2 Cu

kus

413 K 7497351160
Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 1 
třmenem na stožár trakčního vedení

kus

414 K 7497351180
Kotvení lana napáj. převěsu jednoho 50, 70 mm2 
Bz bez izolace

kus

415 K 7497351185
Kotvení lana napáj. převěsu jednoho 120 mm2 Cu 
s izolací

kus

416 K 7497351200
Montáž závěsu 1 - 2 lan 120 mm2 Cu na liště a 
bráně

kus

417 K 7497351210
Montáž podpěrného izolátoru jednoho pro NV na 
liště, bráně, stožár T, BP

kus

418 K 7497351230
Montáž ukončení napájecího kabelu jednoho, 
sestavy "J" na stožár P, T, BP

kus

419 K 7497351250
Montáž ukončení napájecího kabelu jednoho, 
sestavy "S" na stožár P, T, BP

kus

420 K 7497351270 Připevnění kabelu 1 - 2 na stožár P, T kus

421 K 7497351275 Připevnění kabelu 1 - 4 kabelů na stožár BP kus

422 K 7497351290
Připojení kabelu sestavy "J, S" přes pojistku s 
omezením přepětí jednoho neizolovaně

kus

423 K 7497351320 Montáž patron pojistkových kus

424 K 7497351330 Připevnění krytu na stožár P, T, BP jednoho kus

425 K 7497351370
Připojení kabelů a lan ve skříni zpětného vedení 
včetně skříně a podstavce 3-5 praporců

kus

426 K 7497351390 Tažení lan napájecích převěsů ručně do 240 mm2 m

427 K 7497351400 Upevnění konzol středové, stranové kus

428 K 7497351405 Upevnění konzol dvou konzol kus

429 K 7497351420 Připevnění kozlíku na stožár T, P kus

430 K 7497351425 Připevnění kozlíku na stožár BP kus

431 K 7497351445
Montáž soupravy nosných lišt pro pohon 
odpojovače např. na stožáru Bp, T, 2T

kus

432 K 7497351450 Montáž bleskojistky růžkové na stožáru T, P, BP kus

433 K 7497351455 Montáž bleskojistky růžkové na bráně kus

434 K 7497351470
Montáž omezovače přepětí včetně svodu a 
připojení na trakčního vedení

kus

435 K 7497351475 Montáž omezovače přepětí pro kabely vn kus

436 K 7497351490
Montáž izolovaného svodu od bleskojistky na 
stožár T, BP

kus

437 K 7497351500 Připojení izolovaného svodu na kolejnici kus

438 K 7497351505 Připojení izolovaného svodu na zemnič kus

439 K 7497351510
Připojení izolovaného svodu na střed stykového 
transf.

kus

440 K 7497351520
Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, 
DS, OK - 1 vodič

kus



441 K 7497351525
Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, 
DS, OK - 2 vodiče

kus

442 K 7497351540
Montáž přímého ukolejnění výzt. dvojice 2T, 2P - 
1 vodič

kus

443 K 7497351545
Montáž přímého ukolejnění výzt. dvojice 2T, 2P - 
2 vodiče

kus

444 K 7497351560
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných 
tratích nebo v kolejových obvodech

kus

445 K 7497351565
Montáž přímého ukolejnění objímka pro 
ukolejnění jednoduchá

kus

446 K 7497351570
Montáž přímého ukolejnění příchytka na úhelník 
rovná

kus

447 K 7497351575
Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem 
pro ukolejnění

kus

448 K 7497351590
Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, 
OK - 1 vodič

kus

449 K 7497351595
Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, 
OK - 2 vodiče

kus

450 K 7497351610
Montáž ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 
2P - 1 vodič

kus

451 K 7497351615
Montáž ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 
2P - 2 vodiče

kus

452 K 7497351620 Montáž průrazky výměna za novou kus

453 K 7497351630 Připojení trakční podpěry k zemnící tyči kus

454 K 7497351670 Montáž montážních lávek na stožár T kus

455 K 7497351675
Montáž montážních lávek na BP délky 1035, 2045 
mm

kus

456 K 7497351680 Montáž montážních lávek na BP délky 3050 mm kus

457 K 7497351690 Montáž ovládacích lávek na stožár BP kus

458 K 7497351695
Montáž ovládacích lávek s boční lávkou na stožár 
BP

kus

459 K 7497351750 Připevnění štítu návěstního kus

460 K 7497351755
Připevnění štítu návěstního na samostatný 
sloupek

kus

461 K 7497351770
Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, 
DS

kus

462 K 7497351790
Pospojování vodivých konstrukcí proudovou 
propojkou

kus

463 K 7497351840
Zpracování KSU a TP pro účely zavedení do 
provozu za 100 m - při uvádění do provozu

kus

464 K 7497351780
Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 
znaky

kus

465 K 7497451010
Montáž osvětlení trakčního vedení připevnění 
svítidla na stožár T, P,TB,TS,TBS, BP, DS, 
břevnu

kus

466 K 7497451015
Montáž osvětlení trakčního vedení připevnění 
svítidla na stožár 2 TB,2 TBS

kus

467 K 7497451020
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž 
svorkovnicové skříně na stožár T, P, BP, DS do 
výše nad 4 m skříně

kus

468 K 7497451025
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž 
svorkovnicové skříně na stožár T, P, BP, DS do 
výše nad 4 m skříně s deskou

kus

469 K 7497451030
Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení 1 až 
4 kabelů do výše 8 m na stožár T, P, BP

kus

470 K 7497451035
Montáž osvětlení trakčního vedení vedení kabelů 
do výše 8 m na stožár T, P, BP 1 až 2

kus

471 K 7497451037
Montáž osvětlení trakčního vedení vedení kabelů 
do výše 8 m na stožár T, P, BP 3 až 4

kus

472 K 7497451040
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž svodu 
kabelu do země na stožáru T, P, BP, DS

kus

473 K 7497451045
Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení 
kabelu v ochranné trubce na břevnu

kus



474 K 7497451047
Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení 
kabelu mezi nosnou bránou a svítidlem na 
stožáru T, P, BP, DS

m

475 K 7497451048
Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení 
kabelu kabelu na břevnu

m

476 K 7497451055
Montáž osvětlení trakčního vedení vedení kabelů 
přes překážku na konstrukci TV 1 až 2

kus

477 K 7497451057
Montáž osvětlení trakčního vedení vedení kabelů 
přes překážku na konstrukci TV 3 až 4

kus

478 K 7497451060
Montáž osvětlení trakčního vedení tažení 
ocelového nerez lanka průměr 6 mm

m

479 K 7497451065
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž 
vložené izolace v nosném lanku

kus

480 K 7497451070
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž závěsu 
nosného lanka na stožáru T, P, BP, DS

kus

481 K 7497451072
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž závěsu 
nosného lanka bočního na stožáru T, P, BP, DS

kus

482 K 7497451074
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž závěsu 
nosného lanka na břevnu

kus

483 K 7497451076
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž závěsu 
nosného lanka nad břevnem

kus

484 K 7497451080
Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení 
kabelu na nosné lanko

m

485 K 7497451085
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž 
kotvení jednostranné na stožár T, P, BP, DS

kus

486 K 7497451087
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž 
kotvení dvoustranné na stožár T, P,BP

kus

487 K 7497451089
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž 
kotvení boční jednostranné na stožár BP

kus

488 K 7497451091
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž 
kotvení boční dvoustranné na stožár BP

kus

489 K 7497451095
Montáž osvětlení trakčního vedení úprava 
ochranných sítí proti nebezpezpečí dotyku pro 1 
stožár

kus

490 K 7497271005
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru D, 
T, TB - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

491 K 7497271015
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru TS, 
TBS - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

492 K 7497271020
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru 2 
TBS - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

493 K 7497271025
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru P - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

494 K 7497271030
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru 
DPVSu - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

495 K 7497271035
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru BP, 
AP - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

496 K 7497271040

Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru 
brány krakorce 23, 34 - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami, včetně vyvěšení a ukončení

kus

497 K 7497271045

Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru 
konzoly TV - demontáž stávajícího zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími úpravami, včetně 
upevnění

kus

498 K 7497271050

Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru 
konzoly ZV, OV - demontáž stávajícího zařízení 
se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, 
včetně závěsu

kus



499 K 7497271055

Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru SIK-
K, KV, KK - demontáž stávajícího zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími úpravami, včetně 
závěsů

kus

500 K 7497371010
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu na 
bráně - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

501 K 7497371015
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu na 
převěsu - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

502 K 7497371020
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu "V" - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

503 K 7497371025

Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
odtahu troleje, nosného lana - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

kus

504 K 7497371030

Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
příčných lan směrových, nosných - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami, včetně kotvení

kus

505 K 7497371035

Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
přídavného lana pro nosné lano - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

kus

506 K 7497371040
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
věšáku - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami, úplná

kus

507 K 7497371045

Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
podélné nebo příčné proudové propojky - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

508 K 7497371050
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
spojky - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami, úplná

kus

509 K 7497371055
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
rozpěrné tyče - demontáž stávajícího zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími úpravami

kus

510 K 7497371060
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
děliče - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami, úplná

kus

511 K 7497371065
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
vložené izolace - demontáž stávajícího zařízení 
se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

kus

512 K 7497371070

Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
pevného bodu - demontáž stávajícího zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími úpravami, včetně 
zakotvení

kus

513 K 7497371110

Demontáže zařízení trakčního vedení troleje 
včetně nástavků stříhání - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami

m

514 K 7497371115

Demontáže zařízení trakčního vedení troleje 
včetně nástavků stočení na buben - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

m

515 K 7497371210

Demontáže zařízení trakčního vedení nosného 
lana včetně nástavků stříhání - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

m

516 K 7497371215

Demontáže zařízení trakčního vedení nosného 
lana včetně nástavků stočení na buben - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

m



517 K 7497371310

Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení 
troleje, nosného lana pevně - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

kus

518 K 7497371315

Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení 
troleje, nosného lana pohyblivě - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

kus

519 K 7497371350

Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení 
zesilovacího, napájecího, obcházecího vedení 
včetně připevnění lišt - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami

kus

520 K 7497371410

Demontáže zařízení trakčního vedení lana 
zesilovacího vedení stříhání - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

m

521 K 7497371415

Demontáže zařízení trakčního vedení lana 
zesilovacího vedení stočení na buben - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

m

522 K 7497371420

Demontáže zařízení trakčního vedení lana 
zesilovacího vedení převěšení ZV,NV, OV - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

m

523 K 7497371425

Demontáže zařízení trakčního vedení lana 
zesilovacího vedení odpojovače s pohonem 
včetně svodu - demontáž stávajícího zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími úpravami

kus

524 K 7497371510

Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení 
svodu - převěsu z odpojovače jednoduché lano - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

525 K 7497371515

Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení 
svodu - převěsu z odpojovače dvojité lano - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

526 K 7497371610
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
jednoduché lano - demontáž stávajícího zařízení 
se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

kus

527 K 7497371615
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
dvojité lano - demontáž stávajícího zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími úpravami

kus

528 K 7497371620
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
bleskojistky - demontáž stávajícího zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími úpravami, úplná

kus

529 K 7497371625

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

kus

530 K 7497371630

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných 
tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

kus

531 K 7497371640

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
kabelu vysokého napětí - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami

m

532 K 7497371645

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
uchycení kabelu na stožár včetně krytu - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

533 K 7497371710

Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro 
odpojovač montážní - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami

kus



534 K 7497371715

Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro 
odpojovač ovládací - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami, včetně žebříku

kus

535 K 7497371720

Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro 
odpojovač břevínka propojení stožárové dvojice - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

536 K 7497371725

Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro 
odpojovač návěst pro el. provoz - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami

kus

537 K 7497371730

Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro 
odpojovač nestandardní kovové konstrukce - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kg

538 K 7497371735

Demontáže zařízení trakčního vedení stávajících 
nosných lišt pro pohon odpojovače např. na 
stožáru Bp, T, 2T - demontáž stávajícího zařízení 
se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

kus

539 K 7497371805

Demontáže zařízení trakčního vedení spojky Cu 
lana 120 mm2 s izolací - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami

kus

540 K 7497371810

Demontáže zařízení trakčního vedení spojky Cu 
lana 120 mm2 bez izolace - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami

kus

541 K 7497371820

Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu Cu 
lana 120 mm2 na stožáru T, P (např. D55/III) - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami

kus

542 K 7498150510

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů do 100 000 
Kč - celková prohlídka zařízení provozního 
souboru nebo stavebního objektu včetně měření, 
zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo 
stavebního objektu revizním technikem na 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 
a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus

543 K 7498150515

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů přes 100 
000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení 
provozního souboru nebo stavebního objektu 
včetně měření, zkoušek zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu 
revizním technikem na zařízení podle požadavku 
ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové 
revizní zprávy

kus

544 K 7498150520

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů přes 500 
000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení 
provozního souboru nebo stavebního objektu 
včetně měření, zkoušek zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu 
revizním technikem na zařízení podle požadavku 
ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové 
revizní zprávy

kus

545 K 7498150525
Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za 
každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 
000 000 Kč

kus



546 K 7498151010

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů do 100 000 Kč - celková 
prohlídka zařízení provozního souboru nebo 
stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu 
právnickou osobou na zařízení podle požadavku 
ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu

kus

547 K 7498151015

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - 
celková prohlídka zařízení provozního souboru 
nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení 
tohoto provozního souboru nebo stavebního 
objektu právnickou osobou na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
protokolu

kus

548 K 7498151020

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 
Kč - celková prohlídka zařízení provozního 
souboru nebo stavebního objektu včetně měření, 
zařízení tohoto provozního souboru nebo 
stavebního objektu právnickou osobou na 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 
a vyhotovení protokolu

kus

549 K 7498151025

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i 
započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

kus

550 K 7498154010

Měření intenzity osvětlení venkovních 
železničních prostranství - měření intenzity 
umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN 
EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu. Měrná 
jednotka je kus - tj. měření v místě rozpětí svítidel

kus

551 K 7498251010

Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozvaděčů nn silových, manipulačních, 
ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole - 
kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu 
zařízení včetně vystavení protokolu

kus

552 K 7498351010

Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, 
provizorní stav - vyhotovení dokladu o 
silnoproudých zařízeních a vydání průkazu 
způsobilosti

kus

553 K 7498451010
Měření zemničů zemních odporů - zemniče 
prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení 
protokolu

kus

554 K 7498451019
Měření zemničů příplatek za každý další zemnič - 
včetně vyhotovení protokolu

kus

555 K 7498452010
Měření zemnících sítí zemnicí sítě délky pásku do 
1 000 mm - včetně vyhotovení protokolu

kus

556 K 7498452020
Měření zemnících sítí zemnicí sítě zemnicí sítě do 
200 m2 plochy - včetně vyhotovení protokolu

kus

557 K 7498454010
Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV 
průřezu žíly do 300 mm2 - měření kabelu, vodiče 
včetně vyhotovení protokolu

kus

558 K 7498455010
Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích jakéhokoliv 
počtu žil - měření kabelu, vodiče včetně 
vyhotovení protokolu

kus



559 K 7498457010

Měření intenzity osvětlení instalovaného v 
rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření 
intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO 
dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení 

kus

560 K 7499151010

Dokončovací práce na elektrickém zařízení - 
uvádění zařízení do provozu, drobné montážní 
práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli 
souvisejících zařízení apod.

hod

561 K 7499151020

Dokončovací práce úprava zapojení stávajících 
kabelových skříní/rozvaděčů - provedení 
provizorních úprav zapojení stávajících 
kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu 
výstavby (pro montáž nových i provizorních 
kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) 

hod

562 K 7499151030
Dokončovací práce zkušební provoz - včetně 
prokázání technických a kvalitativních parametrů 
zařízení

hod

563 K 7499251010
Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo 
označovací

kus

564 K 9901000300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční 
cesty nenaloženého dopravního prostředku.

kus

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je kus stroje.

565 K 9901000500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční 
cesty nenaloženého dopravního prostředku.

kus

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je kus stroje.

566 K 9901000600

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční 
cesty nenaloženého dopravního prostředku.

kus

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je kus stroje.



567 K 9901000800

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 150 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.

kus

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je kus stroje.

568 K 9901000900

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 200 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.

kus

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je kus stroje.

569 K 9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 
10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.

t

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

570 K 9902100500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 
60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.

t

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

571 K 9902109100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny 
jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.



572 K 9902200700

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 
100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.

t

P
 Poznámka k položce:

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

573 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot    Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy 
není naložení součástí dodávky materiálu nebo 
není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 
meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání 
materiálu z vlastních zásob objednatele.

t

574 K 9903100100

Přeprava mechanizace na místo prováděných 
prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km  
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po 
silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i 
náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. 
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

kus

575 M 7491100110
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX  40 rudá

m

576 M 7491100120
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX  50 rudá

m

577 M 7491100130
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX 110 rudá

m

578 M 7491100190
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX 125 rudá

m

579 M 7491100200
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX  63 rudá

m

580 M 7491100230
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX 160 rudá

m

581 M 7491100280
Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 
4025 pr.25 750N tm.šedá

m

582 M 7491100310
Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 
8040 pr.40 1250N PVC černá

m

583 M 7491100340
Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 
8020 pr.20 1250N PVC černá

m

584 M 7491100450
Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 
6042 pr.42 panc.lak.se záv.

m

585 M 7491100470
Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 
6021 ZNM pr.21 panc.se záv.

m

586 M 7491200020
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a 
kabelové žlaby Lišta LV 18x13 vkládací bílá 3m

kus

587 M 7491200030
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a 
kabelové žlaby Lišta LV 24x22 vkládací bílá 3m

kus

588 M 7491200040
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a 
kabelové žlaby Lišta LV 40x15 vkládací bílá 3m

kus

589 M 7491200120
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a 
kabelové žlaby Lišta LHD 20x20 vkládací bílá 3m

kus

590 M 7491200310
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a 
kabelové žlaby Lišta LH 60x40 vkládací bílá 2m

kus

591 M 7491201160
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační 
krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KO 97/5 
kruhová odb.

kus



592 M 7491201210
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační 
krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KT 250 
rozvodná

kus

593 M 7491201450
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační 
krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice 8117

kus

594 M 7491201550
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační 
krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová 
rozvodka 6455-11, acidur, IP67 5P

kus

595 M 7491205691
Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační 
Zásuvka 3-pól 1230V/16A IP44 vestavná

kus

596 M 7491205700
Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační 
Zásuvka3 fázová 400V/32A montáž do 
rozváděče, 5 pólová

kus

597 M 7491209730
Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby 
drátěné, pozinkované MERKUR 150/50 M2 
galv.zinek

m

598 M 7491209780
Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby 
drátěné, pozinkované MERKUR 500/50 M2 
galv.zinek

m

599 M 7491209790
Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby 
drátěné, pozinkované MERKUR 100/100 M2 
galv.zinek

m

600 M 7491209890
Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby 
plechové, pozinkované Průchodka P 16 pro žlaby

kus

601 M 7491209910
Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby 
plechové, pozinkované Průchodka P 29 pro žlaby

kus

602 M 7491600110
Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1801 
ekvipotenciální

kus

603 M 7491600120
Uzemnění Vnější Sada pro společné uzemnění 
vodičů (2 montážní lišty, 1 m uzemňovací tyč) bez 
svorek

kus

604 M 7491600150
Uzemnění Vnější 
Tab."ZN.UZEMNĚNÍ"výstr.samolep.(pásek 6

kus

605 M 7491600160 Uzemnění Vnější Návlečka OS 06  symbol kus

606 M 7491600170 Uzemnění Vnější Tab. "30-B" bezpečnostní kus

607 M 7491600180
Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, 
páskem FeZn do 120 mm2

m

608 M 7491600190
Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, 
kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm

m

609 M 7491600200 Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4 kg

610 M 7491600210 Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01 kus

611 M 7491600220 Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01a kus

612 M 7491600230 Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD02 kus

613 M 7491600240 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,0t Tprofil zemnící kus

614 M 7491600250 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnící kus

615 M 7491600260 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnící kus

616 M 7491600520
Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn 
pozink. pr.10

kg

617 M 7491600540
Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn 
pozink. pr. 8

kg

618 M 7491601340 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SK kus

619 M 7491601410 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SP kus

620 M 7491601450 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b kus

621 M 7491601490 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS kus

622 M 7491601740
Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZ - 
litina

kus



623 M 7492103230
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 16 AL 
smršťovací

kus

624 M 7492103240
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 16 CU 
smršťovací

kus

625 M 7492103250
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 25 AL 
smršťovací

kus

626 M 7492103260
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 25 CU 
smršťovací

kus

627 M 7492103270
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35 AL 
smršťovací

kus

628 M 7492103280
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35 CU 
smršťovací

kus

629 M 7492103290
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 50 AL 
smršťovací

kus

630 M 7492103300
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 50 CU 
smršťovací

kus

631 M 7492103310
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 70 AL 
smršťovací

kus

632 M 7492103370
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 240 CU 
smršťovací

kus

633 M 7492103400
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6

kus

634 M 7492103410
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 10 CU 
smršťovací

kus

635 M 7492103550
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S4-1 4x6-4-
35mm2 AL+Cu

kus

636 M 7492103560
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S4-2 4x50-
4x95mm2 AL+Cu

kus

637 M 7492103580
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S5-0 5x2,5-
5x6mm2 AL+Cu

kus

638 M 7492103590
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S5-1 5x10-
5x35mm2 AL+Cu

kus

639 M 7492103630
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 95 AL 
smršťovací

kus

640 M 7492103640
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 120 AL 
smršťovací

kus

641 M 7492103650
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 150 AL 
smršťovací

kus

642 M 7492103660
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 185 AL 
smršťovací

kus

643 M 7492103670
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 240 AL 
smršťovací

kus

644 M 7492204780
Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely 
AYKYz 4J16(4Bx16)

m

645 M 7492204790
Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely 
AYKYz 4J25(4Bx25)

m



646 M 7492400200
Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - 
izolace pryžová 6-CHBU 1x120 - 1x150 mm2,  
kabel silový ( bez kabelových příchytek )

m

647 M 7492400320
Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-
AXEKCY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový, 
stíněný

m

648 M 7492400460
Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací 
štítek na kabel (100 ks)

sada

649 M 7492500010
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-U 16 černý (CY)

m

650 M 7492500020
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-U 16 žz (CY)

m

651 M 7492500260
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 černý (CY)

m

652 M 7492500290
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 sv.modrý (CY)

m

653 M 7492500300
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-U 2,5 zž (CY)

m

654 M 7492501050
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-K 2,5 černý (CYA)

m

655 M 7492501080
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-K 2,5 sv.modrý (CYA)

m

656 M 7492501110
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-K 2,5 zž (CYA)

m

657 M 7492501230
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-K 50 černý (CYA)

m

658 M 7492501240
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-K 50 žz (CYA)

m

659 M 7492501250
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-K 6 černý (CYA)

m

660 M 7492501280
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-K 6 sv.modrý (CYA)

m

661 M 7492501300
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový 
Cu, plastová izolace H07V-K 6 žz (CYA)

m

662 M 7492501670
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro 
pohyblivé přívody, izolace pryžová H05VV-F 1,5 
(CYSY 3Cx1,5)  do osv. stožárů

m

663 M 7492501680
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 2Ax1,5

m

664 M 7492501690
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)

m

665 M 7492501700
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O2,5 (2Dx2,5)

m

666 M 7492501710
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O4 (2Dx4)

m

667 M 7492501720
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4)

m

668 M 7492501730
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J6 (3Cx 6)

m

669 M 7492501740
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)

m

670 M 7492501750
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O2,5 (3Ax2,5)

m

671 M 7492501760
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5  (3Cx 
1,5)

m

672 M 7492501770
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5  (3Cx 
2,5)

m



673 M 7492501870
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)

m

674 M 7492501880
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)

m

675 M 7492501890
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J1,5 (4Bx1,5)

m

676 M 7492501900
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)

m

677 M 7492501901
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J35 (4Bx35)

m

678 M 7492501910
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J2,5 (4Bx2,5)

m

679 M 7492501920
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J4 (4Bx4)

m

680 M 7492501930
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)

m

681 M 7492501950
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4O4 (4Dx4)

m

682 M 7492501980
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)

m

683 M 7492502020
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)

m

684 M 7492502030
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)

m

685 M 7492502050
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)

m

686 M 7492502060
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)

m

687 M 7492502070
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 19J1,5 
(19Cx1,5)

m

688 M 7492502100
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 7J2,5 (7Cx2,5)

m

689 M 7492502110
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 7J1,5 (7Cx1,5)

m

690 M 7492502120
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 7J4 (7Cx4)

m

691 M 7492502140
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J1,5 
(12Cx1,5)

m

692 M 7492502150
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J2,5  
(12Cx2,5)

m

693 M 7492502160
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J4  (12Cx4)

m

694 M 7492600140
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 3x95+70

m

695 M 7492600150
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 3x120+70

m

696 M 7492600160
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 3x150+70

m

697 M 7492600180
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 3x240+120

m

698 M 7492600190
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x16

m

699 M 7492600200
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x25

m

700 M 7492600210
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x35

m



701 M 7492600220
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x50

m

702 M 7492600230
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x70

m

703 M 7492600240
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x95

m

704 M 7492600250
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x120

m

705 M 7492600260
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x150

m

706 M 7492600270
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x185

m

707 M 7492600280
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x240

m

708 M 7493100010

Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné 
výšky do 6 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, 
stožár nesmí mít dvířka (z důvodu 
neoprávněného vstupu)

kus

P
 Poznámka k položce:

přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se 
dolní část plně otevře a umožní snadný přístup ke svorkovnicím.

709 M 7493100030
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné 
pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

kus

710 M 7493100050

Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné 
výšky od 7 do 9 m, žárově zinkovaný, vč. 
Výstroje,stožár nesmí mít dvířka (z důvodu 
neoprávněného vstupu)

kus

P
 Poznámka k položce:

přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se 
dolní část plně otevře a umožní snadný přístup ke svorkovnicím.

711 M 7493100060

Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné 
výšky od 10 do 12 m, žárově zinkovaný, vč. 
výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu 
neoprávněného vstupu)

kus

P
 Poznámka k položce:

přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se 
dolní část plně otevře a umožní snadný přístup ke svorkovnicím.

712 M 7493100280
Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Stožár 
OST20

kus

713 M 7493100310
Venkovní osvětlení Osvětlovací věže OSŽ 20 P 
Zstožár železniční

kus

714 M 7493100340
Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Svorníkový 
(kotevní) koš pro OSŽ 20P pozinkovaný

kus

715 M 7493100460
Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací 
stožáry Dvouramenný

kus

716 M 7493100490
Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací 
stožáry SK 1- 500 žár.zinek,sadový

kus

717 M 7493100640

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED 
svítidlo o příkonu do 25 W určené pro osvětlení 
venkovních prostor veřejnosti přístupných 
(nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.

kus

P

 Poznámka k položce:
Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s 
minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED 
modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči;  tělo 
(horní, dolní kryt, příruba….) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého

718 M 7493100650

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED 
svítidlo o příkonu 26 - 35 W určené pro osvětlení 
venkovních prostor veřejnosti přístupných 
(nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.

kus



P

 Poznámka k položce:
Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s 
minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED 
modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči;  tělo 
(horní, dolní kryt, příruba….) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého

719 M 7493100660

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED 
svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení 
venkovních prostor veřejnosti přístupných 
(nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.

kus

P

 Poznámka k položce:
Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s 
minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED 
modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči;  tělo 
(horní, dolní kryt, příruba….) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého

720 M 7493100670

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED 
svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti 
přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC.

kus

P

 Poznámka k položce:
Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s 
minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED 
modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči;  tělo 
(horní, dolní kryt, příruba….) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého

721 M 7493100680

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED 
svítidlo o příkonu 101 - 200 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti 
přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC.

kus

P

 Poznámka k položce:
Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s 
minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED 
modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči;  tělo 
(horní, dolní kryt, příruba….) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého

722 M 7493100690

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED 
svítidlo o příkonu 201 - 300 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti 
přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC.

kus

P

 Poznámka k položce:
Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s 
minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED 
modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči;  tělo 
(horní, dolní kryt, příruba….) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého

723 M 7493100761
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici 
Soumrakový spínač upevnění na DIN lištu

kus

724 M 7493101810
Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop 
nebo stěnu VIPET-II-PC-136-EP, 1x36W

kus

725 M 7493101820
Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop 
nebo stěnu VIPET-II-PC-236-EP, 2x36W

kus

726 M 7493101840
Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop 
nebo stěnu VIPET-II-PC-258-EP, 2x58W

kus

727 M 7493101970
Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop 
nebo stěnu ANTIVANDAL, 2x55W/2G11, třída el. 
izolace II.

kus

728 M 7493102000
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a 
stožárové rozvodnice Elektrovýzbroj stožáru pro 1 
- 2 okruhy

kus

729 M 7493102280
Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení 
veřejného osvětlení do 6ks 3-f větví

kus

730 M 7493102550
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Jednotka SHT4I

kus

731 M 7493102560
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Jednotka SHTCJ2

kus

732 M 7493102570
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Modul CIZ

kus



733 M 7493102580
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Modul CIZ-E

kus

734 M 7493102590
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Modul CIZ PWR

kus

735 M 7493102600
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Modul CIZ PWRE

kus

736 M 7493102610
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Modul CIZTIM

kus

737 M 7493102620
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Modul TS6

kus

738 M 7493102630
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
PLC FBs včetně SW

kus

739 M 7493102640
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Řídící jednotka MU-1 ( MU-1E)

kus

740 M 7493102650
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Zdrouj DSP30-24/DIN

kus

741 M 7493102670
Venkovní osvětlení Řídící systém silnoproudu 
Modul DOOS 8 (řídícím jednotka pro 8 okruhů 
osvětlení)

kus

742 M 7493300010
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 8 
výhybek s měřením a podřízenou jednotkou

kus

743 M 7493300020
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 8 
výhybek s měřením bez podřízené jednotky

kus

744 M 7493300030
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 8 
výhybek bez měření a bez podřízené jednotky

kus

745 M 7493300040
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 6 
výhybek s měřením a podřízenou jednotkou

kus

746 M 7493300050
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 6 
výhybek s měřením bez podřízené jednotky

kus

747 M 7493300060
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 6 
výhybek bez měření a bez podřízené jednotky

kus

748 M 7493300070
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 4 
výhybky s měřením a podřízenou jednotkou

kus

749 M 7493300080
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 4 
výhybky s měřením bez podřízené jednotky

kus

750 M 7493300090
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 4 
výhybky bez měření a bez podřízené jednotky

kus

751 M 7493300100
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 2 
výhybky s měřením a podřízenou jednotkou

kus

752 M 7493300110
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 2 
výhybky s měřením bez podřízené jednotky

kus

753 M 7493300120
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní 
rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 2 
výhybky bez měření a bez podřízené jednotky

kus

754 M 7493300150

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Řídící rozváděče 
Rozváděč pro ovládání a signalizaci, podřízený, 
12 okruhů,do 7 rozvaděčů,do 40 okruhů VO a až 
se 32 připojenými vyhybkami EOV

kus

755 M 7493300180

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Řídící rozváděče 
Rozváděč pro ovládání a signalizaci-centrální, 12 
okruhů,do 28 rozvaděčů,do 160 okruhů VO a až 
se 128 připojenými vyhybkami EOV

kus



756 M 7493300200
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J601:6,6-
190,J601:7,5-190aJ601:9-190

sada

757 M 7493300210
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J601:9-
300aJ601:11-300

sada

758 M 7493300220
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J601:9-300-
PHS

sada

759 M 7493300240
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J601:12-500

sada

760 M 7493300260
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J601:14-760

sada

761 M 7493300280
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J601:18,5-
1200

sada

762 M 7493300300
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J491:6,6-
190,J491:7,5-190aJ491:9-190

sada

763 M 7493300310
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J491:9-
300aJ491:11-300

sada

764 M 7493300320
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J491:12-500

sada

765 M 7493300330
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J491:14-760

sada

766 M 7493300340
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem J491:18,5-
1200

sada

767 M 7493300350
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem C601:9-190

sada

768 M 7493300360
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem C601:11-300

sada

769 M 7493300370
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem C491:9-190

sada

770 M 7493300380
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku se žlabovým pražcem C491:11-300

sada

771 M 7493300430
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem J491:6,6-
190,J491:7,5-190aJ491:9-190

sada

772 M 7493300440
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem J491:9-
300aJ491:11-300

sada

773 M 7493300450
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem J491:12-500

sada

774 M 7493300460
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem J491:14-760

sada

775 M 7493300470
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem J491:18,5-
1200

sada

776 M 7493300480
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem C491:9-190

sada

777 M 7493300490
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem C491:11-300

sada

778 M 7493300500
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem Sestava pro 
výhybku JT6°

sada

779 M 7493300510
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem C601:9-190

sada

780 M 7493300520
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem C601:11-300

sada

781 M 7493300590
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JS491:6,6-
190,JS491:7,5-190aJS491:9-190

sada



782 M 7493300600
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JS491:9-
300aJS491:11-300

sada

783 M 7493300610
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JS491:12-
500

sada

784 M 7493300620
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JS491:14-
760

sada

785 M 7493300630
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JS491:18,5-
1200

sada

786 M 7493300640
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JR651:9-190

sada

787 M 7493300650
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JR651:9-
300aJR651:11-300

sada

788 M 7493300660
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JR651:12-
500

sada

789 M 7493300670
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem JR651:14-
760

sada

790 M 7493300700
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem CS491:9-190

sada

791 M 7493300760
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Klec ochranná

kus

792 M 7493300770
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Čidlo teploty kolejové

kus

793 M 7493300780
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Srážkové čidlo včetně držáku

kus

794 M 7493300800
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Čidlo teploty venkovní

kus

795 M 7493300810
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Připojovací konektror

kus

796 M 7493300820
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka šroubovací UIC / S

kus

797 M 7493300830
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka šroubovací R65

kus

798 M 7493300840
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka pružná  UIC60 / S49

kus

799 M 7493300850
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka pružná R65

kus

800 M 7493300860
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka šroubovací dvojitá UIC60 / S49

kus

801 M 7493300870
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka ukolejňovací UIC60 / S49

kus

802 M 7493300880
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Svorkovnicová skříňka MX EOV

kus

803 M 7493300890
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Sada pro ohřev táhel - žlabový pražec

kus

804 M 7493300900
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Sada pro ohřev táhel - mezipražcový štěrkový 
prostor

kus

805 M 7493300910
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka pro 1. ochrannou trubku prům. 50 mm k 
hornímu boku pražce

kus

806 M 7493300920
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka pro 2. ochranné trubky prům. 50 mm k 
hornímu boku pražce

kus

807 M 7493300930
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Příchytka pro 1. ochrannou trubku prům. 50 mm k 
boku pražce - spodní

kus



808 M 7493300940
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Deska základní FeZn pro připevnění topnice pod 
táhla

kus

809 M 7493300950
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství 
Deska základní FeZn pro připevnění topnice U

kus

810 M 7493300990
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Odzkoušení 
rozváděče

kus

811 M 7493301010 Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW do PLC kus

812 M 7493301020
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 
Parametrizace PLC

kus

813 M 7493301030
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 
Parametrizace komunikace

kus

814 M 7493301040
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Licence 
Reliance

kus

815 M 7493301050
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Projekt 
vizualizace

kus

816 M 7493301060
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 
Parametrizace rozváděče

kus

817 M 7493301070
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 
Parametrizace okruhu OV (na okruh OV), dle 
počtu okruhů osvětlení

kus

818 M 7493301080
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 
Parametrizace okruhu EOV (na výhybku), dle 
počtu výhybek

kus

819 M 7493400090
Elektrické předtápěcí zařízení ( EPZ ) Ovládací 
panely Odzkoušení (okruh OV, EOV) (na okruh 
OV/výhybku)

kus

820 M 7493600020

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Přípojkové skříně pro vodiče do 
průřezu 50 mm2 (SP) se 2 sadami pojistkových 
spodků velikosti 00 do výklenku ve stěně 
(zděném pilíři)

kus

821 M 7493600070

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Přípojkové skříně pro vodiče do 
průřezu 50 mm2 (SP) s 1 sadou pojistkových 
spodků velikosti 00 na opěrný bod venkovního 
vedení

kus

822 M 7493600120

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Přípojkové skříně pro vodiče do 
průřezu 50 mm2 (SP) se 2 sadami pojistkových 
odpínačů velikosti 00 do výklenku ve stěně 
(zděném pilíři)

kus

823 M 7493600130

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně venkovní 
(SV) s 1 sadou pojistkových spodků velikosti 1 na 
opěrný bod venkovního vedení

kus

824 M 7493600140

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně venkovní 
(SV) se 2 sadami pojistkových spodků velikosti 1 
na opěrný bod venkovního vedení

kus

825 M 7493600190

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro 
vodiče do průřezu 240 mm2 (SS) s 1 sadou 
pojistkových spodků velikosti 00 kompaktní pilíř 
včetně základu

kus

826 M 7493600230

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro 
vodiče do průřezu 240 mm2 (SS) se 3 sadami 
pojistkových spodků velikosti 00 kompaktní pilíř 
včetně základu

kus

827 M 7493600250

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro 
vodiče do průřezu 240 mm2 (SS) s 1 sadou 
pojistkových spodků velikosti 1 kompaktní pilíř 
včetně základu

kus



828 M 7493600310

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro 
vodiče do průřezu 240 mm2 (SS) s 1 sadou 
pojistkových spodků velikosti 2 kompaktní pilíř 
včetně základu

kus

829 M 7493600330

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro 
vodiče do průřezu 240 mm2 (SS) smyčková 
přípojková skříň se 2 sadami pojistkových spodků 
velikosti 2 kompaktní pilíř včetně základu

kus

830 M 7493600370

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně - lištové (SR) 
se 4 pojistkovými lištami velikosti 00 kompaktní 
pilíř včetně základu

kus

831 M 7493600450

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně - lištové (SR) 
se 3 pojistkovými lištami velikosti 2 kompaktní 
pilíř včetně základu

kus

832 M 7493600490

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně - lištové (SR) 
s 5 pojistkovými lištami velikosti 2 kompaktní pilíř 
včetně základu

kus

833 M 7493600530

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně - lištové (SR) 
se 7 pojistkovými lištami velikosti 2 kompaktní 
pilíř včetně základu

kus

834 M 7493600610

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně - řadové 
(SR) se 3 sadami pojistkových spodků velikosti 2 
kompaktní pilíř včetně základu

kus

835 M 7493600630

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně - řadové 
(SR) se 4 sadami pojistkových spodků velikosti 2 
kompaktní pilíř včetně základu

kus

836 M 7493600830

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé 
měření Rozváděč pro jednosazbový třífázový 
elektroměr do 80A kompaktní pilíř včetně základu

kus

837 M 7493600890

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé 
měření Rozváděč pro dvousazbový třífázový 
elektroměr do 80A kompaktní pilíř včetně základu

kus

838 M 7493600910

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé 
měření Rozváděč pro dvousazbový třífázový 
elektroměr do 63A kompaktní pilíř včetně základu

kus

839 M 7493600911

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé 
měření Elektroměrový rozváděč pro nepřímé 
měření

kus

840 M 7493600970

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře v provedení 
kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře 
do 530mm, výška do 800mm, hloubka do 320mm

kus

841 M 7493601060

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění 
na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní 
min. IP 44, šíře 550mm, výška 700mm, hloubka 
do 240mm

kus



842 M 7493601090

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová 
kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka do 
400 mm, výška do 700 mm, hloubka do 300 mm, 
PUR lak

kus

843 M 7493601120

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová 
kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka do 
600 mm, výška do 700 mm, hloubka do 300 mm, 
PUR lak

kus

844 M 7493601150

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová 
kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka do 
400 mm, výška do 1.000 mm, hloubka do 300 
mm, PUR lak

kus

845 M 7493601160

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová 
do výklenku ve stěně (zděném pilíři), IP44, šířka 
do 600 mm, výška do 1.000 mm, hloubka do 300 
mm, PUR lak

kus

846 M 7493601170

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň na stěnu 
(konstrukci), IP44, šířka do 600 mm, výška do 
1.000 mm, hloubka do 300 mm, PUR lak

kus

847 M 7493601240

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová 
kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka do 
600 mm, výška do 700 mm, hloubka do 400 mm, 
PUR lak

kus

848 M 7493601300

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová 
kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka do 
600 mm, výška do 1.000 mm, hloubka do 400 
mm, PUR lak

kus

849 M 7494000002

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri 
Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové 
Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, 
neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v 
řadě 8, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: 
plast

kus

850 M 7494000008

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri 
Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové 
Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, 
neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v 
řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: 
plast

kus

851 M 7494000106

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri 
Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové 
Nástěnné (IP55) pro nástěnnou montáž, 
neprůhledné dveře, počet řad 3, krytí IP55, počet 
modulů v řadě 13, krytí IP55, PE+N, barva šedá, 
materiál: plast

kus

852 M 7494000108

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri 
Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové 
Nástěnné (IP55) pro nástěnnou montáž, 
neprůhledné dveře, počet řad 3, krytí IP55, počet 
modulů v řadě 19, krytí IP55, PE+N, barva šedá, 
materiál: plast

kus

853 M 7494000320

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri 
Rozvodnicové skříně DistriTon Oceloplechové 
rozvodnicové skříně (IP30) Zapuštěné pro 
zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet 
řad 4, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, 
barva RAL7035, materiál: ocel-plech

kus



854 M 7494000330

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri 
Rozvodnicové skříně DistriTon Oceloplechové 
rozvodnicové skříně (IP30) Zapuštěné pro 
zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet 
řad 6, počet modulů v řadě 33, krytí IP30, PE+N, 
barva RAL7035, materiál: ocel-plech

kus

855 M 7494002986
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové 
In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 
1pól, Icn 6 kA

kus

856 M 7494002988
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové 
In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika 
B, 1pól, Icn 6 kA

kus

857 M 7494002992
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové 
In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika 
B, 1pól, Icn 6 kA

kus

858 M 7494003032
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové 
In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA

kus

859 M 7494003036
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové 
In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA

kus

860 M 7494003038
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové 
In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA

kus

861 M 7494003040
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové 
In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA

kus

862 M 7494003094
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové 
In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA

kus

863 M 7494003100
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové 
In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA

kus

864 M 7494003108
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové 
In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA

kus

865 M 7494003112
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové 
In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA

kus

866 M 7494003118
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

kus

867 M 7494003120
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

kus

868 M 7494003122
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

kus

869 M 7494003124
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

kus

870 M 7494003128
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

kus

871 M 7494003130
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 20 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

kus

872 M 7494003132
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 25 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA

kus

873 M 7494003156
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA

kus



874 M 7494003160
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA

kus

875 M 7494003164
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA

kus

876 M 7494003166
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 20 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA

kus

877 M 7494003168
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-
pólové In 25 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, 
charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA

kus

878 M 7494003290
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-
pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA

kus

879 M 7494003294
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-
pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA

kus

880 M 7494003296
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-
pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA

kus

881 M 7494003298
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-
pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA

kus

882 M 7494003326
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-
pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA

kus

883 M 7494003330
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-
pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA

kus

884 M 7494003332
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-
pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, 
charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA

kus

885 M 7494003382
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

886 M 7494003386
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

887 M 7494003388
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

888 M 7494003390
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

889 M 7494003392
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

890 M 7494003394
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

891 M 7494003396
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

892 M 7494003398
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

893 M 7494003422
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

kus

894 M 7494003424
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

kus



895 M 7494003426
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

kus

896 M 7494003428
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

kus

897 M 7494003430
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

kus

898 M 7494003432
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

kus

899 M 7494003434
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-
pólové In 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA

kus

900 M 7494003482
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-
pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA

kus

901 M 7494003508
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-
pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika C, 3+N-pól, Icn 10 kA

kus

902 M 7494003622
Modulární přístroje Jističe do 125 A; 10 kA 3-
pólové In 80 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA

kus

903 M 7494003706
Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 
1pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, 
počet vývodů 12, kolíky

kus

904 M 7494003734
Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 
3pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, 
počet vývodů 4 x 3, kolíky

kus

905 M 7494003742
Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 
3pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, 
počet vývodů 19 x 3, kolíky

kus

906 M 7494003780
Modulární přístroje Proudové chrániče 6 kA 2-
pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 
2pól, Inc 6 kA, typ AC

kus

907 M 7494003798
Modulární přístroje Proudové chrániče 6 kA 4-
pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 mA, 
4pól, Inc 6 kA, typ AC

kus

908 M 7494003806
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
AC 2-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 
mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC

kus

909 M 7494003812
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
AC 2-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 100 
mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC

kus

910 M 7494003826
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
AC 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 
mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC

kus

911 M 7494003834
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
AC 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 100 
mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC

kus

912 M 7494003840
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
AC 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 
mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC

kus

913 M 7494003842
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
AC 4-pólové In 63 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 
mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC

kus

914 M 7494003866
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
A 2-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 
mA, 2pól, Inc 10 kA, typ A

kus

915 M 7494003884
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
A 4-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 
mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A

kus



916 M 7494003886
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
A 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 
mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A

kus

917 M 7494003888
Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ 
A 4-pólové In 63 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 
mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A

kus

918 M 7494003970

Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC 
In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC

kus

919 M 7494003972

Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC 
In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC

kus

920 M 7494003976

Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC 
In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC

kus

921 M 7494003978

Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC 
In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC

kus

922 M 7494003982

Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ AC 
In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

kus

923 M 7494003984

Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ AC 
In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

kus

924 M 7494003996

Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ AC 
In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

kus

925 M 7494003998

Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ AC 
In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

kus

926 M 7494004094

Modulární přístroje Přepěťové ochrany 
Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, 
výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, 
varistor, 3pól

kus

927 M 7494004096

Modulární přístroje Přepěťové ochrany 
Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, 
výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, 
varistor, 3+N-pól

kus

928 M 7494004098

Modulární přístroje Přepěťové ochrany 
Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1, náhradní díl, Iimp 25 kA, Uc AC 350 
V, pouze výměnný modul, jiskřiště, např. pro 
SJBC-25E (L/N)

kus

929 M 7494004102

Modulární přístroje Přepěťové ochrany 
Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, 
výměnné moduly, varistor, 3pól

kus

930 M 7494004104

Modulární přístroje Přepěťové ochrany 
Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, 
výměnné moduly, se signalizací, varistor, 3pól

kus



931 M 7494004106

Modulární přístroje Přepěťové ochrany 
Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, 
výměnné moduly, varistor, jiskřiště, 3+N-pól

kus

932 M 7494004108

Modulární přístroje Přepěťové ochrany 
Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, 
výměnné moduly, se signalizací, varistor, 
jiskřiště, 3+N-pól

kus

933 M 7494004116

Modulární přístroje Přepěťové ochrany 
Kombinované svodiče bleskových proudů a 
přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, 
výměnné moduly, se signalizací, varistor, 
jiskřiště, 1+N-pól

kus

934 M 7494004128
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče 
přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné 
moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 3+N-pól

kus

935 M 7494004164
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče 
přepětí oddělovací tlumivka mezi svodiče typu 2 a 
3

kus

936 M 7494004190
Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací 
kontakt, AC-3: zap. 9A

kus

937 M 7494004192
Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací 
kontakt, AC-3: zap. 9A

kus

938 M 7494004194
Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC Ith 20 A, Uc AC 24 V, 2x zapínací 
kontakt, AC-3: zap. 9A

kus

939 M 7494004204
Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací 
kontakt, AC-3: 8,5A

kus

940 M 7494004246

Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC s manuálním ovládáním Ith 20 A, Uc 
AC 230 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním 
ovládáním, AC-3: zap. 9A

kus

941 M 7494004248

Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC s manuálním ovládáním Ith 20 A, Uc 
AC 24 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním 
ovládáním, AC-3: zap. 9A

kus

942 M 7494004252

Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC s manuálním ovládáním Ith 20 A, Uc 
AC 24 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 
kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3, zap. 9A, 
rozp. 6A

kus

943 M 7494004254

Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC s manuálním ovládáním Ith 25 A, Uc 
AC 230 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním 
ovládáním, AC-3: 8,5A

kus

944 M 7494004256

Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC s manuálním ovládáním Ith 25 A, Uc 
AC 24 V, 4x zapínací kontakt, s manuálním 
ovládáním, AC-3: 8,5A

kus

945 M 7494004258

Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC s manuálním ovládáním Ith 25 A, Uc 
AC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací 
kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3: 8,5A

kus

946 M 7494004282

Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační 
stykače AC/DC Ith 20 A, Uc AC/DC 24 V, 1x 
zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt,AC-3: zap. 
9A, rozp.6A

kus

947 M 7494004414

Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací 
hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací 
kontakt, týdenní program, 1 kanál, jazyk EN, 
záloha chodu

kus



948 M 7494004422

Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací 
hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací 
kontakt, týdenní program, 1 kanál, jazyk CS, EN, 
DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, 
TR, záloha chodu, náhrada za např. MAR

kus

949 M 7494004424

Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací 
hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 2x přepínací 
kontakt, týdenní program, 2 kanály, jazyk CS, EN, 
DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, 
TR, záloha chodu, náhrada za např. MAR

kus

950 M 7494004426

Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací 
hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací 
kontakt, týdenní program, 1 kanál, funkce astro, 
jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, 
DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu

kus

951 M 7494004428

Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací 
hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 2x přepínací 
kontakt, týdenní program, 2 kanály, funkce astro, 
jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, 
DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu

kus

952 M 7494004456
Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací 
relé reziduálního proudu analogové provedení, 
nastavení Idn a tdn

kus

953 M 7494004458
Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací 
relé reziduálního proudu digitální provedení, 
nastavení Idn a tdn

kus

954 M 7494004468

Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací 
relé reziduálního proudu vnitřní průměr 70 mm, 
včetně držáku, pro montáž na "U" lištu, např. pro 
5SV8...

kus

955 M 7494004470

Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací 
relé reziduálního proudu vnitřní průměr 105 mm, 
včetně držáku, pro montáž na "U" lištu, např. pro 
5SV8...

kus

956 M 7494004490
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Vypínače In 20 A, Ue AC 250 V, 1pól

kus

957 M 7494004492
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250 V, 1pól

kus

958 M 7494004500
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Vypínače In 100 A, Ue AC 250 V, 1pól

kus

959 M 7494004522
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Vypínače In 40 A, Ue AC 250/440 V, 
3pól

kus

960 M 7494004524
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Vypínače In 63 A, Ue AC 250/440 V, 
3pól

kus

961 M 7494004526
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Vypínače In 80 A, Ue AC 250/440 V, 
3pól

kus

962 M 7494004530
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Vypínače In 125 A, Ue AC 250/440 V, 
3pól

kus

963 M 7494004550

Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Spínače a tlačítka Páčkové spínače Ith 
25 A, Ue AC 230/400 V, 2x zapínací kontakt, 2x 
rozpínací kontakt, šířka 1 modul

kus

964 M 7494004568

Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Spínače a tlačítka Kolébkové spínače a 
přepínače Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x 
přepínací kontakt, s mezipolohou

kus



965 M 7494004574

Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Spínače a tlačítka Tlačítkové spínače Ith 
25 A, Ue AC 230/400 V, 1x zapínací kontakt, 1x 
rozpínací kontakt, zapínací tlačítko - barva 
zelená, vypínací tlačítko - barva červená

kus

966 M 7494004608
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Spínače a tlačítka Ovládací tlačítka 
barva zelená, např. pro MST, MTX, MT2

kus

967 M 7494004618
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Světelná návěstí Ue AC 230 V, barva 
zelená

kus

968 M 7494004632
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Světelná návěstí Ue AC 230 V, barva 
zelená, např. pro MSP, MTX, MKA

kus

969 M 7494004640
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Světelná návěstí Ue AC/DC 24 V, barva 
zelená, např. pro MSP, MTX, MKA

kus

970 M 7494004654

Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Elektrické zdroje výkon 10 VA, Upri AC 
230 V, Usec AC 24 V, DC 1,2 - 24 V, ochrana 
PTC odporem, s regulací, šířka 3 moduly

kus

971 M 7494004658

Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Soklové zásuvky In 16 A, Ue AC 230 V, 
s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod 
seshora, šířka 2,5 modulu

kus

972 M 7494004662

Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární 
přístroje Soklové zásuvky In 16 A, Ue AC 230 V, 
provedení "schuko", přívod zespodu, přívod 
seshora, šířka 2,5 modulu

kus

973 M 7494004774

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 3-pól 
3pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 40 - 50 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

974 M 7494004776

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 3-pól 
3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 50 - 63 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

975 M 7494004778

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 3-pól 
3pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 63 - 80 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

976 M 7494004780

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 3-pól 
3pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 80 - 100 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

977 M 7494004782

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 3-pól 
3pól, In 125 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 100 - 125 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

978 M 7494004784

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 3-pól 
3pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 125 - 160 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

979 M 7494004854

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 4-pól 
4pól, In 50 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 40 - 50 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

980 M 7494004856

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 4-pól 
4pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 50 - 63 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

981 M 7494004858

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 4-pól 
4pól, In 80 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 63 - 80 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus



982 M 7494004860

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 4-pól 
4pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 80 - 100 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

983 M 7494004862

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 4-pól 
4pól, In 125 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 100 - 125 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

984 M 7494004864

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 4-pól 
4pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika 
distribuční D, nastavení IR 125 - 160 A, Cu/Al 
kabely 2,5 - 95 mm2

kus

985 M 7494004880

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 
Chráničové moduly 4pól, In 63 A, Idn 0,03 - 3 A, 
s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2, 
např. pro BC160

kus

986 M 7494004882

Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 
Chráničové moduly 4pól, In 160 A, Idn 0,03 - 3 A, 
s propojovacími pasy, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2, 
např. pro BC160

kus

987 M 7494004902
Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 
Připojovací sady dvojité blokové svorky, Cu/Al 
kabely 2x (25 - 120) mm2, 3 ks, např. pro BC160

kus

988 M 7494004942
Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 
Napěťové spouště AC/DC 24, 48 V, např. pro 
BC160

kus

989 M 7494004946
Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 
Napěťové spouště AC 230, 400 V / DC 220 V, 
např. pro BC160

kus

990 M 7494004948
Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 
Podpěťové spouště AC/DC 24, 48 V, např. pro 
BC160

kus

991 M 7494004952
Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 
Podpěťové spouště AC 230, 400 V / DC 220 V, 
např. pro BC160

kus

992 M 7494005024
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
250A Spínací bloky 3pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, 
např. pro BD250

kus

993 M 7494005072

Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
250A Nadproudové spouště charakteristika 
distribuční D, In 250 A, nastavení IR 100 - 250 A, 
např. pro BD250

kus

994 M 7494005084

Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
250A Připojovací sady dvojité blokové svorky, 
Cu/Al kabely 2x (150 - 240) mm2, 3 ks, např. pro 
BD250

kus

995 M 7494005174
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Spínací bloky 3pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, 
např. pro BH630

kus

996 M 7494005208

Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Nadproudové spouště charakteristika 
distribuční D, In 630 A, nastavení IR 250 - 630 A, 
např. pro BH630

kus

997 M 7494005236

Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Připojovací sady blokové svorky, Cu/Al 
kabely 2x (150 - 240) mm2, 3 ks, např. pro 
BH630

kus

998 M 7494005318
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Napěťové spouště AC/DC 24, 40, 48 V, 
např. pro BH630/BD250

kus

999 M 7494005322
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Napěťové spouště AC 230, 400, 500 V / DC 
220 V, např. pro BH630/BD250

kus



1000 M 7494005324
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Podpěťové spouště AC/DC 24, 40, 48 V, 
např. pro BH630/BD250

kus

1001 M 7494005328
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Podpěťové spouště AC 230, 400, 500 V / 
DC 220 V, např. pro BH630/BD250

kus

1002 M 7494005378
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Motorové pohony AC 230 V / DC 220 V, 
např. pro BH630

kus

1003 M 7494007624

Pojistkové systémy Odpínače, odpojovače a 
držáky válcových pojistkových vložek Pojistkové 
odpínače Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro 
válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, 
bez signalizace, náhrada za např.  OPVA10-3

kus

1004 M 7494007640

Pojistkové systémy Odpínače, odpojovače a 
držáky válcových pojistkových vložek Pojistkové 
odpínače Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro 
válcové pojistkové vložky 14x51, 3pól. ovládání, 
bez signalizace, náhrada za např.  OPVA14-3

kus

1005 M 7494007656

Pojistkové systémy Odpínače, odpojovače a 
držáky válcových pojistkových vložek Pojistkové 
odpínače Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro 
válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, 
bez signalizace, náhrada za např.  OPVA22-3

kus

1006 M 7494007700

Pojistkové systémy Řadové pojistkové odpínače 
Řadové pojistkové odpínače velikosti 000 do 160 
A Ie 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 3pól. 
provedení, třmenové svorky 1,5-50 mm2

kus

1007 M 7494007792

Pojistkové systémy Řadové pojistkové odpínače 
Řadové pojistkové odpínače velikosti 1 do 250 A 
Ie 250 A (325 A/ZP1), Ue 690 V, 3pól. provedení, 
M10 - šrouby přiloženy

kus

1008 M 7494007804

Pojistkové systémy Řadové pojistkové odpínače 
Řadové pojistkové odpínače velikosti 2 do 400 A 
Ie 400 A (520 A/ZP2), Ue 690 V, 3pól. provedení, 
M10 - šrouby přiloženy

kus

1009 M 7494007818

Pojistkové systémy Řadové pojistkové odpínače 
Řadové pojistkové odpínače velikosti 3 do 630 A 
Ie 630 A (750 A/ZP3, 1000 A/ZP3/1000), Ue 690 
V, 3pól. provedení, M12 - šrouby přiloženy

kus

1010 M 7494008200

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 2A, Un AC 500 V / 
DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1011 M 7494008216

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 25A, Un AC 500 V / 
DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1012 M 7494008244

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 32A, Un AC 500 V / 
DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1013 M 7494008264

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 32A, Un AC 690 V / 
DC 250 V, velikost 14×51, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1014 M 7494008266

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 40A, Un AC 500 V / 
DC 250 V, velikost 14×51, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus



1015 M 7494008268

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 50A, Un AC 500 V / 
DC 250 V, velikost 14×51, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1016 M 7494008270

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 63A, Un AC 500 V / 
DC 250 V, velikost 14×51, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1017 M 7494008314

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 50A, Un AC 690 V / 
DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1018 M 7494008316

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 63A, Un AC 500 V / 
DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1019 M 7494008318

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Válcové pojistkové vložky In 80A, Un AC 500 V / 
DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus

1020 M 7494008362

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 000 In 63A, Un AC 500 V / DC 250 V, 
velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1021 M 7494008364

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 000 In 80A, Un AC 500 V / DC 250 V, 
velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1022 M 7494008366

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 000 In 100A, Un AC 500 V / DC 250 V, 
velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1023 M 7494008368

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 000 In 125A, Un AC 400 V / DC 250 V, 
velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1024 M 7494008370

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 000 In 160A, Un AC 400 V / DC 250 V, 
velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1025 M 7494008428

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 1 In 200A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1026 M 7494008430

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 1 In 224A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1027 M 7494008432

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 1 In 250A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1028 M 7494008464

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 2 In 224A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus



1029 M 7494008466

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 2 In 250A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1030 M 7494008468

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 2 In 315A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1031 M 7494008470

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 2 In 350A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1032 M 7494008472

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 2 In 400A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1033 M 7494008490

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 3 In 250A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 3, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1034 M 7494008492

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 3 In 315A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 3, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1035 M 7494008494

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 3 In 350A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 3, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1036 M 7494008496

Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky 
Pojistkové vložky Nožové pojistkové vložky, 
velikost 3 In 400A, Un AC 500 V / DC 440 V, 
velikost 3, gG - charakteristika pro všeobecné 
použití, Cd/Pb free

kus

1037 M 7494010346
Přístroje pro spínání a ovládání Měřící přístroje, 
elektroměry Elektroměry ED310.DR.14Z302-00, 
3 x 230/400 V, 0,2-63 A

kus

1038 M 7494010366
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Svorka RSA  2,5 A 
řadová bílá

kus

1039 M 7494010370
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Svorka RSA  2,5 A 
řadová tm.modrá

kus

1040 M 7494010420
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Svorka RSA 16 A 
řadová bílá

kus

1041 M 7494010422
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Svorka RSA 16 A 
řadová sv.modrá

kus

1042 M 7494010432
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Svorka RSA 35 A 
řadová bílá

kus

1043 M 7494010444
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Svorka RSA PE  2,5 
A

kus

1044 M 7494010452
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Svorka RSA PE 16 A 
zž

kus

1045 M 7494010454
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Svorka RSA PE 35 A 
řadová

kus



1046 M 7494010530
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Svornice Rozbočovací můstek 
do 15 x 16 mm2

kus

1047 M 7496700440

DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ 
skříně pro automatizaci Napětí, 
proud,výkon,teplota,osvětlení Převodník pro 
měření hodnot U a I z napěťových a proudovách 
měničů

kus

1048 M 7497100010
Základy trakčního vedení  Materiál pro úpravu 
kabelů u základu TV

kus

1049 M 7497100020
Základy trakčního vedení  Hloubený základ TV - 
materiál

m3

1050 M 7497100030
Základy trakčního vedení  Těžený základ TV  - 
materiál

m3

1051 M 7497100060
Základy trakčního vedení  Výztuž pro základ TV - 
jednodílná

kus

1052 M 7497100080
Základy trakčního vedení  Svorníkový koš pro 
základ TV

kus

1053 M 7497100100 Základy trakčního vedení  Kotevní sloupek TV kus

1054 M 7497100120
Základy trakčního vedení  Materiál pro 
obetonování stávajícího základu TV-
beton,výstuže,sítě KARI

m3

1055 M 7497100130
Základy trakčního vedení  Materiál pro zajištění 
svahu pro základ TV - IZT prefa díl

kus

1056 M 7497100140 Základy trakčního vedení  Uzemnění  stožáru TV kus

1057 M 7497100160 Základy trakčního vedení  Ochrana stožáru TV kus

1058 M 7497200010
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( T 
168 )       do 10m     vč. uzavíracího nátěru

kus

1059 M 7497200020
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( T 
168 )  od 10m - do 14m     vč. uzavíracího nátěru

kus

1060 M 7497200030
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
T,TB 219 )      do 10m     vč. uzavíracího nátěru

kus

1061 M 7497200040
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
T,TB 219 )  od 10m - do 14m     vč. uzavíracího 
nátěru

kus

1062 M 7497200050
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
T,TB 245 )  do 10m     vč. uzavíracího nátěru

kus

1063 M 7497200060
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
T,TB 245 ) od 10m - do 14m     vč. uzavíracího 
nátěru

kus

1064 M 7497200070
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( T 
324 ) do 10m     vč. uzavíracího nátěru

kus

1065 M 7497200080
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( T 
324 )  od 10m - do  14m     vč. uzavíracího nátěru

kus

1066 M 7497200210
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( DS 
12 )   do 10m

kus

1067 M 7497200220
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( DS 
12 )  od 10m - do 12m

kus

1068 M 7497200230
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( DS 
14 )   do 10m

kus

1069 M 7497200240
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( DS 
14 )  od 10m - do 12m

kus

1070 M 7497200250
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( DS 
16 )   do 10m

kus

1071 M 7497200260
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( DS 
16 )  od 10m - do 12m

kus

1072 M 7497200330
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI  3 )     9m

kus



1073 M 7497200340
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI  3 )  10,5m

kus

1074 M 7497200350
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI  3 )    12m

kus

1075 M 7497200360
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI  6 )     9m

kus

1076 M 7497200370
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI  6 )  10,5m

kus

1077 M 7497200380
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI  6 )    12m

kus

1078 M 7497200390
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI 10 )     9m

kus

1079 M 7497200400
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI 10 )  10,5m

kus

1080 M 7497200410
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( 
PS,PSI 10 )    12m

kus

1081 M 7497200420
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( BP  
9m )    vč. podlití

kus

1082 M 7497200430
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( BP 
10m )    vč. podlití

kus

1083 M 7497200440
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( BP 
11m )    vč. podlití

kus

1084 M 7497200450
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( BP 
12,5m )  vč. podlití

kus

1085 M 7497200460
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( BP 
14m )    vč. podlití

kus

1086 M 7497200470
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( BP 
16m )    vč. podlití

kus

1087 M 7497200500 Stožáry trakčního vedení  Břevno typ  23 L m

1088 M 7497200550
Stožáry trakčního vedení  Materiál pro kluzné 
uložení břevna 23,34 na BP stožáru

kus

1089 M 7497200560
Stožáry trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění závěsu břevna 23,34 na 1T

kus

1090 M 7497200570
Stožáry trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění závěsu břevna 23,34 na 2T

kus

1091 M 7497200580
Stožáry trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění závěsu břevna 23,34 na BP

kus

1092 M 7497300020 Vodiče trakčního vedení  Závěs na konzole kus

1093 M 7497300030
Vodiče trakčního vedení  Závěs na konzole s 
přídavným lanem

kus

1094 M 7497300040
Vodiče trakčního vedení  Materiál podsestavení 
pro výměnu jednoho izolátoru v rameni TV nebo 
SIK-u

kus

1095 M 7497300060 Vodiče trakčního vedení  Boční držák kus

1096 M 7497300070
Vodiče trakčního vedení  Materiál podsestavení 
pro  vyvěšení bočního držáku proti odvanutí

kus

1097 M 7497300080
Vodiče trakčního vedení  Přídavné lano pro 
nosné lano

kus

1098 M 7497300110
Vodiče trakčního vedení  Závěs náhrady TR na 
rameni pohyblivý

kus

1099 M 7497300130
Vodiče trakčního vedení  Závěs nebo pevný bod 
na bráně s přídavným lanem

kus

1100 M 7497300160
Vodiče trakčního vedení  Závěs na bráně s 
rozpěrkou

kus

1101 M 7497300170
Vodiče trakčního vedení  Závěs na bráně s 
rozpěrkou s přídavným lanem

kus

1102 M 7497300180 Vodiče trakčního vedení  Závěs na převěsu kus

1103 M 7497300190
Vodiče trakčního vedení  Závěs na převěsu s 
přídavným lanem

kus

1104 M 7497300200 Vodiče trakčního vedení  Závěs SIK kus

1105 M 7497300210
Vodiče trakčního vedení  Závěs SIK s přídavným 
lanem

kus



1106 M 7497300220
Vodiče trakčního vedení  Závěs na SIK 
kombinovaný

kus

1107 M 7497300230 Vodiče trakčního vedení  Zakotvení SIK kus

1108 M 7497300240 Vodiče trakčního vedení  Křížení sestav kus

1109 M 7497300250
Vodiče trakčního vedení  Svorka věšáková 
bronzová pro lano Bz10 mm2, např. T33/I

kus

1110 M 7497300270 Vodiče trakčního vedení  Proudová propojení kus

1111 M 7497300280
Vodiče trakčního vedení  Spojka  2  lan    nebo    
TR + lana

kus

1112 M 7497300290 Vodiče trakčního vedení  Izolovaná spojka troleje kus

1113 M 7497300300 Vodiče trakčního vedení  Sjízdná spojka troleje kus

1114 M 7497300320
Vodiče trakčního vedení  Dělič regulovatelný v 
troleji vč. tabulky

kus

1115 M 7497300330
Vodiče trakčního vedení  Pevný bod 
kompenzované sestavy

kus

1116 M 7497300340
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
kotvení pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS

kus

1117 M 7497300350
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
kotvení pevného bodu na stož. BP - jedna kolej

kus

1118 M 7497300360
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
kotvení pevného bodu na stož. BP - dvě koleje

kus

1119 M 7497300370
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
kotvení pevného bodu na jednoduché bráně

kus

1120 M 7497300380
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
kotvení pevného bodu na dvojici bran

kus

1121 M 7497300390
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
upevnění kotevních lan pev. bodu na nosné lano

kus

1122 M 7497300400 Vodiče trakčního vedení  Rozpěrná tyč kus

1123 M 7497300410 Vodiče trakčního vedení  Odtah TR a NL kus

1124 M 7497300430
Vodiče trakčního vedení  Kotvení jednoho nebo 
dvou lan 50-70 mm2 na BP

kus

1125 M 7497300440
Vodiče trakčního vedení  Kotvení lana 50-70 
mm2 na T

kus

1126 M 7497300450
Vodiče trakčního vedení  Oboustranné nebo 
pevné a pérové kotv. lana 50-70 mm2 na T

kus

1127 M 7497300480
Vodiče trakčního vedení  Pevné kotvení jednoho 
nebo dvou příčných NL na BP

kus

1128 M 7497300490 Vodiče trakčního vedení  Závěs směrového lana kus

1129 M 7497300500
Vodiče trakčního vedení  Proudové propojení 
dvou směrových lan

kus

1130 M 7497300510
Vodiče trakčního vedení  Vložená izolace v 
podélných a příčných polích

kus

1131 M 7497300520
Vodiče trakčního vedení  lano 50 mm2 Fe (např. 
lano ochranné, pevných bodů, odtahů)

m

1132 M 7497300540
Vodiče trakčního vedení  lano 50 mm2 Bz (např. 
lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, 
odtahů)

m

1133 M 7497300550
Vodiče trakčního vedení  lano 70 mm2 Bz (např. 
lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, 
odtahů)

m

1134 M 7497300580
Vodiče trakčního vedení  Pohyb. kotvení sestavy 
TV, TR+NL na BP  -  15kN

kus

1135 M 7497300610
Vodiče trakčního vedení  Pohyb. kotvení TR nebo 
NL, na BP - 15kN

kus

1136 M 7497300640
Vodiče trakčního vedení  Pohyb. kotvení 2sestav 
TV na BP - 2x 15kN nebo 10+15kN

kus

1137 M 7497300670
Vodiče trakčního vedení  Pohyb. kotvení sestavy 
TV na T, na 2T, - 15kN

kus



1138 M 7497300700
Vodiče trakčního vedení  Pohyb. kotvení TR nebo 
NL na T - 15kN

kus

1139 M 7497300710
Vodiče trakčního vedení  Ochranný koš - 1 sada 
závaží

kus

1140 M 7497300720
Vodiče trakčního vedení  Ochranný koš - 2 sady 
závaží

kus

1141 M 7497300740
Vodiče trakčního vedení  Pevné kotvení lana 50-
70 mm2 na BP, na T,  na 2TB - do 15kN

kus

1142 M 7497300750
Vodiče trakčního vedení  Pevné kotvení 2lan 50-
70 mm2 na BP - do 15kN

kus

1143 M 7497300760
Vodiče trakčního vedení  Zakotvení stožáru BP, 
stožáru T   (0 - 21kN)

kus

1144 M 7497300780
Vodiče trakčního vedení  Lano pro kladkostroj v 
kotvení NL a TR

kus

1145 M 7497300820
Vodiče trakčního vedení  lano 95 mm2 Cu ( lano - 
ZV, NV, OV, napájecích převěsů)

m

1146 M 7497300830
Vodiče trakčního vedení  lano 120 mm2 Cu ( lano 
- nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů)

m

1147 M 7497300840
Vodiče trakčního vedení  lano 240 mm2 Cu ( lano 
- nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů)

m

1148 M 7497300880
Vodiče trakčního vedení  Trolejový drát  150 
mm2 Cu

m

1149 M 7497300890
Vodiče trakčního vedení  Připev. jednostranné 
lišty pro kotvení ZV, NV, OV

kus

1150 M 7497300900
Vodiče trakčního vedení  Připev. oboustranné 
lišty pro kotvení ZV, NV, OV

kus

1151 M 7497300910
Vodiče trakčního vedení  Kotvení 1 lana ZV, NV, 
OV

kus

1152 M 7497300930
Vodiče trakčního vedení  Kotv. 1 lana ZV, NV, OV 
se zdvojenými izolátory

kus

1153 M 7497300960
Vodiče trakčního vedení  Konzola  ZV, NV OV 
pro svislý závěs na T, P, BP, DS

kus

1154 M 7497300970
Vodiče trakčního vedení  Konzola  ZV, NV OV 
pro "V" závěs na T, P, BP, DS

kus

1155 M 7497300990
Vodiče trakčního vedení  Svislý závěs 1-2 lan ZV, 
NV, OV

kus

1156 M 7497301010
Vodiče trakčního vedení  "V" závěs  1-2 lan ZV, 
NV, OV

kus

1157 M 7497301030
Vodiče trakčního vedení  Volný závěs 1-2 lan ZV, 
NV, OV na bráně

kus

1158 M 7497301040
Vodiče trakčního vedení  Závěs ZV, NV, OV 1-2 
lan ve vrcholu stož.

kus

1159 M 7497301050
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení 
proudového připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na 
lano ZV, NV, OV

kus

1160 M 7497301080
Vodiče trakčního vedení  Lisovaná spojka dvou 
lan ZV, NV, OV

kus

1161 M 7497301090
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení 
připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV

kus

1162 M 7497301100
Vodiče trakčního vedení  Vložená izolace v 1 laně 
ZV, NV, OV

kus

1163 M 7497301130
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění pohonu odpojovače na stožár typu BP

kus

1164 M 7497301140
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění odpojovače na stožár typu BP

kus

1165 M 7497301150
Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače 
motorový

kus

1166 M 7497301151
Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače 
motorový ovládaný pomocí GSM modulu

kus

1167 M 7497301160
Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače 
ruční

kus

1168 M 7497301170
Vodiče trakčního vedení  Táhlo motorového 
odpojovače

kus



1169 M 7497301180
Vodiče trakčního vedení  Odpojovač nebo 
odpínač na stož. TV

kus

1170 M 7497301190
Vodiče trakčního vedení  Odpojovač nebo 
odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV

kus

1171 M 7497301200
Vodiče trakčního vedení  Odpojovač Ftr nebo 
odpínač Fla s uzemňovacím nožem na stož. TV

kus

1172 M 7497301210
Vodiče trakčního vedení  Kotvení svodu z odpoj. 
s připoj. na TV - BP

kus

1173 M 7497301220
Vodiče trakčního vedení  Kotvení dvou svodů z 
odpoj. s připoj. na TV - BP

kus

1174 M 7497301250
Vodiče trakčního vedení  Kotvení svodu z odpoj. 
s připoj. na TV - T

kus

1175 M 7497301290
Vodiče trakčního vedení  Svod z napájecího 
převěsu na TV lanem 120 Cu

kus

1176 M 7497301320
Vodiče trakčního vedení  Dva svody z napájecího 
převěsu na TV lany 120 Cu

kus

1177 M 7497301350
Vodiče trakčního vedení  Vložená izolace v laně 
napáj. převěsu Bz nebo Cu

kus

1178 M 7497301380
Vodiče trakčního vedení  Překlenutí vložené 
izolace v laně napáj. převěsu

kus

1179 M 7497301390
Vodiče trakčního vedení  Proudové propojení  
troleje s nosným lanem

kus

1180 M 7497301400
Vodiče trakčního vedení  Proudové propojení 
sestav TV

kus

1181 M 7497301410
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení  pro 
připojení svodu 120 mm2 Cu napájecího převěsu 
na TV

kus

1182 M 7497301420
Vodiče trakčního vedení  Kotevní lišta napáj. 
převěsu s 1 třmenem na stož. TV

kus

1183 M 7497301430
Vodiče trakčního vedení  Kotevní lišta napáj. 
převěsu s 2-4 třmeny na stož. BP

kus

1184 M 7497301440
Vodiče trakčního vedení  Kotevní lišta napáj. 
převěsu s 3-6 třmeny na stož. BP

kus

1185 M 7497301450
Vodiče trakčního vedení  Kotvení lana napáj. 
převěsu - 50, 70 mm2 Bz  bez izolace

kus

1186 M 7497301460
Vodiče trakčního vedení  Kotvení lana napáj. 
převěsu - 120 mm2 Cu  s izolací

kus

1187 M 7497301470
Vodiče trakčního vedení  Kotvení 2-4 lan napáj. 
převěsů 120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs

kus

1188 M 7497301480
Vodiče trakčního vedení  Závěs 1-2 lan 120 mm2 
Cu na liště a bráně

kus

1189 M 7497301490
Vodiče trakčního vedení  Podpěrný izolátor pro 
NV na liště, bráně, stož. T, BP

kus

1190 M 7497301530
Vodiče trakčního vedení  Ukončení 2 napájecích 
kabelů sestavy "J" na stož. P, T, BP

kus

1191 M 7497301560
Vodiče trakčního vedení  Ukončení 1 napájecího 
kabelu sestavy "S" na stož. P, T, BP

kus

1192 M 7497301570
Vodiče trakčního vedení  Ukončení 2 napájecích 
kabelů sestavy "S" na stož. P, T, BP

kus

1193 M 7497301580
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění 1-2 kabelů na stož. P, T

kus

1194 M 7497301590
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění 1-4 kabelů na stož. BP

kus

1195 M 7497301640
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připoj. kabelu sestavy "S" přes pojistku s omez. 
přepětí - neizolovaně

kus

1196 M 7497301650
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připoj. kabelu sestavy "S" přes pojistku s omez. 
přepětí - izolovaně

kus

1197 M 7497301660
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připoj. 2 kabelů sestavy "S" přes pojistku s omez. 
přepětí - neizolovaně

kus



1198 M 7497301670
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připoj. 2 kabelů sestavy "S" přes pojistku s omez. 
přepětí - izolovaně

kus

1199 M 7497301680 Vodiče trakčního vedení  Pojistková patrona kus

1200 M 7497301690
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení 
připevnění 1 krytu na stož. P, T, BP

kus

1201 M 7497301750
Vodiče trakčního vedení  Skříň zpět. vedení 3-5 
praporců vč.skříně a podstavce

kus

1202 M 7497301790
Vodiče trakčního vedení  Lano 240 mm2 AlFe 
(lano pro ZV, NV, OV, ochranné)

m

1203 M 7497301800
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
upevnění konzol středové,stranové

kus

1204 M 7497301810
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
upevnění 2 konzol

kus

1205 M 7497301820
Vodiče trakčního vedení  Kozlík 
vč.upevň.materiálu  na stožár T, P

kus

1206 M 7497301830
Vodiče trakčního vedení  Kozlík 
vč.upevň.materiálu  na stožár BP

kus

1207 M 7497301850
Vodiče trakčního vedení  Bleskojistka růžková na 
stožáru T, P, BP

kus

1208 M 7497301860
Vodiče trakčního vedení  Bleskojistka růžková na 
bráně

kus

1209 M 7497301870 Vodiče trakčního vedení  Ventilová bleskojistka kus

1210 M 7497301880
Vodiče trakčního vedení  Omezovač přepětí - 
včetně svodu a připojení na TV

kus

1211 M 7497301890
Vodiče trakčního vedení  Omezovač přepětí_pro 
kabely vn

kus

1212 M 7497301900
Vodiče trakčního vedení  Izolovaný svod od 
bleskojistky na stož. T, BP

kus

1213 M 7497301910
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připojení izolovaného svodu na kolejnici

kus

1214 M 7497301920
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připojení izolovaného svodu na zemnič

kus

1215 M 7497301930
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připojení izol. svodu na střed stykového transf.

kus

1216 M 7497301940
Vodiče trakčního vedení  Přímé ukolejnění stož.T, 
P, 2T, BP, DS, OK   - 1 vodič

kus

1217 M 7497301950
Vodiče trakčního vedení  Přímé ukolejnění stož.T, 
P, 2T, BP, DS, OK   - 2 vodiče

kus

1218 M 7497301960
Vodiče trakčního vedení  Přímé ukolejnění výzt. 
dvojice 2T, 2P   - 1 vodič

kus

1219 M 7497301970
Vodiče trakčního vedení  Přímé ukolejnění výzt. 
dvojice 2T, 2P   - 2 vodiče

kus

1220 M 7497301980
Vodiče trakčního vedení  Ukolejnění s průrazkou 
T, P, 2T, BP, DS, OK   - 1 vodič

kus

1221 M 7497301990
Vodiče trakčního vedení  Ukolejnění s průrazkou 
T, P, 2T, BP, DS, OK  - 2 vodiče

kus

1222 M 7497302000
Vodiče trakčního vedení  Ukolejnění s průrazkou 
výzt. dvojice  2T, 2P  - 1 vodič

kus

1223 M 7497302010
Vodiče trakčního vedení  Ukolejnění s průrazkou 
výzt. dvojice  2T, 2P  - 2 vodiče

kus

1224 M 7497302070
Vodiče trakčního vedení  Připojení trakční 
podpěry k zemnící tyči

kus

1225 M 7497302130
Vodiče trakčního vedení  Montážní lávka na 
stožár -T

kus

1226 M 7497302140
Vodiče trakčního vedení  Montážní lávka na BP 
délky - 1035, 2045mm

kus

1227 M 7497302150
Vodiče trakčního vedení  Montážní lávka na BP 
délky - 3050mm

kus

1228 M 7497302160
Vodiče trakčního vedení  Ovládací lávka na stož. 
BP

kus



1229 M 7497302170
Vodiče trakčního vedení  Ovládací lávka s boční 
lávkou na stož. BP

kus

1230 M 7497302230
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení 
návěstní štít do sestavy TV

kus

1231 M 7497302250
Vodiče trakčního vedení  Výstražné tabulky na 
stožáru T, P, BP, DS

kus

1232 M 7497302260
Vodiče trakčního vedení  Tabulka číslování 
stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky

kus

1233 M 7497302270
Vodiče trakčního vedení  Pospojování vodivých 
konstrukcí  proudovou propojkou

kus

1234 M 7497400010
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Připevnění svítidla na 
stož.T,P,TB,TS,TBS, BP, DS, břevnu

kus

1235 M 7497400020
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Připevnění svítidla na stož. 
2TB,2TBS

kus

1236 M 7497400030
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Svorkovnicová skříň na 
stož.T,P,BP,DS nad 4m

kus

1237 M 7497400040
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Svorkov. skříň s deskou na 
stož.T,P,BP,DS nad 4m

kus

1238 M 7497400050
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m 
na stož.T,P,BP

kus

1239 M 7497400060
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Vedení 1-2 kabelů do výše 8m 
na stož.T,P,BP

kus

1240 M 7497400070
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Vedení 3-4 kabelů do výše 8m 
na stož.T,P,BP

kus

1241 M 7497400080
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Svod kabelu do země na stožáru 
T,P,BP,DS

kus

1242 M 7497400090
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Uchycení kabelu v ochranné 
trubce na břevnu

kus

1243 M 7497400100
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Uchycení kabelu mezi nosnou 
bránou a svítidlem na stožáru T,P,BP,DS

m

1244 M 7497400110
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál  sestavy Uchycení kabelu na břevnu

m

1245 M 7497400120
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál  sestavy Vedení 1 a 2 kabelu přes 
překážku na konstr. TV

kus

1246 M 7497400130
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál  sestavy Vedení 3 a 4 kabelu přes 
překážku na konstr. TV

kus

1247 M 7497400140
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Ocelové nerez lanko průměr 6mm

m

1248 M 7497400150
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Vložená izolace v nosném lanku

kus

1249 M 7497400160
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Závěs 
nosného lanka na stožáru T,P,BP,DS

kus

1250 M 7497400170
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Boční 
závěs lanka na stožár T,P,BP,DS

kus

1251 M 7497400180
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Závěs 
nosného lanka na břevnu

kus

1252 M 7497400190
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Závěs 
lanka nad břevnem

kus

1253 M 7497400200
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Materiál sestavy Uchycení kabelu na nosné lanko

m

1254 M 7497400210
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Kotvení jednostranné na stož. T,P,BP,DS

kus



1255 M 7497400220
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Kotvení dvoustranné na stož. T,P,BP

kus

1256 M 7497400230
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Kotvení boční jednostranné na stož. BP

kus

1257 M 7497400240
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  
Kotvení boční dvoustranné na stož. BP

kus

1258 M 7499700010
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka 
trolejová, např. T1/II

kus

1259 M 7499700011
Konstrukční prvky trakčního vedení  Lišta pro 
vodítko táhla pohonu na BP stožár 350-610 mm

kus

1260 M 7499700012
Konstrukční prvky trakčního vedení  Lišta pro 
vodítko táhla pohonu na BP stožár 611-1200 mm

kus

1261 M 7499700013
Konstrukční prvky trakčního vedení  Vodítko táhla 
pohonu 150-170 mm

kus

1262 M 7499700014
Konstrukční prvky trakčního vedení  Vodítko táhla 
pohonu 180-200 mm

kus

1263 M 7499700020
Konstrukční prvky trakčního vedení  Rameno Ø 
38  L1 , L2 s nalisovaným okem délky 5000 mm

kus

1264 M 7499700040
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spojka 
vrubová pro lano Bz 10mm2, např. K48/I

kus

1265 M 7499700050
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spojka 
přípojová pro lano 50 mm2 a trolej - na pevný 
bod, např. T41/II

kus

1266 M 7499700060
Konstrukční prvky trakčního vedení  Třmen s 
vidlicí 60 kN, např. P3/I

kus

1267 M 7499700070
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spojka rovná 
s čepy Ø16 mm, např. P5/I

kus

1268 M 7499700080
Konstrukční prvky trakčního vedení  Drát Bz 3,55 
mm2 měkký

kg

1269 M 7499700090
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka 
proudová, šroubovací pro lano Cu 120 mm2, 
např. A65/I

kus

1270 M 7499700091
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka 
nosná s vidlicí pro lano 120 mm2  - V65/IV

kus

1271 M 7499700092
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka 
kotevní třmenová pro lano Cu Fe 95-120 mm2   - 
K31/I

kus

1272 M 7499700100
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka 
ukolejňovací

kus

1273 M 7499700110
Konstrukční prvky trakčního vedení  Pásek 
nerezový stahovací o šíři 9,5mm

m

1274 M 7499700120
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spona k 
stahovacímu pásku nerezovému 9,5 mm

kus

1275 M 7499700130
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spojka 
lisovaná pro lano AlFe 240 mm2, např. C15/I

kus

1276 M 7499700140
Konstrukční prvky trakčního vedení  Regulační 
trubka, např. V95/III

kus

1277 M 7499700155
Konstrukční prvky trakčního vedení  Objímka pro 
ukolejnění jednoduchá, např. H27/I/6

kus

1278 M 7499700156
Konstrukční prvky trakčního vedení  Objímka pro 
ukolejnění jednoduchá, např. H27/I/7

kus

1279 M 7499700157
Konstrukční prvky trakčního vedení  Objímka pro 
ukolejnění jednoduchá, např. H27/I/8

kus

1280 M 7499700170
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka se 
šroubem pro ukolejnění, např. F3/I/125

kus

1281 M 7499700171
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka se 
šroubem pro ukolejnění, např. F3/I/135

kus

1282 M 7499700172
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka se 
šroubem pro ukolejnění, např. F3/I/150

kus

1283 M 7499700180
Konstrukční prvky trakčního vedení  Průrazka  
250 V

kus



1284 M 7499700190
Konstrukční prvky trakčního vedení  Průrazka  
500 V

kus

1285 M 7499700200
Konstrukční prvky trakčního vedení  Oko krátké 
pro šikmý závěsí, např. T37/I

kus

1286 M 7499700201
Konstrukční prvky trakčního vedení  Oko krátké 
pro šikmý závěsí, např. T37/II

kus

1287 M 7499700210
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spojka 
trolejová universální pro Cu 80-150 mm2 
pantograf, např. T80/II

kus

1288 M 7499700220
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spojka 
trolejová sjízdná pro Cu 120-150 mm2, např. 
T81/I

kus

1289 M 7499700230
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka 
proudová lisovaná pro lana Cu 95/120 mm2, 
např. D52/III

kus

1290 M 7499700250
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spojka 
lisovaná pro lana Bz 50/50 mm2, např. D55/I

kus

1291 M 7499700251
Konstrukční prvky trakčního vedení  Spojka 
lisovaná pro lana Bz 70/70 mm2, např. D55/II

kus

1292 M 7499700252
Konstrukční prvky trakčního vedení  Svorka 
proudová lisovaná pro lana Cu 120/120 mm2, 
např. D55/III

kus

1293 M 7499700260
Konstrukční prvky trakčního vedení  Tabulka pro 
číslování stožárů 1, např. H60/I

kus

1294 M 7499700261
Konstrukční prvky trakčního vedení  Tabulka pro 
číslování stožárů 2, např. H60/II

kus

1295 M 7499700262
Konstrukční prvky trakčního vedení  Tabulka pro 
číslování stožárů 3, např. H60/III

kus

1296 M 7499700270
Konstrukční prvky trakčního vedení  Držák 
výstražné tabulky na T a P stožá1, např. H64/I

kus

1297 M 7499700271
Konstrukční prvky trakčního vedení  Držák 
výstražné tabulky na T a P stožár1, např. H64/II

kus

1298 M 7499700272
Konstrukční prvky trakčního vedení  Držák 
výstražné tabulky na BP1, např. H64/III/1

kus

1299 M 7499700273
Konstrukční prvky trakčního vedení  Držák 
výstražné tabulky pro DS stožár1, např. H64/IV

kus

1300 M 7499700280
Konstrukční prvky trakčního vedení  Závaží 
betonové Ø 350 mm s úchytem1, např. N61/I

kus

1301 M 7499700281
Konstrukční prvky trakčního vedení  Závaží 
betonové Ø 350 mm-nízké, např. N61/II

kus

1302 M 7499700290
Konstrukční prvky trakčního vedení  Rameno 
44,5 , např.V93/I/500

kus

1303 M 7499700291
Konstrukční prvky trakčního vedení  Rameno 
44,5 , např.V93/IV/500

kus

1304 M 7499700292
Konstrukční prvky trakčního vedení  Rameno 
44,5 , např.V93/IX/500

kus

1305 M 7499700300
Konstrukční prvky trakčního vedení  Připojení 
dvou ukolejňovacích vodičů na průrazku, např. 
H35/II

kus

1306 M 7499700301
Konstrukční prvky trakčního vedení  Připojení 
ukolejňovacího vodiče na stožár P, např. H35/III

kus

1307 M 7499700302
Konstrukční prvky trakčního vedení  Připojení 
dvou ukolejňovacích vodičů na stožár P, např. 
H35/V

kus

1308 M 7499700303
Konstrukční prvky trakčního vedení  Připojení 
ukolejňovacího vodiče na průrazku vodorovně, 
např. H35/VI

kus

1309 M 7499700304
Konstrukční prvky trakčního vedení  Připojení 
ukolejňovacího vodiče na stožáry BP, DS, TS, 
např. H35/VII

kus

1310 M 7499700310
Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové 
odpojovače QAD 35 kV, 2000 A

kus

1311 M 7499700311
Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové 
odpojovače QADZ 35 kV, 2000 A s 
uzemňovačem

kus



1312 M 7499700312
Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové 
odpojovače QADZI 35 kV, 2000 A s izol. 
uzemňovačem

kus

1313 M 7499700315
Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové 
odpojovače QAD 35 kV, 3000 A

kus

1314 M 7499700316
Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové 
odpojovače QADZ 35 kV, 3000 A s 
uzemňovačem

kus

1315 M 7499700317
Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové 
odpojovače QADZI 35 kV, 3000 A s izol. 
uzemňovačem

kus

1316 M 7499700390
Nátěry trakčního vedení  Barva a řed. pro 
bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV

kus

1317 M 7499700480
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Betonový  
žlab TK 1-neasfalt.

m

1318 M 7499700490
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Betonový  
žlab TK 2-neasfalt.

m

1319 M 7499700500
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Betonový  
žlab TK 2N-neasfalt.

m

1320 M 7499700790
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Kabelová 
koncovka do 1 kV vč.kabelového oka

kus

1321 M 7499700890
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Uzemňovací 
vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2

m

1322 M 7499700900
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Uzemňovací 
vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 
mm

m

1323 M 7499100160
Ochranné prostředky a pracovní pomůcky 
Bezpečnostní tabulky Pozor-pod napětím, 30121

kus



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MONZAS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2

2 K 113107225

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 400 do 500 mm

m2

3 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 
kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m

4 K 119001423

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 
kabelů a to přes 6 kabelů

m

5 K 122252501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní 
stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 100 m3

m3

6 K 122252508

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní 
stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 Příplatek k cenám za ztížení při 
rekonstrukcích

m3

2 - SEE - URS

Opravy a údržba SEE

SEE - Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE



7 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3

8 K 132212601
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm ručně 
zapažených i nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu 
do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3

9 K 132212611
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm ručně 
zapažených i nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu 
přes 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3

10 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 000 do 1 500 m

m3

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

12 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t

15 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3

16 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3

17 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

m2

18 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
19 K 961044111 Bourání základů z betonu  prostého m3

20 K 961055111 Bourání základů z betonu  železového m3

D 997 Přesun sutě

21 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek  pro vodorovné přemístění

t

22 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

t



24 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

25 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t

26 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t

27 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t

28 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t

29 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

30 K 789112240
Úpravy povrchů pod nátěry zařízení  s povrchem 
členitým očištění odmaštěním

m2

31 K 789122240
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy 
II očištění odmaštěním

m2

32 K 789124151
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy 
IV odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí 
stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B

m2

33 K 789315321
Nátěr zařízení s povrchem nečlenitým dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

m2

34 K 789325111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 
alkydový základní, tloušťky do 80 μm

m2

35 K 789325116
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 
alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

m2

36 K 789325121
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 
alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

m2

37 M 24551509
hmota nátěrová akrylátová ochranná plasticko-

elastická na beton
litr

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,25 - 0,35 kg/m2 (0,18 - 0,25 l/m2)

38 M 24618210
hmota nátěrová vodou ředitelná základní antikorozní 

na kovy
kg

39 M 24629111 hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce kg

40 M 24629133
hmota nátěrová PUR krycí (email) na ocelové 

konstrukce RAL 3020 lesk
kg

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

41 K 460010021
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 
v obvodu železniční stanice

km

42 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání 
a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2

43 K 460030015
Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu 
kosení a shrabávání trávy

m2



44 K 460030021

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 
keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 
na dopravní prostředek měkkého středně hustého

m2

45 K 460030022

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 
keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 
na dopravní prostředek měkkého hustého

m2

46 K 460030024

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 
keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 
na dopravní prostředek tvrdého hustého

m2

47 K 460030031

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z kostek velkých, spáry nezalité

m2

48 K 460030038

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, 
spáry nezalité

m2

49 K 460030039

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité

m2

50 K 460030141
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry 
z kameniva těženého, tloušťky do 10 cm

m2

51 K 460030162
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu 
prostého, tloušťky přes 15 do 30 cm

m2

52 K 460030172
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 
tloušťky přes 5 do 10 cm

m2

53 K 460030173
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 
tloušťky přes 10 do 15 cm

m2

54 K 460030183
Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, 
hloubky přes 15 do 20 cm

m

55 K 460030192
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
přes 5 do 10 cm

m

56 K 460030193
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
přes 10 do 15 cm

m

57 K 460131114

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3

60 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3

64 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3



65 K 460070754

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3

66 K 460071003

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3

67 K 460071004

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3

68 K 460080014
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20

m3

69 K 460080031
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 8/10

m3

70 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3

71 K 460080041
Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 
206

t

72 K 460080045
Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t

73 K 460080112 Bourání základu betonového m3

74 K 460120013

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 
úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 
do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3

75 K 460120014

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 
úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 
do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

m3

76 K 460371111
Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3

77 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

78 K 460161173

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m

79 K 460150163

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

80 K 460150164

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m



81 K 460150303

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

82 K 460150304

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m

83 K 460091113

Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

m3

84 K 460270182

Pilíře a skříně pro rozvod nn zazdění a začištění skříně 
včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve 
zdivu a obnovy okolní povrchové úpravy bez 
koncovkového dílu hloubky do 30 cm výšky 105 cm a 
šířky přes 75 do 90 cm

kus

85 K 460270245
Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami 
pálenými plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky 
přes 60 do 75 cm

kus

87 M 28613823 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm m

88 K 460631211
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině 
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm

m

89 M 28613812 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x5,1mm m

90 K 460631212

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině 
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 
do 110 mm

m

91 M 28613813 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm m

92 K 460631213

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině 
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 
do 140 mm

m

93 M 28613817 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 125x7,1mm m

94 K 460631214

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině 
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 
do 180 mm

m

95 M 28613818 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 160x9,1mm m

96 K 460400071 Pažení výkopů příložné plné jam, hloubky do 4 m m2

97 K 460400121
Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného 
rýh kabelových, hloubky do 2 m

m2

98 K 460421001
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 
50 do 65 cm

m

99 K 460421082
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 
šířky přes 25 do 50 cm

m

101 K 460470001
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
potrubí při křížení s kabelem

kus

102 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
kabelů při křížení

kus

103 K 460470012
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
kabelů při souběhu

m



104 K 460490013
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 34 cm

m

105 K 460490014
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 40 cm

m

106 K 460510005
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových 
prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

m

107 K 460510034

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub betonových do otvoru ve zdivu 
včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního 
průměru do 15 cm

kus

108 K 460510054
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 
prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m

109 K 460510055
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 
prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

m

110 K 460510075

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 
prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 
15 cm

m

111 K 460510076

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 
prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 
20 cm

m

112 K 460751113

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější 
šířky přes 25 do 35 cm

m

113 K 460510273
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do 
rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 10 cm

m

114 K 460510274

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do 
rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 
cm

m

115 K 460751123

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů zapuštěných do terénu, 
včetně výkopu horniny vnější šířky přes 25 do 35 cm

m

116 K 460520164
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 
mm

m

117 K 460520172
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m

118 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m

119 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 
110 mm

m

120 K 460520175
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 
133 mm

m

121 K 460520176
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 
172 mm

m



122 K 460431182

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

123 K 460431183

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m

124 K 460560133

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

125 K 460560134

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m

126 K 460560154

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m

127 K 460560163

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

128 K 460560164

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m

130 K 460560253

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

131 K 460560263

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

132 K 460560303

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

133 K 460560304

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m

134 K 460431542

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 
150 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m

135 K 460561603

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu ostatních rozměrů z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3



136 K 460561604

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu ostatních rozměrů z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3

137 K 460600021
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m

m3

138 K 460600022
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3

139 K 460600061
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a 
vybouraných hmot do 1 km

t

140 K 460600071
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a 
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km

t

141 K 460581131
Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do 
původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s 
vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy

m2

143 K 460650042
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 
5 do 10 cm

m2

144 K 460650051
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm

m2

145 K 460650072
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy z asfaltového betonu včetně zhutnění, tloušťky 
přes 5 do 10 cm

m2

146 K 460650122
Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky 
přes 5 do 10 cm

m2

147 K 460650123
Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky 
přes 10 do 15 cm

m2

148 K 460650133
Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně 
rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm

m2

149 K 460650173

Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků 
kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu 
s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a 
uložením na vzdálenost 3 m kostek mozaikových

m2

150 K 460650912
Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm

m2

151 K 460650921

Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva 
těženého z kostek kamenných velkých

m2

152 K 460650923

Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva 
těženého z kostek kamenných mozaikových

m2

153 K 460650932

Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva 
těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

m2

154 K 460680151
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 
m2 a tloušťky do 45 cm

kus

155 K 460680162
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

kus

156 K 460680163
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm

kus

157 K 460680164
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm

kus



158 K 460680185
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 
do 0,25 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm

kus

159 K 460680202
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 
0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

kus

160 K 460680523
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných 
nebo betonových zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky 
do 7 cm

m

161 K 460680603
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm

m

162 K 460710053
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 
hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm

m

163 M 11162100 asfalt silniční obyčejný t

164 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t

165 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t

166 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MONZAS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 K 022101021
Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy

%

16 K 022102001
Geodetické práce Geodetické práce elektrického 
zařízení

%

19 K 022121001

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou 
započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, 
zaměření a zobrazení trasy a předání  výstupu 
zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na 
vytýčení sítí ve správě provozovatele.

%

22 K 023101001
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč

%

23 K 023101011
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč

%

24 K 023101021
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč

%

25 K 023101031
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč

%

26 K 023101041
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč

%

34 K 023121011

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné 
práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, 
sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou 
započteny náklady na vyhotovení projektové 
dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu 
pro ohlášení podle požadavku objednatele.

%

3 - SEE - VON

Opravy a údržba SEE

SEE - Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE



35 K 023122001

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné 
práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, 
elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady 
na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky 
číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v 
rozsahu pro povolení stavby podle požadavku 
objednatele.

%

37 K 023131011

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - 
V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně 
zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a 
její předání objednateli

%

39 K 024101201 Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi %

40 K 024101301
Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a 
dozory

%

41 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost %

43 K 031111051 Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch %

53 K 032101001 Územní vlivy klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10°C) %

57 K 032105001 Územní vlivy mimostaveništní doprava kpl

62 K 033121001
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá 
trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem 
vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

%

63 K 033121011
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá 
trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem 
vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50

%

66 K 033122001
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem 
tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za 
směnu 8,5 hod. do 25

%

67 K 033122011
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem 
tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za 
směnu 8,5 hod. přes 25 do 50

%

74 K 029101001
Ostatní náklady Náklady na informační cedule, desky, 
publikační náklady, aj.

%
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Čestné prohlášení o poddodavatelích 

Účastník: 

Obchodní firma/jméno  MONZAS, spol. s r.o. jako vedoucí účastník 

     Společnosti „SEE 2021“ 

Sídlo/místo podnikání   Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad 

Labem 

IČO     442 22 734  

Zastoupen    Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem   

 

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 
2021“, tímto čestně prohlašuje, že1: 

 Při plnění zakázky s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021“ nepoužije 
žádné poddodavatele.  

  Při plnění zakázky s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021“ použije 
tyto poddodavatele: 

 

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem: 

xxx Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr – 
geodetické práce napříč SO a PS – položky 1,2 
a 3 části 3. 

xxx Provedení vybraných objednávek na EOV, tj. 
položky ceníku 117 až 162, 291, 295, 296, 742 
až 819 části 1. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                
1 Účastník zaškrtne příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito 

poddodavatelé plnit 
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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 

neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 

uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto VTP platí rovněž pro Zvláštní technické 

podmínky. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto 

Všeobecných technických podmínkách, mají význam uvedený v OP, které jsou součástí Smlouvy. 

BOZP  ..........  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv  ............  Výškový systém baltský – po vyrovnání 

ČD  ..............  České dráhy, akciová společnost  

DOS  ...........  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

DSP  ............  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

DSPS  ..........  Dokumentace skutečného provedení stavby 

DUR  ...........  Dokumentace pro územní řízení 

DUSP  .........  Dokumentace pro společného povolení 

EMC  ...........  Elektromagnetická kompatibilita 

EPZ  ............  Elektrické předtápěcí zařízení     

GNSS  .........  Globální navigační satelitní systém  

GPK  ............  Geometrická poloha koleje 

GPS  ............  Globální polohový systém 

GŘ  ..............  Generální ředitel 

GŘ SŽ  .........  Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 

GVD  ...........  Grafikon vlakové dopravy 

ISO  ............  Mezinárodní organizace pro standardizaci (lnternational Organization for Standardization)  

JŽM  ............  Jednotná železniční mapa 

KN ..............  Katastr nemovitostí  

KSUaTP  ......  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 

KZP  ............  Kontrolní a zkušební plán 

MD  .............  Ministerstvo dopravy  

MP  .............  Metodický pokyn 

MŽP  ...........  Ministerstvo životního prostředí 

OJ SŽ  .........  Organizační jednotka Správy železnic, státní organizace 

OP  ..............  Obchodní podmínky 

OŘ  .............  Oblastní ředitelství 

OTP  ............  Obecně technické podmínky 

PBŘ  ............  Požárně bezpečnostní řešení 

PDPS ...........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PHO  ...........  Protihluková opatření 

PK  ..............  Pozemkový katastr 

PS  ..............  Objekt technologické části (dříve Provozní soubor) 

RDS  ............  Realizační dokumentace 

SD  ..............  Stavební deník 

RÚIAN  ........  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 

S-JTSK  .......  Souřadnicový systém - jednotná trigonometrická sít katastrální 

SO  ..............  Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 

SOD  ...........  Smlouva o Dílo 

SpS  ............  Spínací stanice 

SS  ..............  Stavební správa 

SSV  ............  Stavební správa východ 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽG  ............  Správa železniční geodezie 

TDS  ............  Technický dozor stavebníka  

TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
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TKP PK  .......  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

TM  .............  Trakční měnírna 

TNŽ  ............  Technická norma železnic 

TSI  .............  Technické specifikace pro interoperabilitu 

TT  ..............  Trakční transformovna 

TÚDC  .........  Technická ústředna dopravní cesty 

TV  ..............  Trakční vedení 

ÚAPŽDC  .....  Územně analytické podklady železniční dopravní cesty 

UMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ÚOZI  ..........  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VTP  ............  Všeobecné technické podmínky 

ZOV ............  Zásady organizace výstavby 

ZP  ..............  Záměr projektu 

ZPMZ  .........  Záznam podrobného měření změn 

ZS  ..............  Zařízení staveniště 

ZTP  ............  Zvláštní technické podmínky 

ŽBP  ............  Železniční bodové pole 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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1. POJMY A DEFINICE 

1.1 Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo, jako součást 

základních dokumentů pod označením „Technické podmínky“.  

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele 

na provedení Díla. Součástí tohoto souboru dokumentů jsou také Technické 

kvalitativní podmínky státních drah (TKP), Všeobecné technické podmínky (VTP) 

a Zvláštní technické podmínky (ZTP).  

1.3 VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla 

a vycházejí z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů Objednatele, obecně 

platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek 

právního řádu. 

1.4 Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť 

a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky 

pro zhotovení Díla.  

1.5 Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením 

Všeobecných technických podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní 

se ustanovení uvedené v ZTP. 

1.6 Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají 

pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam jako 

shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách. 

1.7 Kde se v ustanovení těchto VTP uvádí pojem stavební povolení nebo pravomocné 

stavební povolení, platí tato ustanovení rovněž pro společné povolení a pravomocné 

společné povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], pokud má být dle SOD stavba, 

případně některá Etapa, provedena na základě společného povolení.  

1.8 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek 

strany sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené 

v SOD případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto Všeobecných technických 

podmínek se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající 

se plnění veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných 

ujednání těchto Všeobecných technických podmínek tedy bude vždy směřovat k tomu, 

aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále 

k tomu, aby postup obou smluvních stran odpovídal odborné péče panujícím při 

provádění děl tohoto druhu. 

1.9 Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu 

a obsahu dle Směrnice MD č. V-2/2012 [49]. Dle požadavku Objednatele může být k ZP 

zpracována Doprovodná dokumentace.  

1.10 Dokumentace pro územní řízení (DUR) je dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby dráhy, případně územního souhlasu nebo vydání závazného 

stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků stavebního zákona [1], která se 

zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] . Nad rámec 

požadavků vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované přílohou č. 1 

Směrnice GŘ č. 11/2006 [64]. 

1.11 Projektová dokumentace pro společného povolení (DUSP) je dokumentace pro 

vydání společného povolení stavby dráhy, která se zpracovává v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a č. 2 Směrnice 

GŘ č. 11/2006 [64] v nezbytném rozsahu.. 

1.12 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. Obsahově shodná 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS), je projektová dokumentace 

pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. 

a) až e) stavebního zákona [1] , která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí 
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pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] 

v nezbytném rozsahu. 

1.13 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektová dokumentace 

staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22]. Jedná se o projektovou 

dokumentaci, které doplňuje a upřesňuje DSP/DOS nebo DUSP do úplného obsahu 

stupně dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat 

v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti 

a rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro 

zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] 

v nezbytném rozsahu. 

1.14 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentace jejíž zpracování vychází 

z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 

stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (tzn. 

zejména technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat bez dodržení 

zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, 

kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických 

parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 

zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) 

a včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní 

potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován požadavky přílohy č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ 

č. 11/2006 [64]. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 

položce v soupisu prací příslušných objektů (SO a PS), u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat.  

1.15 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává v rozsahu 

vyhlášky 499/2006 Sb. [28] a požadavků Smlouvy o dílo. Jedná se o dokumentaci, 

kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a která zahrnuje 

dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické podobě včetně geodetické 

části dokumentace.  

1.16 Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

1.17 Pojem Projektová dokumentace pro tyto VTP se rozumí projektová dokumentace ve 

stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby (viz 1.13 těchto VTP), včetně 

kompletní Dokladové části z Projektové dokumentace pro stavební povolení (viz 1.12 

těchto VTP) nebo Dokumentace pro společné povolení (viz 1.11 těchto VTP). 

2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

2.1 Práva a povinnosti TDS 

2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 

Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla dle 

§ 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. [1]. Funkce technický dozor stavebníka není 

totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona [1].  

2.1.2 TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo v souladu se Smlouvou. Při 

realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, měření, kontrol a zkoušek. Dále se 

účastní jednání o předčasném užívání Díla nebo její části ve Zkušebním provozu. 

2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontroluje práce 

vykonávané ve výlukách a průběhu výlukových prací. V souvislosti s pracemi na Díle 

prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení 

o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky. 

2.1.4 TDS vstupuje na Staveniště, do dílen, skladů a Zařízení staveniště Zhotovitele v době, 

kdy v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.  

2.1.5 TDS vyžaduje po Zhotoviteli a od něj přejímá doklady prokazující, že práce na Díle 

a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou o dílo, Technickými 
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podmínkami, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit užívání 

Díla nebo jiné Části Díla. 

2.1.6 TDS kontroluje průběh a věcnou správnost dílčích částí Realizační dokumentace stavby 

zpracované Zhotovitelem, včetně kontroly doložení a správnosti veškerých 

požadovaných dokladů a certifikací. 

2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby pověřené výkonem autorského dozoru Zhotovitele 

Projektové dokumentace. 

2.1.8 TDS provádí odsouhlasení doplňků v Projektové dokumentaci, které nevyžadují změny 

Díla, společně v koordinaci se Zhotovitelem a po odsouhlasení autorským dozorem. 

2.1.9 TDS kontroluje dodržování a plnění postupů podle Technických podmínek, postupů 

schválených Objednatelem nebo TDS a plnění KPZ. Kontroluje výsledky zkoušek 

a požaduje po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, 

výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

2.1.10 TDS kontroluje a přejímá od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle a všechny 

dokončené dodávky nebo Části Díla, Věci určené pro dílo a přejímá všechny práce, které 

mají být zakryty nebo které budou při převzetí Díla nebo Části Díla nepřístupné.  

2.1.11 TDS provádí kontrolu Podrobného harmonogramu, věcného a finančního plnění, cenové 

správnosti a úplnosti veškerých podkladů předkládaných Zhotovitelem s požadavkem na 

úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují 

a podepisují Soubor provedených prací.  

2.1.12 V průběhu provádění Díla TDS kontroluje činnost Koordinátora BOZP a kontroluje 

dodržování platných předpisů na úseku ochrany ŽP. 

2.1.13 TDS kontroluje zavedení a vedení Stavebních deníků a provádí záznamy do Stavebních 

deníků (kapitola Stavební deník).  

2.1.14 TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady a provedl 

nedokončené práce, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při převzetí 

Díla nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na Díle provedeny 

za účelem odstranění těchto vad. 

2.1.15 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí 

Poddodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS 

právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel 

takovéhoto Poddodavatele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat 

nepověřeného Poddodavatele ze Staveniště. 

2.1.16 TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, 

která byla zaměstnána nebo najata Zhotovitelem nebo některým z jeho poddodavatelů, 

a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění 

prací, nesplňuje odbornou nebo zdravotní způsobilost, zanedbává řádné vykonávání 

svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, 

BOZP nebo způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob a případně 

požaduje po Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště. 

2.1.17 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého 

porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost 

provozování dráhy nebo drážní dopravy, mají osoby vykonávající TDS oprávnění nařídit 

přerušení prací na Díle a dohodnout se Zhotovitelem další postup při provádění Díla. 

Výše uvedené porušení povinností ze strany Zhotovitele se bude považovat za podstatné 

porušení smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo odstoupit od 

Smlouvy. 

2.1.18 V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události má TDS právo nařídit 

přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby pominutí důvodů a navrhuje opatření 

k odvrácení škod a ohrožení životů při událostech z vyšší moci. 

2.1.19 V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, použijí 

se přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 



8/39 

Příloha č. 2 b)  

Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby – VTP/R/14/20 
 

2.1.20 Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, oznámení, 

návrhy, požadavky, testy nebo podobné úkony TDS (včetně absence zamítnutí) 

nezbavují Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle SOD, včetně odpovědnosti za 

chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění, pokud TDS jednal mimo rozsah svého 

oprávnění stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutečnost neprojednal s Objednatelem za 

účelem ověření pravomoci TDS. 

3. STAVEBNÍ DENÍK 

3.1 Typizovaný stavební deník 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve 

Stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle 

Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 

předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu 

nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel 

je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

3.1.2 Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení 

elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí 

bude uvedeno v ZTP. Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen 

používat typizované stavební deníky SŽ. Typizované stavební deníky jsou tyto: 

a) A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje)  

b) B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy  

c) A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje)  

d) B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy  

3.1.3 Typizované stavební deníky a informace ke správnému vedení (Stavební deník /centrální 

stavby/ Stavební deník /část stavby/) jsou uvedeny ve vzorech těchto stavebních 

deníků. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 

www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP). 

3.2 Záznamy ve stavebním deníku 

3.2.1 Denní záznamy do Stavebního deníku části Díla budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména 

zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny 

skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství 

provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh 

mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.  

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 

Sb. [28]: 

a) Založení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků, 

b) zahájení a ukončení výluk, 

c) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

d) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení 

a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

e) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

f) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

h) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 



Příloha č. 2 b) 

Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby –  VTP/R/14/20 9/39 
 

3.2.3 Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří:  

 Záznamy 

 Výkresy, 

 Zvláštní výkresy, které dokumentují odchylky Projektové dokumentace a 

 schválený Podrobný harmonogram a finančního plnění 

3.3 Vedení stavebního deníku 

3.3.1 Centrální Stavební deník (viz 3.1.2 a) a b) těchto VTP) bude uložen na pracovišti člena 

osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

3.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude trvale přístupný během pracovní doby 

pro osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém 

místě. 

3.3.3 Záznamy do Stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu pověřené 

Objednatelem a Zhotovitelem, nebo kontrolní orgány státní správy, osoby vykonávající 

kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem autorského dozoru zhotovitele Projektové 

dokumentace, Koordinátor BOZP, osoby vykonávající ekologický dozor a další osoby 

uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve 

výstavbě podle ustanovení stavebního zákona [1], prokazují oprávnění k výkonu těchto 

činností ve Stavebním deníku otiskem svého razítka a podpisem. Totéž platí při změně 

těchto osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, funkce, tel. číslo). 

3.3.4 V průběhu provádění Díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní 

prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení Stavebního deníku. 

Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu 

Zhotovitelem a Objednatelem a ty státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá 

z příslušných právních předpisů. 

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze 

Stavebních deníků části stavby (viz 3.1.2 d) těchto VTP) do centrálního stavebního 

deníku (viz 3.1.2 b) těchto VTP) a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií 

příslušných stránek Stavebních deníků části stavby. 

3.3.6 Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebních 

deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

3.3.7 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 

Stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle 

toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 

pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel 

s obsahem záznamu souhlasí. 

3.3.8 Jestliže člen oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným 

v centrálním Stavebním deníku nebo v ostatních Stavebních denících, je povinen připojit 

k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je 

v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebním 

deníkům. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy 

mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

3.3.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla navrhovaných 

v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska 

Objednatel, zhotovitel Projektové dokumentace, k tomu oprávněné osoby Objednatele 

(zejména TDS) a Zhotovitel. 

3.3.10 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech Stavebních deníků výměnou za 

kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho část a po odstranění 

vad a dokončení nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, kdy obdrží od 

Objednatele Předávací protokol. 
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4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Předání a vyklizení staveniště 

4.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční 

dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně 

a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli 

předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. 

4.1.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. 

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 14 

kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem 

postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.  

4.1.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli 

Staveniště po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak 

vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla. 

4.1.4 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a hlavní 

výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly 

Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové 

dokumentaci, části - „Geodetická dokumentace“. Pro vytyčení stavby, která je 

předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP 

nebo vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při předání a převzetí 

staveniště je popsán v TKP [62] a v kapitole 6 těchto VTP. 

4.1.5 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS seznámí Zhotovitele se zjištěnými stávajícími 

podzemními a nadzemními vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou 

být dotčeny prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto 

skutečnosti uvedeny v Projektové dokumentaci. 

4.1.6 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS sepíše o předání Staveniště Zápis o předání 

Staveniště (dále jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele k předanému 

Staveništi. Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána 

zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení tohoto Zápisu. 

4.1.7 Součástí Zápisu je protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště dle kapitoly 

Zeměměřická činnost Zhotovitele. 

4.1.8 V případě financování (kofinancování) stavby z Evropských strukturálních a investičních 

fondů, bude „publicita“ (instalace informačních tabulí, inzerce a tiskové konference) 

zajišťována Objednatelem, pokud není určeno v ZTP jinak. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout Objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit části 

Staveniště, kde mají být tabule instalovány. V ostatních případech zajistí Zhotovitel na 

vhodném místě instalaci tabule s informacemi o stavbě v rozsahu dle Kapitoly 1 TKP 

[62], u liniové stavby zpravidla na jejím začátku a konci.  

4.1.9 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů od podepsání předávacího protokolu, je 

Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele. 

4.2 Užívání staveniště 

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 

Objednateli užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu 

Objednatele dle SOD. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí 

nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, 

energie, připojení k internetu, úklid apod.) bez technického vybavení pro práci týmu 

Objednatele a prostory pro konání pravidelných kontrolních dnů s kapacitou úměrnou 

rozsahu Díla, včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou 

zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště. 

4.2.2 V případě supervize stavebních prací pracovníky SFDI jsou požadavky na zázemí 

uvedeny v ZTP. 
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4.2.3 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 

práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 

železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových 

práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení 

Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo 

pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle okolností) s vlastníky dotčených 

nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), nebude-li s vlastníky příslušných 

nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance 

a zaměstnance svých poddodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou 

jednat za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt 

je poddodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 8 

Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech 

zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se 

zavazuje tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli 

změny tohoto seznamu zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání 

oprávnění ke vstupu pro nový aktuální seznam zaměstnanců dle [66] a informovat 

Objednatele o členech, kteří mají být ze seznamu vyškrtnuti.  

4.2.5 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 

Poddodavatelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění 

k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu TDS. 

Veškeré jednotlivé návštěvy na Staveništi ze strany třetích osob, které nemají oprávnění 

přístupu na Staveniště, budou předem oznámeny Zhotovitelem Objednateli. Objednatel 

je oprávněn dle svého uvážení návštěvu třetí osoby zakázat. 

4.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 

v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ [66], 

kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat pracovní 

činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.2.7 Povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele 

a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění 

pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci 

veškerých orgánů veřejné zprávy, zejména stavebního úřadu a pracovníci koordinátora 

BOZP jmenovaného Objednatelem. 

4.2.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště. 

4.2.9 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno 

jakékoli technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení. 

4.2.10 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování 

a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo. 

4.2.11 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních 

výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí 

veškeré náklady vzniklé jejich přepravou. 

4.2.12 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí veřejnosti nebo přístup 

a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení 

Objednatele nebo jiných osob. 

4.2.13 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních 

výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 

4.2.14 Zhotovitel bude odpovídat za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které 

bude potřebovat pro zhotovení Díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty 

zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi 

a budou oficiálně předány Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou případně 

uvedeny v Technických podmínkách. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a riziko 

veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. 

Napojení na přípojné body si u jednotlivých správců sítí projedná a zajistí na svůj náklad 
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Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb, např. výše odběru, vybudování 

nových přípojek apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 

hradit správcům jednotlivým sítí, na které je připojen, cenu za spotřebu podle 

skutečného odběru energií. Všechny náklady za oděr energií jsou součástí Ceny Díla. 

4.2.15 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění povinností 

Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé části Staveniště způsobeno 

nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, zejména neposkytnutím potřebné 

součinnost, a to včetně chyby v některém z dokumentů Zhotovitele nebo prodlení s jeho 

převzetím, nemá Zhotovitel žádný nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle Obchodních 

podmínek. 

4.2.16 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a případně na další 

prostory, které může Zhotovitel získat, a které TDS odsouhlasí jako pracovní prostory. 

Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a pracovníci 

Zhotovitele nepřekračovali Staveniště, případně tyto další prostory, a aby nezabírali 

jakékoli další pozemky, či jiné prostory. 

4.2.17 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné 

překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo 

nespotřebovaného, či jinak nevyužitého materiálu. Zhotovitel provádí pravidelný úklid 

odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci závěrečného úklidu odstraní ze 

Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad a dočasná Díla. 

4.2.18 Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 

stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 

Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí 

u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. 

Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Tato 

fotodokumentace bude pořízena za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce 

komunikace) a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii 

fotodokumentace. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem 

komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 

náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady 

a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.2.19 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy 

pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a technický 

stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§38 a §39 zákona 

č. 13/1997 Sb. [17]). Zhotovitel odpovídá za všechny případné škody, které na 

dotčených komunikacích nebo mostech způsobil při stavební činností. Náklady na úpravy 

a opravy přístupových a odvozových tras jsou součástí Ceny Díla.  

4.2.20 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad do 

původního stavu.  

4.2.21 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle 

zákona č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [32] a v souladu s dokumentací 

dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje zajistit udržování dopravních značek. V případě potřeby změny dopravního 

značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými orgány veřejné 

správy. Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou součástí Ceny Díla. 

4.2.22 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je 

Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 

v Projektové dokumentaci a zda je předložena smlouva, která by Objednateli zakládala 

právo na předmětných nemovitostech stavbu umístit. Zjistí-li při tomto ověření 

Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně 

prokazatelně oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění 

příslušné Části Díla na nemovitostech.  
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4.2.23 Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, předem 

projedná s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou dotčených 

pozemků. Ke dni ukončení stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma 

staveb, které byly na pozemcích v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž 

Zhotovitel a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde označí případné 

zjištěné závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do původního stavu 

bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné 

vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které 

v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti na pozemcích 

či jiném majetku vlastníků vzniknou. 

4.3 Zařízení staveniště 

4.3.1 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení 

Díla uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu 

vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté osobě. 

4.3.2 Zhotovitel dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS je projedná s příslušnými 

orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], vyhlášky č. 268/2009 Sb. [33] 

a vyhlášky č. 503/2006 Sb. [34]. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu si zajistí 

Zhotovitel vydání rozhodnutí nebo souhlas nebo provede ohlášení či oznámení, na 

základě kterého bude oprávněn užívat stavbu, která tvoří ZS, je-li takové rozhodnutí, 

souhlas, oznámení či ohlášení vyžadováno Právními předpisy. 

4.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního ZS 

a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů v souladu 

s Projektovou dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS bude 

řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní 

komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající 

TDS. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR s účastí TDS. Dále bude 

řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se 

zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona 

č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.3.4 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn 

použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to 

pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, 

a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. [6]. 

4.3.5 Za komunikaci se podle těchto VTP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje 

rovněž plavidlo. 

4.3.6 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy 

a objekty doporučené a předjednané v Projektové dokumentaci jako dočasné zábory. 

Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo 

práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí Ceny Díla. 

Zhotovitel se zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně přístupu na Staveniště) 

a dalších pozemků dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační 

plochy podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná 

vybavení neobsažená v Projektové dokumentaci, zajistí si toto vybavení na své náklady.  

4.3.7 Zhotovitel je povinen projednat předem s vlastníky dočasné využívání nemovitostí pro 

ZS a přístupové cesty, potřebných k provedení Díla. Vyjádření vlastníků nebo nájemní či 

jiné smlouvy budou na vyžádání předloženy Objednateli. V případě, že vlastník poskytl 

souhlas s dočasným využitím nemovitosti, uzavře Zhotovitel s tímto vlastníkem nájemní 

nebo jinou smlouvu a zajistí plnění podmínek, uvedených ve Smlouvě. V případě, že 

nájemní či jinou smlouvu uzavřel s vlastníkem Objednatel, uzavřou smluvní strany 

dohodu o postoupení takové smlouvy z Objednatele na Zhotovitele anebo si Zhotovitel 

musí zajistit pro účely stavby jiné pozemky. Objednatel se zavazuje, že osloví druhou 

smluvní stranou s žádostí, aby tato udělila k postoupení svůj souhlas, pokud tento 

souhlas nebyl udělen předem. V případě uvedených smluvních vztahů je v Soupisu prací 

k ocenění, ve Všeobecném objektu, uvedena položka, která se vztahuje k zajištění 
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smluvních vztahů k dočasným pozemkům a objektům. Tyto případy budou vždy 

konkrétně vyjmenovány v ZTP. 

4.3.8 V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je Zhotovitel 

v případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto skutečnost 

písemně oznámit Objednateli a to nejméně 6 týdnů před termínem původního skončení 

smlouvy. Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní stranou jednat 

o prodloužení smlouvy, přičemž náklady spojené s tímto prodloužením, zejména pak 

nájemné (či jinou úplatu) za dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po výzvě 

Objednateli uhradit. 

4.3.9 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti a pro 

staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený v Projektové 

dokumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob, popřípadě po 

předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným a s jeho 

souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí přitom 

použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející 

a pozemky určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí 

o vynětí těchto pozemků. 

4.3.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním 

a užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 

průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně 

možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

5.1 Kontrola kvality prací 

5.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. Části Díla předložit Objednateli 

Kontrolní a zkušební plán ke schválení. KZP obsahuje plán zkoušek a kontrolního měření 

podle TKP [62]. 

5.1.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDS kontrolovat dodržování a plnění postupů 

podle Kontrolního a zkušebního plánu. V případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto 

dokumentu může TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování 

Kontrolního a zkušebního plánu přerušit provádění prací. V případě přerušení prací podle 

tohoto odstavce 5.1.2 VTP nemá Zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle 

OP. 

5.1.3 Zhotovitel je povinen oznámit TDS předem způsob odstranění vady a následně předat 

kopie dokladů o způsobu jejího skutečného odstranění včetně protokolů o případných 

zkouškách prováděných v rámci odstranění vady. 

5.1.4 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i osoba určená dle 

podmínek dotace (supervizor stavby). 

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

5.1.6 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým 

systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení Díla, pokud byl 

součástí zadávací dokumentace.  

5.1.7 Příslušná oprávněná osoba Objednatele (TDS) je oprávněna podle potřeby vydat 

s odůvodněním Zhotoviteli pokyny k: 

a) odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou 

a jejími přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a vhodnými materiály 

nebo provozními zařízeními, 

b) odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud materiály, 

provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který je 

Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny 

k jejich odpovídajícímu novému provedení.  
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Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná osoba 

Objednatele ve svém pokynu. Pokud lhůtu Objednatel v pokynu nestanoví, platí pro 

provedení pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu 

do vydání pokynu. 

5.1.8 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní zařízení nebo 

práce vyhovovaly. Jestliže o to Objednatel požádá, provede nebo zopakuje Zhotovitel 

zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných podmínek 

a požadavků. Náklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek budou 

Objednateli Zhotovitelem uhrazeny. 

5.1.9 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového provedení, 

má Objednatel právo splnit pokyn. Zhotovitel nahradí Objednateli všechny z toho 

vyplývající nebo s tím související Náklady. 

5.1.10 TDS je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel 

zavazuje písemně pozvat TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného 

vlastníka podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, ve kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se TDS nedostaví 

a neprovede kontrolu prací, na kterou byl řádně pozván, je Zhotovitel oprávněn 

pokračovat v pracích na provádění Díla. Jestliže bude Objednatel (TDS) dodatečně 

požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady Objednatele a umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že se při 

následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné 

odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. V případě, že 

Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se 

tímto stanou nepřístupnými, je Objednatel (TDS) oprávněn nařídit na náklady 

Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací a provést jejich následnou kontrolu. 

5.1.11 Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až po 

polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami dle 

vyhlášky č. 31/1995 Sb. [40]. ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do Stavebního 

deníku. 

5.2 Výrobky, materiály a vybavení zhotovitele pro stavbu a vyzískaný 

materiál 

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce, které mají 

rozhodující význam pro výslednou kvalitu Díla, budou splňovat ustanovení zákona 

č. 183/2006 Sb. [1], zákona č. 22/1997 Sb. [3], nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [45] 

a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 [50], a že ostatní výrobky 

zabudované do Díla budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN 

a ostatních technických předpisů. 

5.2.2 Na železniční dopravní cestě, k níž má právo hospodařit SŽ, je možno v souladu 

s předpisy vydanými Objednatelem (směrnice SŽDC č. 34 [76], č. 67 [77], Pokyn 

č. 10/2013 [78]) používat pouze výrobky, materiály a vybavení zhotovitele schválené 

příslušnými odbory SŽ. Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení 

podléhajících tomuto schválení je uveden na www.szdc.cz. 

5.2.3 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání 

(na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS 

bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 

z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu s OTP 

[71], nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště. 

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze 

stavby, vzhledem k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým 

návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [48]. Jeden 

reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. V železničních 

stanicích, dopravnách nebo jiných obdobných drážních zařízení, bude při vzorkování 

kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, správce 
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dotčeného TÚ – DÚ a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a určen 

rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou 

v takovém případě odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech zvýšené 

možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena 

fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 

kilometráže a souřadnic GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin se 

Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti TDS 

a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 

úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. [9], nebo právním předpisem, který zákon č. 185/2001 Sb. 

nahrazuje. Dva týdny před zahájením prací TDS rozhodne o způsobu využití štěrku 

a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

5.2.5 Pokud se v rámci Stavby odtěžuje více jak 5 tisíc tun kameniva, bude Zhotovitel toto 

kamenivo vyzískávané z kolejového lože recyklovat a přednostně bude recyklovat na 

frakci 32/63. Pro navrácení recyklovaného kameniva do kolejového lože bude důsledně 

uplatňovat možnosti uvedené v předpisu S3 Železniční svršek Díl X Kolejové lože a jeho 

uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy kameniva. 

5.2.6 V případě potřeby při použití vyzískaného materiálu Zhotovitel zřídí recyklační základnu. 

Náklady jsou v Ceně Díla. 

5.3 Kontrolní zkoušky zařízení elektro 

5.3.1 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, 

distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno 

v příslušných TKP.  

5.3.2 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy 

včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

5.3.3 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do Zkušebního provozu (pod 

napětím): 

a) Všeobecné základní podmínky: 

(i) ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací 

podmínky atd., 

(ii) vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 

z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

(iii) kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování 

a diagnostika měřících transformátorů, 

b) Ostatní specifické podmínky: 

(i) Kontrola Technologického zařízení:  

 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení 

apod., 

 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností 

rozvodny, osvětlení, 

 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení 

vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení, 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

(ii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 

ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů 

obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). 

(iii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání 

a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 

jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  
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(iv) Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 

ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

(v) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 

provedení atd. 

(vi) Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.  

(vii) Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

c) Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

(i) Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových 

a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb 

napáječů. 

(ii) Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 

(iii) Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění 

základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, 

impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, 

zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.  

d) Předpokládá se provedení alespoň: 

(i) 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 

(ii) 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT 

i TM), 

(iii) 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT 

i TM). 

e) Kontroly a zkoušky TV: 

(i) Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 

budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření 

parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních zkoušek 

bude sledováno dle příslušného Interního předpisu Objednatele. 

(ii) Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. 

[24], kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 

předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola 

činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) 

s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektrodispečinku. 

6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu se 

zákonem č. 200/1994 Sb. [12], vyhláškou č. 31/1995 Sb. [40], zákonem č. 256/2013 

Sb. [16], vyhláškou č. 357/2013 Sb. [23] a v souladu s provozně-technickými předpisy 

SŽ pro oblast geodézie [79][80]. 

6.1.2 Úplnou kontrolou ŽBP se rozumí ověření poloh a výšky všech předaných bodů ŽBP. 

6.1.3 Bod primárního systému je bod určený polohově metodou GNSS, který i v průběhu 

stavby zůstává ve správě SŽG. 

6.1.4 Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické 

vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům 

vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. [40]. 

6.1.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je 

polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných 

bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka dle vyhlášky 

č. 31/1995 Sb. [40]. 
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6.2 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť 

6.2.1 Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba se 

řídí Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [87]. 

6.2.2 Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště body ŽBP, 

které jsou základem pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body) 

dle kapitoly 4 těchto VTP. 

6.2.3 Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem 

ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se 

správcem ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční 

svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo 

volného schůdného a manipulačního prostoru. 

6.2.4 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, vyjma bodů primárního 

systému, podle návrhu vytyčovací sítě z Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci, 

ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání vynucené stavebními 

pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální harmonogram, zejména výstavby 

nových základů trakčních stožárů a odstranění starých trakčních stožárů. Dokumentaci 

nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně protokolu o výpočtu je Zhotovitel povinen 

předat nejpozději týden před zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele. 

6.2.5 Plánované přeložení bodů primárního systému zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého 

vyzve k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Dojde-li u bodu primárního 

systému k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 

nepoužitelným musí být tato skutečnost neprodleně projednána se správcem ŽBP. 

Plánované přeložení, obnovení nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem 

ŽBP nebo jen s jeho souhlasem.  Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 

6.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění Díla. 

Součástí dokumentace musí být záznamy měření, protokoly o výpočtech prokazující 

dosažené přesnosti, geodetické údaje. Zhotovitel je povinen na vyžádání údaje vedené 

v dokumentaci poskytnout Objednateli a  ÚOZI objednatele. 

6.2.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektové dokumentace, tj. 

jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro geotechnický monitoring 

a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti 

stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele 

nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím se řídí odstavcem 6.2.6 Náklady na tuto 

činnost jsou součástí Ceny Díla. 

6.3 Vytyčovací práce a kontrolní měření 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle 

Projektové dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí 

protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel 

se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně 

vyznačené v terénu. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů 

(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 

a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle 

vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 

stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové polohy. 

Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel TDS do jednoho týdne po jejím 

zhotovení. 

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru 

stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních 

prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla).  
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6.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové 

měření skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodnění), dále 

provedení kontroly geodetické činnosti příslušnou SŽG dle TKP. 

6.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření SO a jejich částí, včetně 

stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření, pokud 

jsou v Projektové dokumentaci předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna 

samotným Objednatelem. 

6.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní geodetická měření 

v průběhu realizace Díla. 

6.4 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace 

skutečného provedení SO a PS  

6.4.1 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

6.4.2 Přesnost, technické specifikace a požadavky na zaměření a zpracování výkresů 

stanovuje Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka, 

v platném znění [90].   

6.4.3 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný předpis vydaný 

Objednatelem  - SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní 

cesty [74] a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého měřítka [75]. V případě převzetí měřené osy koleje z dokumentace PPK platí 

i Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy 

koleje [92]. 

6.4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška 

č. 31/1995 Sb. [40]). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku. 

6.4.5 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich 

částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle 

Směrnice SŽDC č. 117 [73]. 

6.4.6 Součástí zaměření jednotlivých dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá 

situace alespoň v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body 

pro  následného zpracování geometrického plánu. Tato situace bude součástí výkresu 

podle odst. 6.5.4, písm. f)(v) 

6.4.7 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 

ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních nebo 

v počtu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobě. Dokumentace 

bude obsahovat výkresové soubory, výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam 

souřadnic a výšek podrobných bodů včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) 

a technickou zprávu. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující 

informaci o správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla. Součástí dokumentace musí 

být seznam případných odchylek od Projektové dokumentace. 

6.4.8 Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla 

nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce podzemních a nadzemních vedení 

technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémů. 

6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby 

6.5.1 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude 

provedeno Zhotovitelem podle příslušných Interních předpisů Objednatele. 

6.5.2 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla musí 

obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je kompletní a obsahuje 
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geodetickou část dokumentace skutečného provedení všech PS a SO podle odstavce 

6.4.7 těchto VTP. 

6.5.3 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude 

předáno Objednateli v termínu uvedeném v odstavci 8.3.3 těchto VTP v listinné 

a elektronické podobě v členění dle odstavce 6.5.4 těchto VTP. 

6.5.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a elektronické podobě a v tomto 

členění: 

a) Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

c) Elaborát bodového pole: 

(i)  dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

s Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [87](způsob stabilizace, měření, 

zpracování, obsah dokumentace),  

(ii) dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě dle odstavce 6.2.6 těchto VTP (seznam 

souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech) 

d) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):  

(i) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti, 

popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 

zaměření skutečného provedení stavby, který bude doplněn o převzaté body 

původního stavu, na něž nový stav navazuje.  

(ii) Seznam (seznamy) souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů 

k výkresu (výkresům) v měřítku 1:1000 editovaného mapového podkladu 

s vymazáním neplatných prvků, původního stavu, ve kterém budou zrušeny 

souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly převzaty 

dle písmene a) tohoto bodu.  

e) Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu *.dgn). Název souboru musí začínat 

„DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:  

(i) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS 

a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 

seznam těchto PS a SO, 

(ii) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazáním 

neplatných prvků. Výkres nebo výkresy budou mít atributy původního datového 

modelu v době vzniku (nejčastěji z předprojektové přípravy),  

(iii) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,  

(iv) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.  

f) Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO:  

(i) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),  

(ii) TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),  

(iii) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt;  

(iv) Výpočetní protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje),  

(v) Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi (ve 

formátu MicroStation *.dgn a *.pdf) včetně okótovaných detailů, 

(vi) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 

evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Objednatele. 

g) Geometrické plány 
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(i) Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 

nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované změny, 

název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu a obsah 

seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

(ii) Geometrické plány a přílohy dle bodu 6.7.15 těchto VTP. 

h) Definitivní zajištění koleje (ve formátu *.xlsx a *.pdf). 

6.5.5 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu 6.5.4 těchto VTP dle a), c), e), f)(v) 

a f)(vi). 

6.5.6 Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury budou obsahovat popis a prvky vlastního vedení a zařízení. V případě 

požadavku Objednatele uvedeného v ZTP bude dokumentace u podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury obsahovat též kótování. 

6.5.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu 

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla dle 

ustanovení těchto VTP a formální kontrolu této dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117 

[73]. Aktuální postup sdělí zhotoviteli ÚOZI objednatele. 

6.6 Geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy Objednatele 

6.6.1 Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů 

Objednatele řady S a TKP v součinnosti s příslušným správcem prostorové polohy koleje. 

6.6.2 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) v souladu 

s Interním předpisem Objednatele [62],[63],[80], tj. údaje o prostorové poloze osy 

staničení, soupis základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, soupis 

staničníků, soupis zajišťovacích značek prostorové polohy koleje, soupis skoků v průběhu 

staničení, soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů. 

6.6.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení Díla v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných 

plánů v knize plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele. 

6.7 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků 

6.7.1 Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb. [23], ledaže mu Objednatel oznámí, že jejich 

vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury. 

6.7.2 Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým elaborátem 

(Metodický pokyn M20/MP013 Záborový elaborát [91]), který bude na jejich základě 

postupně aktualizován.  

6.7.3 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu 

v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na 

části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 

6kV, trakční podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované 

polohy těchto objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní 

vedení uloženo, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu. 

6.7.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 

jsou trvale zabrány pro provedení Díla včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou po 

dokončení stavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha, pozemní 

komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice pozemků budou navrženy podle 

Metodického pokynu SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát  [91]. Grafický návrh nového 

ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím 

vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

6.7.5 Zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení nemovitosti 

jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 [91] a vzorová řešení jsou 

podrobně uvedena v příloze C – Katalog opakovaných řešení – návrh hranice záboru 
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a na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ 

zaborovy-elaborat.   

6.7.6 Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém pokynu M20/MP013 [91] příloha 

D – Rozsah věcných břemen pro sítě technické infrastruktury ve správě SŽDC a na 

webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ 

zaborovy-elaborat.  

6.7.7 Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu (VFZE), který 

definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu majetkoprávního vypořádání stavby. 

Podrobný popis a struktura dat výměnného formátu jsou uvedeny v Metodickém pokynu 

M20/MP013 [91] příloha B – VFZE.   

6.7.8 Vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou a výkresová část záborového 

elaborátu je uložena na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/ 

podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.  

6.7.9 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 

vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI 

Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

6.7.10 Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků dle 

ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]. 

6.7.11 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 

stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení 

vlastnického práva k nemovitosti. 

6.7.12 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 

uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

6.7.13 Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, 

pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň 

předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 

délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 

břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů. 

6.7.14 Ke geometrickému plánu pro vyznačení budovy Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, 

v níž budou uvedeny lokalizační údaje definičního bodu objektu stavební části (popř. 

definičního bodu adresního místa) (RÚIAN).  

6.7.15 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán:  

a) ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]) v elektronické podobě, 

b) vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém formátu 

v elektronické podobě, 

c) geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen jako 

součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při počtu 

smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks 

navíc), pro organizační složky Objednatele 5 ks, 

d) doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše ve 

2 vyhotoveních, 

e) u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle odstavce 

6.7.13, 

f) u geometrických plánů pro vyznačení budovy příloha dle odstavce 6.7.14 těchto VTP, 

g) u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu *.dgn 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných 

SO/PS nebo jiných částí Díla.  

h) u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice 

pozemku souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo prohlášení 



Příloha č. 2 b) 

Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby –  VTP/R/14/20 23/39 
 

o chybném geometrickém a polohovém určení pozemku v případě geometrického 

plánu pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

6.7.16 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce 6.7.15 těchto VTP nejpozději do 3 měsíců 

od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

6.7.17 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem 

dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti 

budoucího vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic 

trvalých záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci 

Stavby. O tomto předání Strany vyhotoví protokol. 

6.7.18 V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých 

geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Objednatel oprávněn snížit Cenu 

Díla ve výši přiměřených nákladů na zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě 

jejich odečtení od ceny za část Díla odpovídající první etapě.  

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, 

TECHNICKÉ POŽADAVKY 

7.1 Provádění prací 

7.1.1 Zhotovitel při provádění Díla musí dodržovat požadavky Projektové dokumentace, 

požadavky Interních předpisů Objednatele na provádění Díla a ostatních dokumentů 

obsažených v SOD, včetně splnění veškerých požadavků a připomínek dotčených orgánů 

a osob, obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k Projektové dokumentaci v dokladové 

části Projektové dokumentace a stavebním povolení. 

7.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a vykonávat stavební dozor 

v rozsahu stanoveném SOD.  

7.1.3 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění SOD mimo jiné také patří: 

a) zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 

jednotlivé stavební postupy, 

b) zpracování žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 

c) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/57/ES [51],  

d) vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 [52],  

e) zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, 

povolení, souhlasů a jiných opatření. Zejména se jedná o: 

a) Stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí 

a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení staveniště s Projektovou 

dokumentací, 

b) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 

objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 

pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 

č. 13/1997 Sb. [17], jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla, 

c) ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 

opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů ČR, zejména podle 

právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, 

předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona 

o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona 

o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na 

úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 

závazných právních předpisů, 
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d) obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména vyjádření 

sítí technické infrastruktury.  

7.1.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel 

zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly do majetku 

a práv třetích osob.  

7.1.6 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních 

a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném 

rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé 

poškozením podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou 

zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při 

vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel 

za tyto případné škody neodpovídá, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich 

správci či vlastníky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo při vytyčení 

podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však neplatí 

v případech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci před zahájením prací nebo v průběhu 

prací dozvěděl nebo je zjistil (např. ochranná folie podzemních vedení). 

7.1.7 Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 

příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení 

minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny 

Díla.  

7.1.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 

zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. 

Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné 

poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá 

Zhotovitel. 

7.1.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 

zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS 

a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného zařízení 

technické infrastruktury. 

7.1.11 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje (definice): Jedná se 

o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do 

provozu včetně geodetického zaměření (dále také následná úprava GPK). Jedná se 

o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, že rekonstrukce zahrnuje 

čištění nebo zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně železničního spodku, 

případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce pokud se provádějí 

se snesením kolejového roštu (viz Interní předpis Objednatele SŽDC (ČD) S3/1 Práce na 

železničním svršku ve znění změny č. 2, v platném znění [63] a TKP [62]). 

7.1.12 Předpokládaná doba realizace následné úpravy směrového a výškového 

uspořádání koleje: Předpokládaná doba provedení následné úpravy GPK včetně 

požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena Projektové 

dokumentaci, část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se předpokládá 

následná úprava GPK, dle SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny 

č. 2 [63], bude v Harmonogramu uveden předpokládaný termín provádění následné 

úpravy GPK odpovídající uvedení koleje do provozu. 

7.1.13 Předpokládaný termín pro realizaci následné úpravy GPK může zahrnovat i období po 

ukončení Díla. V tomto případě budou všechny podrobnosti k následné úpravě GPK 

uvedeny v ZTP. V případě, že následná úprava GPK bude prováděna v záruční době Díla 

na základě samostatné smlouvy s jiným zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje 

k poskytnutí součinnosti tak, aby při této následné úpravě GPK nebyly dotčeny záruky na 

Dílo. 

7.1.14 Zhotovitel zajistí kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního zajištění 

po následné úpravě směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek u příslušné 

SŽG. 
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7.1.15 Změny během výstavby, které vyvolávají změnu Ceny Díla, musí být předem schválené 

Objednatelem ve Změnovém listu stavby dle směrnice SŽDC SM105 [88]. Změnové 

řízení vede Objednatel a jeho výsledkem je Změnový list. 

7.2 Organizace výstavby a výluky 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu 

s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70] u příslušného OŘ a projednat je 

s TDS a operátorem obsluhy dráhy. 

7.2.2 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS 

a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových 

a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  

7.2.3 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na 

provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala 

zpracovaný výlukový GVD. 

7.3 Technické požadavky 

7.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péče o kvalitu v oblasti traťového 

hospodářství [77], dodržet Technické podmínky dodací výrobců materiálů a výrobků. 

Technické podmínky dodací určují podmínky pro zabudování materiálů a výrobků do 

Díla, včetně záručních podmínek. Součástí musí být i doložení potřebných certifikátů 

a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška 

č. 268/2009 Sb. [33]). 

7.3.2 V případě součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 

a energetiky, pro která není vydán Souhlas s použitím výrobku v provozu na ŽDC [76] 

u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením prací na předmětné Části Díla 

zajistit souhlas Objednatele s ověřovacím provozem tohoto zařízení a stanovení 

podmínek pro tento provoz. 

7.3.3 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření 

s vyzískaným materiálem ze ŽDC platí Směrnice GŘ č. 42 [69], kterou je Zhotovitel 

povinen se řídit. V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku 

provede Komise SŽ pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem 

využití kvalitního výzisku zpět do koleje dle Projektové dokumentace. Předmětem 

kategorizace nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.  

7.3.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno 

maximálně možné využití užitého materiálu určeného k regeneraci dle předkategorizace. 

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do 

předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu s Projektovou dokumentací požadovat. 

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný Interní předpis 

Objednatele. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může 

Zhotovitel nebo Poddodavatel provádět pouze pokud je držitelem průkazu způsobilosti 

opravňujícího k této činnosti. 

7.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 

kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na 

homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

7.3.7 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané 

i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie 

ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V případě, že je deponie 

kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na 

vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle 

OTP [71]. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS. 

7.3.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí 

zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího zařízení. 

Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci dodávky 

a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího 
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zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení 

obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele 

příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení 

a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování provozních řádů 

a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. 

Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní dokumentace v souladu s příslušným 

Interním předpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před 

uvedením zařízení do provozu. 

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY 

8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu 

8.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením provádění příslušné Části Díla všechna 

potřebná rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů pro provedení 

příslušné Části Díla, kromě těch, která má podle SOD zajistit Zhotovitel. Dále se 

Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli stavební povolení, posuzovací a schvalovací 

protokol a všechny doklady o projednání Projektové dokumentace, pokud nejsou již 

součástí zadávací dokumentace.  

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení na Zařízení Staveniště. Objednatel 

zodpovídá za soulad stavebních povolení s jím zajišťovanými částmi Projektové 

dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných Částech Díla nejdříve 

po předání pravomocného stavebního povolení, či jiného potřebného rozhodnutí či 

souhlasu příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Projektové dokumentace od Objednatele 

bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné 

závazné podklady anebo pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají 

zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými 

technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost 

výpočtů nebo je provádět. 

8.1.4 V případě, že v Projektové dokumentaci jsou části, které je nutno dopracovat do úplného 

obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (zejména se jedná o technologické 

části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, 

přiměřenosti a rovného zacházení), se Zhotovitel zavazuje zpracovat Realizační 

dokumentaci stavby jako součást Díla v rozsahu nezbytném pro určení technických 

parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 

zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby a to 

včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní 

potřebu. Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce 

v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 

vyžadovat. 

Pro zpracování RDS platí následující podmínky: 

a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné podklady.  

b) Při zpracování RDS se Zhotovitel zavazuje dodržet ustanovení všech podkladů 

Interních předpisů Objednatele, pravomocného stavebního povolení a jiných 

pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů. 

c) Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení 

RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS nebo 

DUSP a 3 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. 

případného rozdílového Soupisu prací. 

d) U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli 

ke schválení 6 souprav závěrových tabulek [61][89]. 

e) Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracování případných 

připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS 
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SO a PS do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 

vyhotoveních v elektronické podobě.  

f) Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 

30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě. 

g) Vyžaduje-li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí 

Projektová dokumentace, případně RDS a jedná se o podrobnosti, které jsou 

podmíněné možnostmi, stavebním vybavením, nebo používanými technologiemi 

Zhotovitele nebo Poddodavatele v rámci provádění Díla, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit vyhotovení této dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace 

dodavatele mostních objektů a případně další dokumentace Zhotovitele v rozsahu 

nezbytném ke zhotovení Díla). Náklady Zhotovitele na zpracování této dokumentace 

jsou součástí Ceny Díla. Dokumentace musí být předem schválena Objednatelem. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dokumentace pro výrobu, montáž a schválení 

atestovaného materiálu nebo výrobku dle příslušného Interního předpisu Objednatele 

a předá ji Objednateli minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení a schválení. 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je 

Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. 

Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektové 

dokumentaci, v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. Objednatel má 

právo požadovat předložení technologických postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP 

PK a v Projektové dokumentaci, a to bezúplatně. Technologické postupy Zhotovitele 

nesmí snižovat kvalitativní požadavky TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musí 

vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ostatních 

neopominutelných požadavků. Bez odsouhlasených technologických postupů nesmí 

Zhotovitel zahájit dotčené práce. Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít. 

8.1.7 Projektová dokumentace, případně RDS řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny 

technologické etapy. Součástí Díla je zpracování KSUaTP dle Směrnice SM33 [86] 

jednotlivých stavebních postupů v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích 

a projednání tohoto KSUaTP prostřednictvím TDS s příslušnou organizační jednotkou 

Objednatele. Koordinační plán včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel Objednateli 

v listinné a elektronické podobě v dohodnutém počtu před zahájením realizace 

předmětných ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto dokumentaci jsou 

součástí Ceny Díla. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě 

změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů. 

8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování Dokumentace skutečného 

provedení stavby pro geodetickou a technickou část v trvalé listinné a elektronické 

podobě. Technická část dokumentace skutečného provedení stavby vychází z členění 

Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých 

SO a PS a v souhrnných částech dokumentace Díla.  

8.2.2 Pro zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě platí 

Pokyn GŘ č. 4/2016 [72] a Směrnice SŽDC č. 117 [73]. 

8.2.3 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny ve 

směrnici SŽDC č. 117 [73], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu 

uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice. 

8.2.4 Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována minimálně v rozsahu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], a součástí technické části Dokumentace skutečného 

provedení Díla je i zhotovení knihy plánů (např. plánů údržby) dle Interních předpisů 

Objednatele. 

8.2.5 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie 

a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného 

provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných Interních předpisů Objednatele 

[62][63], přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 
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8.2.6 V dokumentaci skutečného provedení stavby budou zapracované veškeré změny 

a dodatky, jak ve výkresové tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 

stavu provedení kromě jiného budou: 

a) technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých 

materiálech, 

b) záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci stavby, 

c) výsledky měření únosnosti železničního spodku, 

d) doložené zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [24] 

a dle MP Pro určování zatížitelnosti mostních objektů [81]. Rozsah dokumentace 

skutečného provedení je uveden v předpise SŽDC S5, Správa mostních objektů, 

e) km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 

f) podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 

zařízení,  

g) výsledky georadarového měření, 

h) výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC) [62], 

i) výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související 

s navazujícím úsekem, 

j) seznam překážek v evidenčním prostoru, zaměření prostorové průchodnosti 

s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC 

(ČD) S65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah 

k) případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, 

doklady ověřovacího provozu apod.), 

l) kabelová kniha plánů (vzor kabelových knih je umístěn: www.tudc.cz v sekci 

„Dokumenty / odkaz Kabelová kniha“), 

m) protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů, 

n) revizní zprávy na opravené, případně přemístěné zařízení, 

o) protokoly o technickobezpečnostní zkoušce 

p) závěrečná zpráva, resp. prohlášení o nakládání s odpady (viz 9.5.6), 

q) případná závěrečná zpráva z průběhu ekologického dozoru,  

r) kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby 

s) dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

t) revizní zprávy na opravené případně přemístěného zařízení, 

u) soupis použitých výjimek z předpisů a norem, 

v) dokument pro připojení do datové infrastruktury SŽ dle přílohy č. 4 Pokynu GŘ PO-

21/2017 [85],  

w) informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí 

v majetku SŽ. 

8.2.7 Rozsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je uveden v článku 

6.4 těchto VTP. 

8.2.8 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také zajištění 

dokladů v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64], 

které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 

a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců 

a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, 

dle požadavku vydaných stavebních povolení:  

a) Přehled subjektů, se kterými byla Projektová dokumentace stavby projednána 

v průběhu zpracování. 

b) schvalovací a posuzovací protokol předchozího stupně dokumentace, 
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c) doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 

Drážního úřadu, 

d) souhlas odborných útvarů Objednatele s použitím neschváleného a nezavedeného 

zařízení, 

e) doklady o projednání PDPS, 

f) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány 

a účastníky stavebního řízení, 

g) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

h) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 

dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty, 

i) bude-li Zhotovitel zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb 

vybrané železniční sítě ČR), je tento doklad součástí dokladové části. 

8.3 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby 

8.3.1 Zhotovitel se zavazuje předat 1 pracovní vyhotovení technické a geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby Díla nebo příslušné Části Díla v listinné 

podobě Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením Přejímacích zkoušek 

k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav. K převzetí Díla nebo Části 

Díla předá 2 vyhotovení technické dokumentace v listinné podobě se zapracovanými 

připomínkami. Skutečnost o předání bude zaznamenána v Zápisu o předání a převzetí.  

8.3.2 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního 

provozu Objednateli příslušnou technickou část Dokumentace skutečného provedení 

stavby týkající se Díla nebo Části Díla pro potřebu zhotovení nákresného přehledu 

bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy 

objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu 

platných Interních předpisů Objednatele [62][63]. 

8.3.3 Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 

technickou část do 3 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 6 

měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 těchto VTP do 6 měsíců ode dne, kdy bylo vydán poslední Zápis o předání 

a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

8.3.4 Nad rámec požadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro účely archivace dílčí části 

dokumentace mostních objektů a tunelů v listinné podobě a to v celkovém počtu tří 

souprav. 

8.3.5 Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72][73] 

následovně: 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

 2 × CD (DVD) – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma 

 2 × CD (DVD) – dokumentace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené 

a uzavřené formě pro potřeby archivace díla 

8.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 

Objednatele:  

 otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadné, 

výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XML (datový předpis XDC), *.XLSX; 

výkresové části ve formátu *.DGN; seznam souřadnic a nadmořských výšek ve 

formátu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení 

ve formátu *.DWG. Za elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný.  

 uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 
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8.3.7 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 

podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. Média 

musí být jasně označena (datum, název a stupeň stavby).  

8.3.8 Zhotovitel odpovídá u elektronické podoby dokumentace stavby za: 

a) obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po 

uplynutí Záruční doby, 

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční doby, 

c) úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynutí Záruční 

doby a vypořádání poslední reklamace, 

d) funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatele, 

to jest do skončení nejdelší Záruční doby a vypořádání poslední reklamace, 

e) za soulad DSPS se skutečností po dobu existence Díla (Stavby), 

f) za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou 

dobu trvání těchto práv. 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9.1 Všeobecně 

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany 

veřejného zdraví a bude podnikat taková opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, 

která zabrání újmám v důsledku znečistění, hluku nebo jiných příčin vznikajících jako 

důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, 

způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v zadávací dokumentaci 

ani hodnoty předepsané odpovídajícími právními předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku 

ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem 

Objednateli nebo třetím osobám. 

9.1.3 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 

předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné 

oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady 

spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební 

činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací 

v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty 

a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

9.1.4 Specifické požadavky na provádění stavby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí jsou 

vždy uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP [62] a to v oddíle 10. 

9.2 Hluk a vibrace 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v návaznosti na Projektovou dokumentaci po dohodě 

s Objednatelem měření hluku podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. [8] a v souladu 

s metodikou SŽ [84], případně měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno v dostatečném 

rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných venkovních 

prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, resp. měření vibrací 

v chráněných vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací bude provedeno 

před zahájením stavebních prací a postupně po zahájení provozu na funkčních Částech 

Díla nebo SO/PS podle Harmonogramu postupu prací a po zavedení plné rychlosti 

provozu. Podle výsledku měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po 

předchozím odsouhlasení Objednatelem, případná dodatečná protihluková opatření 

vedoucí k naplnění ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. [46]. Měření hluku 

v chráněném vnitřním prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje provést po osazení oken 

s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se Zhotovitel zavazuje doložit 
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technicko-kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí 

jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje provést 

měření hluku nově osazených, popř. upravovaných informačních rozhlasových zařízení 

na žel. zastávkách a žel. stanicích a zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu 

a zvuková signalizace na přejezdech budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy. 

Veškerá PHO se Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné Části Díla 

podle Harmonogramu postupu prací. 

9.2.2 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti 

Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná hygienická stanice 

vyžádá. 

9.3 Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem 

9.3.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou prováděním 

Díla dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje-li 

to charakter Díla nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své 

náklady zajistit, po dohodě s Objednatelem, ekologický dozor odborně způsobilou 

osobou a pravidelně v požadovaném intervalu informovat Objednatele o průběhu 

dozorování prostřednictvím průběžných zpráv. Ekologický dozor se zaměřuje na 

předměty ochrany v území, potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek 

rozhodnutí (výjimky) pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel 

zavazuje po provádění Díla vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou 

zprávu jako podklad ke kolaudačnímu řízení Díla, či Část Díla. 

9.3.2 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 

Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. [5], 

a vyhláškou č. 395/1992 Sb. [37] a 189/2013 Sb. [38]. Při kácení dřevin Zhotovitel 

odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných právních předpisů a interních 

předpisů Objednatele [83] jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech 

a nepřekročí stanovený rozsah kácení dle Projektové dokumentace u a příslušného 

povolení ke kácení. 

9.4 Ochrana povrchových a podzemních vod 

9.4.1 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat 

riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu [39] a zavazuje 

se na vyžádání předložit Objednateli havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá za 

aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu zákona č. 254/2001 

Sb. [10] a ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. [39], zajistí jeho schválení správcem 

vodního toku (může-li havárie ovlivnit vodní tok) a schválení rozhodnutím vodoprávního 

úřadu. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání 

se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu závadných 

látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích 

osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

9.4.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu [10]. 

V případě, že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může 

zhoršit průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, 

který se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku 

a zajistit potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené 

území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke 

kontrole. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele 

a třetích osob z důvodu nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 

9.5 Odpady 

9.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci 

Díla, resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění Díla (tzn. do doby 

protokolárního předání a převzetí Díla), resp. provádění činnosti anebo provozování 

drážní dopravy, a je povinen dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání 
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s odpady [9] a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví 

[4][5][8][11][21]. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady jsou součástí 

Ceny Díla (jsou uvedeny u jednotlivých SO/PS), včetně poplatků za uložení jednotlivých 

odpadů na skládkách dle ZOV. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění 

toxických či škodlivých exhalací či jakýchkoliv jiných látek do ovzduší, vody, nebo na 

pozemky tvořící Staveniště, ZS nebo v jeho okolí. 

9.5.2 Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu, 

a vypracuje dokumentaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli 

před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu postupu prací. Přílohou 

této dokumentace budou všechny právními předpisy [9] požadované doklady. Na 

vyžádání Objednatele se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit ke 

kontrole oprávněné osoby jednající jménem Objednatele evidenci o druzích a množství 

odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly 

odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit na žádost kopii zákonného 

hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu 

roku na vyžádání Objednatele. 

9.5.3 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, se 

Zhotovitel zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze 

stavby ve smyslu odstavce 5.2.4 těchto VTP. 

9.5.4 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů 

kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro 

Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za 

odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně vykazují-li 

vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály kolejového 

lože a výkopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu právními 

předpisy [9] (další využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě 

rozhodnutí příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály je Zhotovitel 

oprávněn nabídnout k užití mimo činnosti spojené s prováděním Díla pouze za 

předpokladu, že budou následně použity k původnímu účelu, k účelu, který umožňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [58], nebo před tím prošly 

mechanickou úpravou na recyklát. 

9.5.5 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 

v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně 

příslušného orgánu ochrany ŽP. Pokud je toto požadováno v souhlasu k provozování 

zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší, Zhotovitel dále 

předloží Objednateli oznámení o umístění recyklační linky adresované místně příslušné 

hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

9.5.6 Zhotovitel předloží Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo 

kolaudačnímu rozhodnutí doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou 

zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo 

odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány:  

a) U staveb nad 20 mil Kč bude Zhotovitelem vydána Závěrečná zpráva 

o nakládání s odpady, která bude obsahovat v textové části: 

- název stavby  

- název Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, který předkládá souhrnnou 

„Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“ 

- datum zpracování zprávy  

- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství  

- změny od Projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve 

Stavebním deníku  

- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována  

- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství 

vyplývající ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, 
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ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, vážní lístky, 

průvodní listiny apod.)  

- seznam všech příloh 

       a přílohové části: 

- seznam všech firem (Poddodavatelů), které nakládaly s odpady  

- řádné oprávnění všech Poddodavatelů pro danou činnost, jestli je právními 

předpisy vyžadováno    

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících 

s nakládáním odpadů dle právních předpisů  

- seznam SO a PS celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není původce 

odpadu jeden)  

- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS  

- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle SO a PS 

korespondující s fakturací 

- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 

pokud to vyžadoval charakter Díla 

b) U staveb do 20 mil Kč a u technologických staveb nad 20 mil. Kč 

(zabezpečovací systémy atp.) bude Zhotovitelem vydáno Prohlášení 

o nakládání s odpady, které bude obsahovat: 

- název stavby  

- název Zhotovitele nebo Poddodavatele, který předkládá prohlášení 

- datum zpracování zprávy 

- prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo 

nakládáno v souladu s právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady 

byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech 

- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS 

9.5.7 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů 

uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 

TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

10.1 Všeobecně 

10.1.1 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních 

zaměstnanců, Poddodavatelů a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím 

Zhotovitele anebo v důsledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 

provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení 

a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy 

Objednatele o BOZP [67] a v případě potřeby mít vypracovaný plán BOZP [19]. 

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad 

bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. 

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo 

(pokud není řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) udržovat v řádném stavu tak, 

aby nepovolané osoby, cestující veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly vystaveny 

nebezpečí ohrožení zdraví a života. 

10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udržovat bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení 

Staveniště, ostrahu a oplocení Staveniště v míře odpovídajícím rizikům přítomným 

u daného Díla.  
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10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu 

s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb. [29] a Interními předpisy Objednatele 

vztahujícími se k této problematice v návaznosti na zákon č. 266/1994 Sb. [2]. 

10.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich blízkosti 

– odborná způsobilost a vstup do železniční dopravní cesty 

10.2.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 

a) provozování dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. [2], § 22, odst. 1, písm. c), 

b) řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení podle 

vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30], 

c) organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických parametrů součástí 

dráhy podle vyhlášky MD č. 173/1995 Sb. [31], 

d) provozování určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb. [25].  

10.2.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30] a předpisu 

SŽDC Zam1 [65]. 

10.2.3 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových 

konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP [62]. 

10.2.4 Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních 

činností při provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30] 

a prokazuje se podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30], předpisu SŽDC Zam1 [65], 

10.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 

písemně do doby 30 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 

Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí 

a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu 

zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, 

používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno. 

10.2.8 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán v souladu 

se zákonem č. 458/2000 Sb. [14] a odsouhlasen správci těchto zařízení. Zhotovitel musí 

při přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. 

[15], po celou dobu platnosti SOD, a to i Poddodavatelů, kteří se budou na takových 

pracích podílet. 

11. POŽÁRNÍ OCHRANA 

11.1 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. 

[20], o požární ochraně, dále vyhlášky č. 246/2001 Sb. [35] i vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

[36] a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat opatření bezpečnostních předpisů 

Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany [68]. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a následně pro vydání 

kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené v rámci Díla, 

vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů je 

stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany (www.komora-po.cz 

– JDS jednotné doklady ke stavbě). 

12. PRÁVNÍ PŘEDPISY 

12.1.1 Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho uvedení 

nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s právními 

předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací 

Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných 
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vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, 

ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží 

u Technické ústředny dopravní cesty. 

12.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům 

a předpisům následujícím způsobem:  

Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

12.1.3 Při zhotovení Stavby musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

a) Obecně závazné předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, 

b) Obecně závazné evropské předpisy, 

c) Technické normy, 

d) Interních předpisy Objednatele. 

Interních předpisy Objednatele v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

12.1.4 Pro vyloučení pochybností platí, že za právní předpisy se pro účely Smlouvy považují 

rovněž právní předpisy, které zcela či zčásti nahradí právní předpisy uvedené v článku 

12 těchto VTP. 

12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění, 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění, 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 

[5] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[6] Zákon č. 334/1992  Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[7] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[8] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[9] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 

včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[10] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[11] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění, 

[12] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění, 

[13] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,  v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 
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[14] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a 

o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[15] Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[16] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[17] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[18] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 

[19] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 

[20] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 

[21] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[22] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, 

[23] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[24] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 

znění, 

[25] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 

určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[26] Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, 

[27] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[28] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění 

[29] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 

a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[30] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k této vyhlášce v platném znění, 

[31] Vyhlášky MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[32] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

v platném znění, 

[33] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění, 

[34] Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

[35] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, 

[36] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném 

znění, 

[37] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

[38] Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, 

[39] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami 

a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 

a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění, 
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[40] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a 

o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění,  

[41] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění, 

[42] Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[43] Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, 

[44] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[45] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[46] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v platném znění, 

[47] Metodický návod pro měření hodnocení hluku v mimopracovním prostředí Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, Věstník MZ ČR 11/2017 ze dne 18. 10. 2017, 

[48] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: září 2018 

(Ročník 2008/03 XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682), v platném znění, 

[49] Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 

organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, čj. 

644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění. 

12.3 Platné obecně závazné evropské předpisy 

[50] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 

zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů, 

[51] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě železničního systému Společenství ve znění pozdějších předpisů, 

[52] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 

metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

[53] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění, 

[54] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 

pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, 

v platném znění, 

[55] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích 

pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se 

zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění, 

[56] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, 

v platném znění, 

[57] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 

Evropské unie Text s významem pro EHP, v platném znění, 

[58] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

(nařízení REACH), v platném znění, 

[59] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti 

železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním 

podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, 

zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice 

o bezpečnosti železnic), v platném znění. 
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12.4 Technické normy: 

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 

znění [24].  

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je 

uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[60] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah, 

[61] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění. 

12.5 Interní dokumenty a předpisy: 

[62] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33, 

[63] Interní předpisy SŽ řady „S“, v platném znění  

[64] Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění 

včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[65] Předpis SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy ve znění Opravy č. 1, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze 

dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020, v platném znění, 

[66] Předpis SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 

Průkaz pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-GŘ-O30, s účinností 

od 1. 4. 2019, v platném znění, 

[67] Předpis SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, č.j.: 31893/13-PERS, ze 

dne 1. 10. 2013 pod, ve znění změny č. 1, s účinností od 1. 10. 2017, v platném znění, 

[68] Předpis SŽDC Ob14, Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 15. 11. 2011, č.j.: S 51082/11 – BEZ, 

s účinností od 1. 1. 2012, ve znění změny č. 1 s účinností od 1. 5. 2014, platném znění 

[69] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem , č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, 

s účinností od. 7. 1. 2013, v platném znění, 

[70] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, ve znění změny č. 1, ze dne 11. 11. 

2013 č.j.: S 47995/2013-O20, s účinností od 13. 12. 2015, a ve znění č. 2 s účinností od 

1. 1. 2019, v platném znění, 

[71] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 – O13, ve znění změny 1 

č.j. 23 155/06-OP,  v platném znění, 

[72] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, 

č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016,  

[73] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle 

změny č. 1, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘO7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění, 

[74] Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 

č.j. 40618/2018-SŽDC-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném znění, 

[75] Metodický pokyn SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého měřítka č.j. 406052018-SŽDC-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném znění, 

[76] Směrnice SŽDC č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve 

znění změny č. 1, ze dne 26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 2012, 

v platném znění 

[77] Směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne 8. 8. 

2001, č.j.: S 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění, 

[78] Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro 

technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má právo 

hospodařit SŽDC, č.j.: S 1950/2013-TÚDC, s účinností od 1. 1. 2014, v platném znění, 

[79] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, č.j.: S 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 

s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění, 

[80] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, č.j.: 31554/2019-SŽDC-

GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění, 
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[81] Metodický pokyn Pro určování zatížitelnosti mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 31. 

7. 2015 č.j.: S 30135/2015-O13, s účinností od 1. září 2015, v platném znění 

[82] Předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 21.09.2012 č.j.: 

S 9244/2012-OTH, s účinností od 1. 10. 2012, v platném znění, 

[83] Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 43941/2016-

SŽDC-O15, s účinností od 1. 11. 2016, v platném znění, 

[84] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, č.j.: 

50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, ze dne 4. 1. 2018, v platném znění, 

[85] Pokyn GŘ PO-21/2017-GŘ Opatření a omezení pro dodávky technologických celků 

s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 

2018, s účinností od 18. 1. 2018, v platném znění, 

[86] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze 

dne 18. 4. 2018, č.j.: 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění, 

[87] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 

s účinností od 1. 4. 2018, v platném znění, 

[88] Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby, ve znění změny č. 1, , č.j. 19782/2018-

SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 14. 5. 2018, v platném znění, 

[89] Metodický pokyn SŽDC Přezkušování a schvalování závěrových tabulek, č.j.: S33284/2018-

SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 18. 10. 2018, v platném znění, 

[90] Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka 

č.j. 39342/2018-SŽD-GŘ-O15 s účinností od 3.8.2018, v platném znění,  

[91] Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát č.j. 78823/2019-SŽDC_GŘ_O15 

s účinností od 22.1.2020, v platném znění, 

[92] SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje č.j S2772/2016-

SŽDC-O13 s účinností od 11. 3. 2016, v platném znění, 

[93] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, s účinností od 1. 4. 2018, 

schváleno pod č.j.: 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, v platném znění.. 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

ESD  ............  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 

2021 v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem“ jejímž cílem je odstraňování 

závad na elektrickém zařízení ve správě SEE Ústí nad Labem. Týká se přednostně 

oblastí silnoproudé elektrotechniky, rozvodu 6kV, trakčního vedení, trakčních 

napájecích stanic, dálkové řídící techniky a elektrodispečinku. 

1.1.2 Rozsah předmětu dílčích zakázek vychází z provozních potřeb objednatele a je 

vždy stručně popsán specifikací dílčí objednávky a oceněn položkami Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace nebyla vyhotovena. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 

realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 

Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 

Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 

a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 

používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a 

opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  
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Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 

informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 

/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
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osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ 

se mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 

13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 

náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a 

písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 

příslušného úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, 

a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  
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Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část 

dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 

do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 
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4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) 

xxx (SŽG Plzeň) xxx  

xxx (SŽG Ústí nad Labem) xxx 

4.2.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   

SŽ PO-06/2020-GŘ. 

4.2.2 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup 

popsaný v následujících bodech.  

4.2.3 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo 

geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a 

bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen 

„ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná 

dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.4 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové 

podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové 

podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele 

zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem 

železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.5 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

4.2.6 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 

koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí 

Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 

6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.7 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů 

ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 

nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost 

neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se 

správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a 

určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na 

náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele 

nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v 

případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.8 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost 

tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci 

PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním 

provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.9 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) 

bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.10 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 

zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 
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platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 

SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.11 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření 

skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými 

metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v 

souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.12 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části 

DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle 

Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.13 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i 

změna nivelety). 

4.2.14 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 

všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 

však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto 

body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce 

záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a 

předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, 

které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.15 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 

kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do 

DSPS. 

4.2.16 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve 

vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví 

Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 

katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 

kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i 

aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.17 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 

stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.18 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání 

DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací 

dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální 

kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s 

uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 

pracovních dnů. 

  

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 

potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 

11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“),  

4.3.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 

postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha 

č. 4. 
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4.3.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5 Součástí dokumentace dle skutečného provedení stavby bude dle 

potřeby předložena ke kontrole na SŽG.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

POSTUP ČINNOST TYP VÝLUKY DOBA TRVÁNÍ 

  ZAHÁJENÍ PRACÍ  UVEŘEJNĚNÍM 

V REGISTRU SMLUV  

  UKONČENÍ PRACÍ  19 MĚSÍCŮ  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 

dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v 

platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY ZTP 

Příloha č. 1 Analýza rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc


�

��1�

�

E
�� !�	�.	�	

�"#���7�6	 � �'	

3�	��/��������0	

� ������������	
������������������������������
�����������������������������	
	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

�

� ����������������������	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

	

� ��������������������������� !��������	���"�������#����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������������	���$����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

�

� �������������������������%����&����������������	���"�������#����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%����&����������������	���$����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%����&�����'������������������	���"�������#����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�



�

,�1�

�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%����&�����'������������������	���$����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%�!�	�����
�'��	�������������������	���"�������#����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%�!�	�����
�'��	�������������������	���(����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%�!�	�����
�'��	�������������������	���$����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%� '	�����)��������������������	���"�������#����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%� '	�����)��������������������	���$����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%�*������+�,�������	���"�������#����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�



�

��1�

�

� �������������������������%�*������+�,�������	���$����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� �������������������������%�-	����������&����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� ����������.������������������/���0	��1�	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

� ����������.������������������/���"�������#����	

M�����	���������� QQQ�

Z5�	��� QQQ�

S���K��� QQQ�

3�	3! � �����0	

� ����!���������������	�����������)��

M�����	���������� YYY	

%����	� >��! ���� ��	R�4��,&	���	��	����	���	�����	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

�

M�����	���������� YYY	

%����	� >��! ���� ��	R�4��,&	���	��	����	���	�����	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

�



�

��1�

�

�

M�����	���������� YYY	

%����	� M�#)� ��	��,,���&	��,	��	�� �7
��	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

�

M�����	���������� YYY	

%����	� M�#)� ��	��,,���&	��,	��	�� �7
��	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

�

• ����!�������������"��)�

M�����	���������� YYY	

%����	� >��! ���� ��	R�4��,&	���	��	����	���	�����	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

• �������	���������������������	�����������)�

M�����	���������� YYY	

%����	� >��! ���� ��	R�4��,&	���	��	����	���	�����	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

• ����������������-���������9S2)�

M�����	���������� YYY	

%����	� >��! ���� ��	R�4��,&	���	��	����	���	�����	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

• �����	����	�B����������	��E��	���	�$����������	�����������)�

M�����	���������� YYY	

%����	� >��! ���� ��	R�4��,&	���	��	����	���	�����	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	



�

1�1�

�

• �������������	����=�B����������	��E��	���	�$����������	�����������)�

M�����	���������� YYY	

%����	� >��! ���� ��	R�4��,&	���	��	����	���	�����	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

� L����!�������!�"���!�!����"���
��"�)	

M�����	���������� YYY	

%����	� ���.	R.	��7���	�1&	,��	��	D����	

Z5�	��� YYY	

S���K��� YYY	

�

7���=� ������!��� ����	�� ��� �!����� ���������� 	� ����������� ����� ������!�=� ����	�� 	� �� ���

��	����������I������������!��������������	����$�������������	����"���	����	�!������

I������������=��	������������$���������������������������	�����������������������	�����������

��	�	�����4�

7���=�������!�������	������!�������������"���	���	��	$����������������!�=������������$����

����������� ��������� ���	���� �������� ������������ ��	�	�����4�*���� �����������!�=�������!��

$��������	�L���=��������
������	������	������$��������	������7���������������=4�

	



�

����

�

E
�� !�	�.	R	

3� ��7��	A�� )��! 	3! � �����	

	


