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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení 

těchto Obchodních podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez 

příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a 

ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou 

nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 

záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 

institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 

republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou 

(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící 

v České republice na základě práva volného pohybu služeb 

(dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 

oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána 

zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení 

Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky a 

vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně 

výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání 

bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že 

rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou 

méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí 

plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením záruky 

českou bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě 

nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání 

takových skutečností, včetně doložení příslušných dokladů. 

Cena Díla  celkový součet za Cenu za zpracování Dokumentace pro 

společné povolení a PDPS a cenu za výkon autorského 

dozoru 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel 

povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé 

z Dílčích etap 

Cena za zpracování 

DUSP a PDPS 

celková částka za zpracování DUSP a PDPS, uvedená 

v příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 

etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak 

se Částí Díla rozumí celé Dílo 

Den zahájení prací datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den 

zahájení prací“, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 

určité Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování  DUSP a PDPS 

a výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou či podle 
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okolností věci všechna tato plnění nebo jejich část 

Dokumentace pro  

společné povolení 

(DUSP) 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení 

staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb., 

příloha 10 

Harmonogram plnění představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 

přiložené ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve 

Všeobecných technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo 

se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se 

kterými se byl Zhotovitel povinen seznámit  

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku 

Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Poddodavatel  

 

Projektová 

dokumentace pro 

provádění stavby 

(PDPS)  

 

Podrobný 

harmonogram 

dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

Projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu vyhlášky č. 

146/2008 Sb. dle přílohy č. 6., která doplňuje a upřesňuje 

projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení  

 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený 

dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek  

  

Protokol o provedení 

Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem 

Předávací protokol  písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující 

že Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 

připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle DUSP a PDPS 

  

SŽDC zkratka názvu Objednatele 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 

zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité 
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činnosti související s prováděním Stavby  

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 

zakázka“ 

Výkaz poskytnutých 

služeb 

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených 

úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 

Zadávací 

dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo 

jeho samostatné části v souladu se stavebním povolením 

drážního správního úřadu 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 

kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v 

souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 

souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty 

uvedené v Zadávací dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla 

v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré 

doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech 

potřebných povolení, podkladů a certifikátů nutných k vydání 

stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 

včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných 

k možnosti realizace Stavby na základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak 

nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny Objednatelem.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně 

závazných právních předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, 
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které se týkají předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde během 

provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. 

Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, 

přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele 

neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se 

považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 

občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních 

a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude 

Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude 

provedena žádná významná změna těchto opatření a metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané 

Objednatelem nebo jím pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne 

ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele 

v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele 

závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel 

těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při 

vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy 

odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá 

příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla 

jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či 

dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 

vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná 

pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 

právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná 

Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. 

Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a 

Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 

občanského zákoníku. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy 

ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu právními 

předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z 

prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel 

nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, 

který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu 

těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy 

a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z 

prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno 

řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na 

ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
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povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 

plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 

nezaváže. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou 

součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, 

při provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany 

kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 

Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem 

určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou 

stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 

zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 

nesrovnalostem. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne 

nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít a udržovat po celou dobu trvání 

Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

2.11 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 

Smlouvy oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 

jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, 

případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 

překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 

narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících 

autorský dozor. 

2.12 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle 

Smlouvy předkládat, musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce 

s jejich překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být 

takový překlad úředně ověřen.  

2.13 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu 

s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich 

povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Vedoucí Zhotovitel (dále jen Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je 

oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i 

všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat 

pokyny a platby Objednatele.  Vystavovat daňové doklady - faktury za 

činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli 

v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 

Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) 

jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 

(v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění 

Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. 

Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se 

sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího 

Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne 
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po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení 

může dojít pouze postupem uvedeným v odst.10.6. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu 

s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. 

V případě vzniku překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle 

ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku bránících zahájení provádění 

Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli 

bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel 

učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, 

ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost 

k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu 

plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích 

etap ve lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, 

přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění 

veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 

Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně 

pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, které by mohly 

negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec 

Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 

Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad 

předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo 

návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro 

předání příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících 

okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele,  
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přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 

Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 

objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na 

prodloužení lhůty pro plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel 

povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději 

do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících 

tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 

Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 

podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené 

nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a 

hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na 

prodloužení termínu pro dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se 

zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se 

Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného 

dodatku k  Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění 

příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok 

na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem 

dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení 

následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu 

provádění Díla je zřejmé, že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny 

včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním Díla 

k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle 

Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a 

předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž 

popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup 

provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění 

byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude 

obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět 

Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných 

případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na Díle 

nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. Za 

odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací 

v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 

občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a 

další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit 

postup prací na Díle nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě 

ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou 

prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 

nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení 

povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a 

veřejnoprávními rozhodnutími. 
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3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním 

některé Části Díla a/nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny 

Objednatele a přerušil provádění prací na Díle a/nebo tím, že znovu 

začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém 

případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o 

dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu 

Objednatele přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla 

způsobeno Zhotovitelem, bude mít Zhotovitel povinnost uhradit 

Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 

prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a 

jeho výši vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně 

poté, co mu byl doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.  

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se 

Zhotovitel poskytovat výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 

Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou 

smlouvou. 

4.2 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace 

Stavby popř. jiná místa určená Objednatelem. 

4.2.1 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje: 

4.2.2 ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci 

realizace Stavby; 

4.2.3 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele 

Stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení DUSP a PDPS, 

případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných 

povolení či souhlasů orgánů státní správy; 

4.2.4 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci 

Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly 

včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 

společnosti; 

4.2.5 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo 

při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu 

s DUSP a PDPS, rozhodnutím Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným 

povolením či souhlasem orgánů státní správy; 

4.2.6 navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od DUSP a PDPS; 

4.2.7 na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby 

poskytnout nutná vysvětlení k DUSP a PDPS; 

4.2.8 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních 

pozemních a inženýrských objektů s celkovou a koordinační situací;  
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4.2.9 schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a 

vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy 

architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.; 

4.2.10 zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání DUSP a PDPS se 

Zhotovitelem Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem; 

4.2.11 zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací 

staveniště a provádění Stavby; 

4.2.12 poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) 

dokumentace; 

4.2.13 účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby; 

4.2.14 zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 

povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby; 

4.2.15 posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat 

k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně 

orgány státní správy; 

4.2.16 dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků 

a výkonů než bylo dohodnuto v Díle; 

4.2.17 sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska 

dokumentace provádění Stavby; 

4.2.18 zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání 

Objednatele; 

4.2.19 účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a 

zkoušek, měření a  komplexního vyzkoušení ; 

4.2.20 zajišťovat dle potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra 

Zhotovitele DUSP a PDPS na autorském dozoru; 

4.2.21 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele 

učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo 

zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se 

kvalifikovaně vyjadřovat; 

4.2.22 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební 

deník při nahlížení podepisovat; 

4.2.23 zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku 

Objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou 

předmětem samostatně uzavřených dodatků Smlouvy; 

4.2.24 vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené 

změny na Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace 

Stavby a zúčastnit se tohoto změnového řízení.  

4.3 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí 

nejpozději ke dni 15.11 předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi 

Stavby k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat: 

4.3.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru,  
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4.3.2 jména osob vykonávajících autorský dozor, 

4.3.3 datum provedení jednotlivého úkonu, 

4.3.4 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách, 

4.3.5 výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním 

čtvrtletí;  

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, 

potvrdí jej TDS svým podpisem. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či 

osoby, které uvede v příloze č. 6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním 

Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které 

Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu 

dodavatele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl 

v Nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. 

V případě více oprávněných osob pro požadovanou funkci je v příloze č. 

6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna jednat. 

Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 

jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny 

měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními 

orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za 

smluvní stranu.  

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena 

v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna 

jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou 

změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří 

(3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných 

osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna 

oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou 

podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 

Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, 

kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a 

která splnila minimální úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást 

svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou 

oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 

v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve 

stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti 

byly hodnoceny, nesmí touto změnou dojít k ovlivnění kritéria 

hodnocení nabídek.  

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro 

účel hodnocení a které splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako 

osoby, které je  v souladu s výše uvedeným odstavcem nahradily, se 

musí na plnění Díla přímo podílet. 
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6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací 

v rámci realizace Díla bude prováděna na železniční dopravní cestě, 

budou veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě prováděny pod 

přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně 

způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání 

prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným 

zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných 

orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, 

že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním 

předpisem Objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci 

nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí 

práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 

doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení 

z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost musí Zhotovitel 

prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o 

odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s 

účinností od 1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis 

Objednatele (předpis SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, 

je uveden i ve Všeobecných technických podmínkách. Doklady 

způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením 

prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 

předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení 

uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na 

Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, 

že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u 

příslušných specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) 

a na žádost Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 

(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 

zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o 

zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád 
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určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, 

bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, 

zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení ke vstupu do 

míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ 

SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 1. 4. 

1014, ve znění pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, 

které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu 

dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace 

Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní 

elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát 

je: vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní 

předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou 

uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a 

pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udělena 

veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou 

taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 

odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 

nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců 

nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se 

Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a 

uhradit náklady s tím spojené. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo  minimálně v 

rozsahu stanoveném Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající 

rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek. 

Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel 

svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji 

na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského 

zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním 

vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění 

třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 

Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného 

Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, 

že Zhotovitel musí disponovat stroji, zařízeními, materiály a lidskými 

zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem 

disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby 

tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo 
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jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a 

lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli 

nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním 

vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce 

provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve 

smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob 

ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem 

koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je 

oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se 

k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 

Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých 

Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání 

Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 

ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 

prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 

je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 

prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 

Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož 

podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel 

jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 

nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 

původního Poddodavatele. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít 

příslušná oprávnění k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel 

dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, 

k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 

veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem 

vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná 

pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 

právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 

sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, 

že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo 

Objednateli předkládáno po sjednaných částech s tím, že za předané ve 

smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje až 

předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení 

Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi Díla se rozumí 

plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu. O 

předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, 

nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své 

strany považuje za dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak 

stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, 

která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou 

stanovena později.  

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové 

stránce akceptovat. Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží 

celé Dílo Objednateli k akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, 

nebo do třiceti (30) pracovních dnů od předložení poslední Části Díla 

vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. 

Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani 

připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění jeho první verze za 

akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí 

nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž 

věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a 

záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je 

oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou 

předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové 

úpravy se nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo 

připomínky k první verzi Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, 

zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené 

povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a 

připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho 

druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo 

připomínky k druhé verzi Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto 

Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů od jeho 

doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla 

žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez 

výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za 

akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto 

Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo 

připomínky k druhé verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních 
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podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem 

odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 

smluvní strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit 

Objednateli k podpisu Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení 

Díla. Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol o provedení 

Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za 

úplné, dokud nebude Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem 

i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti 

podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma 

smluvními stranami se má Dílo za převzaté a provedené a pouze 

Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného převzetí a 

provedení celého Díla; je-li předmětem plnění díla rovněž zajištění 

pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení DUSP 

Ministerstvem dopravy ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla 

považuje okamžik nabytí právní moci všech stavebních povolení. 

Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které 

vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících 

vydání stavebních povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy.  

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními 

stranami zůstávají nadále v platnosti závazky smluvních stran ze 

Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy 

vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má 

ve smyslu ust. § 2632 občanského zákoníku za provedené okamžikem, 

kdy Zhotovitel splní veškeré své povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a 

dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby v souladu s příslušnou 

smlouvou. 

8.13 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné 

technické podmínky. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování  DUSP a 

PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 

Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování DUSP a 

PDPS vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým 

Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského 

dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje 

veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně 

cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět 

Veřejné zakázky za cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 

Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 
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Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou 

a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla a 

pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž může být měněna 

výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena za zpracování DUSP a PDPS a/nebo cena 

za výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně 

DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  celým 

obsahem Zadávací dokumentace ( vč. požadavků posuzovacího 

protokolu DUSP a PDPS) a neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě 

daňového dokladu. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za 

provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu příslušného Předávacího 

protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno 

na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 

patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané 

hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje 

uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku 

Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle 

Směrnice SŽDC č. 43 v platném znění), který Objednatel zašle Zhotoviteli 

v elektronické podobě.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) 

tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě. Po 

dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový 

doklad. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon 

autorského dozoru nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých 

služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje 

zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku 

Obchodních podmínek. 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem 

k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování 

dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného 

daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní 

strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny 

Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou 

bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem 
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v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné 

peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. 

Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň 

změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím 

datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 

právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické 

osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní 

datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat 

veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně 

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o 

daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud 

Dílo není rozděleno na Dílčí etapy a nebo Výkazu poskytnutých služeb 

potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem Stavby, pokud se jedná o 

daňový doklad za výkon autorského dozoru. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené 

náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 

Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 

lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 

daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude v případě 

jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu příslušného 

Předávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný 

zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči 

Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup Objednatele dle 

odst. 17.8 se nepovažuje za souhlas Objednatele. 

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i 

pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči 

Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 

občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na 

zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud 

jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry 

zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 

takovou zálohu poskytnout. 
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11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla  

Objednateli před uzavřením Smlouvy v souladu s podmínkami 

stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele.  Bankovní 

záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude 

zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 

Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace 

nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele 

vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní 

záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, 

jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů 

nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny 

Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, 

nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě 

vadného plnění Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní 

záruku za provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 

výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,  

11.4 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 

těchto Obchodních podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v 

případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 

nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů. 

11.5 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla 

bude platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o 

provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní 

záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, 

která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel 

nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti 

(30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení 
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Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky za 

provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny. 

11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky 

dále v případech, pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení 

Díla, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.7 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) 

dnů ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o 

provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 

odstranění vad Díla. 

12.  BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode 

dne podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem 

předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla. Bankovní 

záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 

5 % z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, jak je uvedena v Příloze č. 4 

Smlouvy.   

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění 

vad Díla bude vydána na dobu 5 let.  

12.3 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

specifikují datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad 

Díla a  Zhotovitel neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto 

datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, 

potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad 

Díla prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky 

za odstranění vad Díla  pouze v případech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo 

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 
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12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné 

přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo 

12.4.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 

Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 

Objednatel oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu 

obvyklou za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit 

Zhotovitel. 

12.5 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za 

odstranění vadDíla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato 

Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle 

ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.    

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým 

dokumentům, předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, 

nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a 

Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním 

Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho 

jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli 

oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující 

všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu 

Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a 

v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 

rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem 

omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému 

dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na 

třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí 

poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 

Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se 

Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití výslovně zříká práva 

licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a 

práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 

2382 občanského zákoníku. 
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14. ZMĚNY DÍLA  

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn 

požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly 

součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí 

plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 

ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou 

podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti 

vyhovět.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na 

doporučení sám navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o 

změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro 

Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či 

nepřímo změnou, musí po realizaci schválené změny splňovat všechny 

podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. Stejně tak 

celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 

všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy 

nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, 

oznámí takovou skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět 

změny, její důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané 

důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 

strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů 

navrhované změny Díla na výši Ceny za zpracování DUSP a PDPS (tj. 

přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a 

případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 

Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě 

nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo 

Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem 

jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení 

dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna 

Ceny za zpracování DUSP a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v 

hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný 

odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 

dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované 

změny Díla návrh změny schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany 

Objednatele musí být následně změny sjednány písemně ve formě 

dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku 

povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména pak ZZVZ. 
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14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, 

aby neohrozil řádné plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla 

do schválení návrhu změny Díla nebude činit žádné kroky, které by 

znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny 

Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele 

ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 

takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci 

Díla nejsou ujednáními tohoto článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese 

Zhotovitel až do okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu 

Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po 

předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne 

Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností 

Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě právních 

předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou 

škodu, kterou Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností 

Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona nebo 

v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 

Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou 

škodu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, 

vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené 

v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích 

osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí 

plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 

práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného 

odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva 

třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, 

že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 

době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 

povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, 

jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 

Smlouvy.  
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15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se 

promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo 

být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo 

Část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za 

vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od ukončení 

výkonu autorského dozoru.  

16.2 Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho 

předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému 

zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na 

pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, 

tedy veškeré dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho 

vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 

termín schvalovacího či stavebního řízení;  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci 

Stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 

norem a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 

Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy; 

16.5.8 nedostatečné zpracování rozsahu Dokumentace včetně soupisu prací (např. 

měrné jednotky v položce výkazu výměr a nedoložení dostačujícího výpočtu); 

16.5.9 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 

pozemků; 



Příloha č. 2 - Obchodní podmínky 

pro zhotovení DUSP a  PDPS 1/18 

Stránka 26 z 32 

16.5.10 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.16 a 

2.2.17 Všeobecných technických podmínek). 

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba 

podle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek, neběží ani pro funkčně 

související Části Díla. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží 

vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 

Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím 

odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou 

Část Díla po odstranění vady. 

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se 

prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni 

oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich 

odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a 

převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby 

dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu 

této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele 

upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými 

vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla 

nebo Části Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno 

oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část 

Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad 

se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co 

nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami 

k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit 

vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 

oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 

neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, 

kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 

dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit 

vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo 

jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními 

kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto 

postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá 

Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 

prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel 

Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít 
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k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní 

záruky za odstranění vad Díla.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla 

neodstranitelná, je Zhotovitel povinen provést náhradní Dílo nebo Část 

Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny za 

zpracování  DUSP a PDPS. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní 

Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování  DUSP a PDPS, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. 

V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo 

nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními 

kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel 

má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo 

Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy 

z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad 

Díla.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů 

upravujících nároky Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, které vzniknou Objednateli 

při zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu vad DUSP a 

PDPS. Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude 

muset Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při 

zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem 

zachyceny v Dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům 

Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), ponížené o 

případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad DUSP a PDPS 

a z toho vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo 

(méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je 

Objednatel oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do 

celkové výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny za zpracování  

DUSP a PDPS se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel 

tento podíl na vícenákladech uhradí na písemnou výzvu Objednatele, 

nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu 

již reflektuje skutečnost, že Objednatel vady DUSP a PDPS po své 

kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je zjistit 

měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, 

zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, avšak 

v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu na 

vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny 

nároky Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 

17.4 těchto Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí 

uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 

občanského zákoníku ke Smlouvě. 
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17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran 

s peněžitým plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 

právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány 

za součást náhrady škody. 

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či 

jeho předložením k akceptaci v termínu a za podmínek stanovených 

Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování Společné dokumentace  za každý 

započatý den prodlení. 

17.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně 

provedené Části Díla či jejím předložením k akceptaci v termínech a za 

podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí 

etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení. 

17.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že 

Objednatel bude nucen pro zhotovení Stavby na základě Dokumentace 

staveb zajistit vícepráce, nepředpokládané v DUSP a PDPS, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování  

DUSP a PDPS za každý takový případ.  

17.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného 

Poddodavatele než toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, provedeného formou 

dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokuty ve 

výši 5 % z Ceny za zpracování DUSP a PDPS za každý takový případ.  

17.6 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost 

stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu provádění Díla 

v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti 

stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,02 % z Ceny za zpracování DUSP a PDPS za každý den neplnění této 

povinnosti.  

17.7 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost 

poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla 

nebo Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo neudržuje v platnosti 

Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny za zpracování  

DUSP a PDPS za každý den neplnění této povinnosti.  

17.8 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele postoupil byť i jen částečně povinnosti související 

s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 3 % z Ceny za zpracování  DUSP a PDPS. 

17.9 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu 

autorského dozoru dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel 
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povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, jako částku 

jednorázovou, a to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. 

za pozdní nebo nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon 

autorského dozoru Objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných 

oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z 

jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní výkon 

autorského dozoru Objednatel považuje jeho činnost, která v plném 

rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti 

se DUSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského 

dozoru s odbornou péčí. 

17.10 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. 

datum, popř. čas) výluky zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, 

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc 

korun českých) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

17.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit: 

a) smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky uvedeného 

v Rozkazu o výluce mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou 

výlukou ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

b) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 

náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s překročenou výlukou. 

17.12 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, 

která byla pozdě  zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl 

celkový časový rozsah výluky dodržen. 

17.13 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do 

soupisu pozemků a smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku 

je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 

takový dotčený pozemek. 

17.14 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl 

v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, 

neoznámí Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu, je 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny za zpracování  

DUSP a PDPS za každý takový případ a započatý den prodlení. 

17.15 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti 

dle Smlouvy, než je uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 

dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení a Zhotovitel je 

povinen tuto smluvní pokutu uhradit. 
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17.16 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní 

strana zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné 

výzvy druhé smluvní strany. 

17.17 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé 

smluvní strany na náhradu škody v plné výši. 

17.18 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je 

povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.19 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí 

uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného 

porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 

Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za 

odstranění vad Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní 

svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z 

Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 
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18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem 

navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, 

v souladu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 

každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 

k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených 

v odst. 18.1 těchto Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit 

od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti 

dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 

18.1.7 a 18.1.8 těchto Obchodních podmínek může Objednatel 

odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 

Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv 

na uplatnění jiných práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své 

povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti 

odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může 

Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. 

Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DUSP a PDPS a další 

projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel 

právo na úhradu prokazatelných nákladů za:  

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny 

do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění 

za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 
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18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 

je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 

Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč. 

provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla 

(nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru). 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů 

zákona, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 

čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je 

účinné dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv 

na uplatnění jiných práv Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 těchto Obchodních 

podmínek se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k 

odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících 

se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele a 

usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím 

jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou 

postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky. 


