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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

ESD  ............  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „ Oprava kolejí a výhybek v úseku Veselí nad Lužnicí 

- J. Hradec na trati Veselí nad Lužnicí - H. Cerekev “ jejímž cílem je provedení opravných 

prací na železničním svršku v jednotlivých úsecích traťového úseku Veselí nad Lužnicí - 

Počátky Žirovnice, pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. 

1.1.2 Rozsah Díla „ Oprava kolejí a výhybek v úseku Veselí nad Lužnicí - J. Hradec na trati 

Veselí nad Lužnicí - H. Cerekev “ je provedení stavebních prací pro zhotovení stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Jihočeském kraji, na trati č. 225 dle JŘ, TÚ 1801, trať Veselí nad 

Lužnicí – Havlíčkův Brod v traťovém úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky Žirovnice. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace - nepředpokládá se 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení - nepředpokládá se.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

Operativní drobná údržba realizovaná zaměstnanci Správy železnic, státní organizace, 

OŘ Plzeň, TO České Budějovice. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného 

užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo 

dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné 

vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu 

poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat 
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typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb 

státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace 

o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová 

dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 

SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním 

prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud 

je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 

od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 

ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 

Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 

se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 

záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 
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4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 

provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 

Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 

těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 

odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 

úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  
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4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 

rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 

1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 

technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 

měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 

organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 
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2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.46 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých 

není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ 

je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny 

hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové 

armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, 

všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 
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Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Petr Křížek; krizekp@spravazeleznic.cz;  

tel.: 601 015 463.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
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ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 

S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 

na webovém odkazu https://spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a 

svršku;  bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku; řízení procesu 

zřizování a udržování bezstykové koleje;  

 Z-06c - řízení prací při stavbách na neprovozovaném zabezpečovacím zařízení, MST 

a VST; 

 Prokázání odborné způsobilosti dle platné legislativy: ZOZ-04 – řízení a obsluha 

drážního vozidla na dráze celostátní a regionální; organizace a kontrola činnosti v 

rozsahu ZOZ-04; 

 Prokázání odborné způsobilosti dle § 35 zákona 266/1994 Sb., o dráhách: 

D-04 - Odborná způsobilost pro činnost - řízení sledu, řízení a provádění posunu; 

 Osvědčení o provozování drážní dopravy; 

 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 
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 Oprávnění k podnikání - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 Oprávnění k podnikání - Výkon zeměměřických činností; 

 Oprávnění k podnikání - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

 Předložení autorizace v rozsahu dle § 5, odst. 3, písm. b) dopravní stavby; 

 Zadavatel požaduje předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c); 

 Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií dle Přílohy 3 předpisu 

SŽDC S3/5 a svařování přechodových svarů R65/60E2(60E1), R65/49E1(T), 

60E2(60E1)/49E1(T), 49E1(T)/A technologií dle Přílohy 3 předpisu SŽDC S3/5, a to 

ze základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD 

–Vk, 75 ČSD) a kolejnic R350HT 

 Smlouvu o provozování drážní dopravy se zadavatelem dle §24 odst. 6 písm. b) a 

násl. zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 

dodavatel při realizaci díla nebude provozovat drážní dopravu vůbec, předloží čestné 

prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, že 

nebude v rámci zakázky provozovat drážní dopravu 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Realizační dokumentace stavby není v tomto případě požadována. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

•  2x výstup v listinné podobě a 2x digitální 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Centrální nákup materiálu 

4.10.1.1 Nové vystrojené betonové pražce včetně kompletů tv. B 91S/2, 

kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů a tv. 60 E2 délky 

75 metrů (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 01, 02, 03, 04, 06 

dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých 

položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou 
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součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců a 

kolejnic provedl centrálně Objednatel a to včetně jejich dopravy do 

předem určených míst předání (dále „Místa předání“). 

4.10.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a další přeprava 

Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 ZTP včetně jeho 

zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.10.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli na 

dopravních prostředcích dodavatele materiálu, případně uložen na konkrétním 

určeném místě. Případné další nakládky na dopravní prostředky, si Zhotovitel 

zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých 

objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na 

vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady 

Zhotovitele. 

4.10.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby viz bod 1.2.1 ZTP jsou v 

soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu (vč. následné 

vykládky) z předpokládaných Míst předání: kolejnice délek 75 metrů – žst. 

Kardašova Řečice a nové betonové pražce žst. Jindřichův Hradec. Místo 

předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. 

Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.10.1.5 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 

a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a 

kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.10.2 Stavební objekty SO 01 až SO 06 jsou pro účely zhotovení a z důvodu přehlednosti 

rozděleny na další podobjekty takto: 

 

 

4.10.2.1 Podobjekty SO 01.1, SO 02.1, SO 03.1, SO 04.1, SO 05.1, SO 06.1, 

SO 06.3 a objekt VON budou oceněny uchazečem v rámci výběrového řízení 

na zhotovení stavby. 

4.10.2.2 Podobjekty SO 01.2, SO 02.2, SO 03.2, SO 04.2, SO 05.2, SO 06.2 nebudou 

uchazečem oceňovány v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

Jedná se o podobjekty, které obsahují pouze materiál dodávaný do akce 

objednatelem! 

4.10.3  

SO 01 - SVK v úseku Doňov - Kardašova Řečice km 10,150 - 10,750 L +  P pás 
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Stávajíc stav  

Oblouk pravý – R = 251m;  p = 129mm;  e= 5mm  (pražce SB8 –  rozdělení „c“ – osazené kotvy) 

viz příloha ZD 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

 

Požadované práce: 

- Souvislá výměna kolejnic – 1200m  ( délky 75m – 16ks, současně s výměnou pryžové 
podložky  – kolejnice 49 E1, rozdělení pražců „c“ ) 

- Řezání kolejnic – 50 řezů  ( pro SVK – staré kolejnice – 2 x 25 řezů ) 
- Demontáž a montáž počítače náprav – 1 ks  ( km 81,810 – P pás ) 
- Převozy materiálů ( nový + výzisk ) 
- Převozy materiálů pouze kolejnice – 1200 m ( nové – kolejnice na vozech přistavené v žst. 

Kardašova Řečice  – délky 75m, po zahájení nepřetržité výluky zhotovitel rozveze kolejnice a 
složí do km 10,150 v úseku Doňov – Kardašova Řečice,  staré –  v úseku Doňov – Kardašova 
Řečice svoz do žst. Kardašova Řečice do vzdálenosti 1 km a předat VPS  Jindřichův Hradec  p. 
Zdeněk Bouzek mobil 724 993 916 k odevzdání do šrotu. ( šrotové kolejnice budou řezány do 
délek 25 m – počet řezů je v rozpočtu ) 

- Převozy materiálu ostatní – pryžové podložky podložky pod kolejnice 49 E1, štěrk kolejový  
- Ekologická likvidace plastových součástí ( pryžové podložky  ) 
- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 19 ks  ( sloupy EU – č. 

26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 a 44 ) 
- Směrová a výšková úprava ASP – 650 m 
- Doštěrkování koleje – 72 m3  ( 2 SA vozy ) 
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 650 m 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců „c“ – 50m + 600m + 50m = 700m x 2 = 1400 m ( úprava UT – L + P pás ) 
- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců „c“ – 50m + 600m + 50m = 700m x 2 = 1400 m  ( úprava UT – L + P pás ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 18 svarů ( montážní svary – 10; 

závěrné svary  – 8 ) 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO 02 - TSO přejezdu v žst. Kardašova Řečice 1. SK, km 13,191 - P6148 

Stávajíc stav  

Oblouk pravý – R = 300m;  p = 93mm;  e= 0mm  (pražce SB8 – rozdělení „u“) 

P 6148 v km 13,191: 
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viz příloha ZD 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

 

Požadované práce: 

- Odstranění asfaltu vozovky celkem 84,0 m2  (8,0m x 7,0m = 56,0m2 + 1,0m x 7,0m = 7,0m2 

+ 3,0m x 7,0m = 21m2 viz. přiložený nákres ) 

- Řezání asfaltové konstrukce 7,0 m ( 1x 7,0m ) 

- Demontáž přejezdové konstrukce žlábky STRAILL –  7,20 m ( vnitřní + vnější  L +P pás ) 

- Výměna betonových pražců SB8 s výměnou štěrkového lože – 17 ks, ( vložit betonové SB8 – 

17 ks, rozdělení „u“ , včetně podkladnice R4 klínové, polyetylenové podložky pod podkladnice, 

vrtule R1 s dvojitým kroužkem a komplety Žs4 v úpravě antikoro ) 

- Řezání kolejnic celkem 4 řezy  

- Ojedinělá výměna kolejnic  UIC 60 současně s výměnou pryžové podložky pod patu pro UIC 60 

celkem – 75,0 m  ( 2 x 37,5 = 75m –  L,P – kolejnice UIC 60 1ks – délky 75m;  kolejnice bude 

přivezena na vozech do žst. Kardašova Řečice ) 

- Převozy materiálu ostatní – podkladnice R4 klínové, polyetylenové podložky, pryžové podložky 

pod kolejnice UIC 60, vrtule R1, dvojitý kroužek, komplety ŽS4 antikoro, štěrk kolejový, 

betonové pražce SB8 dodá TO JH do žst. Kardašova Řečice – výzisk prodej TO JH  

- Ekologická likvidace ( pryžové a polyetylenové podložky, starý asfaltový povrch, starý štěrk, 

staré žlábky Straill  ) 

- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 3 ks  ( sloupy EU  ) 

- Směrová a výšková úprava ASP – 150 m 

- Doštěrkování koleje – 36 m3  ( 1 SA vůz ) 

- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 150 m 
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- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců „d“ – 50m + 37,5m + 50m = 137,5m x 2 = 275 m ( úprava UT – L + P pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců „d“ – 50m + 37,5m + 50m = 137,5m x 2 = 275 m  ( úprava UT – L + P pás ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 4 svary ( montážní svary – 2; závěrné 

svary  – 2 ) 

- Montáž přejezdové konstrukce ROSEHILL RAIL  v délce 9,00 m  ( kompletní přejezd, včetně 

závěrných zídek na kolejnice UIC 60 )   

- Montáž náběžných klínů 2 ks 

- Zřízení nového asfaltového povrchu vozovky celkem 63,0 m2  ( 7,0m x 7,0m = 49,0m2  + 2,0m 

x 7,0m = 14m2  ) 

- Osazení nových obrubníků 

- Asfaltová zálivka nebo páska celkem –  21 m  ( 3 x 7 m ) 

- Objížďka   ( ve dnech 05.06.2021 – 29.06.2021   25N  ) 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot předá zhotovitel vedoucímu PS Jindřichův Hradec dle 

určení – Zdeněk Bouzek mobil 724 993 916 

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 03 - TSO přejezdu v žst. Kardašova Řečice 3. SK, km 13,191 - P6148 

Stávajíc stav  

Oblouk pravý – R = 300m;  p = 93mm;  e= 0mm  (pražce SB8 – rozdělení „u“) 

P 6148 v km 13,191: 

 

viz příloha ZD 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 
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Požadované práce: 

- Odstranění asfaltu vozovky celkem 56,0 m2  (7,0m x 7,0m = 49,0m2 + 1,0m x 7,0m = 7,0m2 

viz. přiložený nákres ) 

- Řezání asfaltové konstrukce 7,0 m ( 1x 7,0m ) 

- Demontáž přejezdové konstrukce žlábky STRAILL –  7,20 m ( vnitřní + vnější  L +P pás ) 

- Výměna betonových pražců SB8 s výměnou štěrkového lože – 18 ks, ( vložit betonové SB8 – 

17 ks, rozdělení „u“ , včetně podkladnice S4 klínové, polyetylenové podložky pod podkladnice, 

vrtule R1 s dvojitým kroužkem a komplety Žs4 v úpravě antikoro ) 

- Řezání kolejnic celkem 4 řezy  

- Ojedinělá výměna kolejnic  49 E1 současně s výměnou pryžové podložky pod patu pro 49 E1 

celkem – 75,0 m  (2 x 37,5 = 75m –  L,P – kolejnice 49 E1 –  1ks – délky 75m;  kolejnice bude 

přivezena na vozech do žst. Kardašova Řečice ) 

- Převozy materiálu ostatní – podkladnice S4 klínové, polyetylenové podložky, pryžové podložky 

pod kolejnice 49 E1, vrtule R1, dvojitý kroužek, komplety ŽS4 antikoro, štěrk kolejový, 

betonové pražce SB8 dodá TO JH do žst. Kardašova Řečice – výzisk prodej TO JH  

- Ekologická likvidace ( pryžové a polyetylenové podložky, starý asfaltový povrch, starý štěrk, 

staré žlábky Straill  ) 

- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 2ks  ( sloupy EU  ) 

- Směrová a výšková úprava ASP – 150 m 

- Doštěrkování koleje – 36 m3  ( 1 SA vůz ) 

- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 150 m 

- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců „u“ – 50m + 37,5m + 50m = 137,5m x 2 = 275 m ( úprava UT – L + P pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců „u“ – 50m + 37,5m + 50m = 137,5m x 2 = 275 m  ( úprava UT – L + P pás ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 4 svary ( montážní svary – 2; závěrné 

svary  – 2 ) 

- Montáž přejezdové konstrukce ROSEHILL RAIL  v délce 9,00 m  ( kompletní přejezd, včetně 

závěrných zídek na kolejnice 49 E1 )   

- Montáž náběžných klínů 2 ks 

- Zřízení nového asfaltového povrchu vozovky celkem 42,0 m2  ( 6,0m x 7,0m = 42,0m2  ) 

- Asfaltová zálivka nebo páska celkem –  21 m  ( 3 x 7 m ) 

- Objížďka   ( ve dnech 05.06.2021 – 29.06.2021   25N  ) 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot předá zhotovitel vedoucímu PS Jindřichův Hradec dle 

určení – Zdeněk Bouzek mobil 724 993 916 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 
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SO 04 - TSO přejezdu Bednáreček zastávka, km 41,665 - P6181 

Stávajíc stav  

P 6181 v km 41,665: 

 

viz příloha ZD 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

 

Požadované práce: 

- Odstranění asfaltu vozovky celkem 26,0 m2  (4,0m x 3,50m = 14,0m2 + 4,0m x 3,0m = 

12,0m2  viz. přiložený nákres ) 

- Řezání asfaltové konstrukce 8,0 m ( 2x 4,0m ) 

- Demontáž přejezdové konstrukce  –  6,00 m ( panely Intermont vnitřní 2 ks + vnější  4 ks  ) 

- Výměna dřevěných pražců s výměnou štěrkového lože – 16 ks, ( vložit betonové SB8 – 16 ks, 

rozdělení „u“ , včetně podkladnice S4 klínové, polyetylenové podložky pod podkladnice, vrtule 

R1 s dvojitým kroužkem a komplety Žs4 v úpravě antikoro ) 

- Demontáž dřevěných pražců – 16 ks  

- Řezání kolejnic celkem 4 řezy  

- Ojedinělá výměna kolejnic  49 E1 současně s výměnou pryžové podložky pod patu pro 49 E1 

celkem – 50,0 m  (2 x 25 = 50m –  L,P – kolejnice 49 E1 – 2ks – délky 25m;  kolejnice budou 

přivezeny na místo TO JH ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji v počtu  4 svary  ( 2 montážní + 2 závěrné ) 

- Převozy materiálu ostatní – podkladnice S4 klínové, polyetylenové podložky, pryžové podložky 

pod kolejnice 49 E1, vrtule R1, dvojitý kroužek, komplety ŽS4 antikoro, štěrk kolejový, 

betonové pražce SB8 přiveze zadavatel ze žst. Kardašova Řečice – vzdálenost 20km  – výzisk 

prodej TO JH  
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- Ekologická likvidace ( dřevěné pražce, pryžové a polyetylenové podložky, starý asfaltový 

povrch, starý štěrk  ) 

- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 2 ks  ( 2x výstražník  ) 

- Demontáž a montáž počítače náprav – 2 ks 

- Směrová a výšková úprava ASP – 300 m  

- Doštěrkování koleje – 36 m3  ( 1 SA vůz ) 

- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 300 m 

- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců „u“ – 50m + 25m + 50m = 125m x 2 = 250 m ( úprava UT – L + P pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců „u“ – 50m + 25m + 50m = 125m x 2 = 250 m  ( úprava UT – L + P pás ) 

- Montáž přejezdové konstrukce ROSEHILL RAIL  v délce 7,20 m  ( kompletní přejezd, včetně 

závěrných zídek na kolejnice 49 E1 )   

- Montáž náběžných klínů 2 ks 

- Pročištění příkopů do hloubky 20cm v délce – 110 m  ( pravá strana před 80m a za 30m )  

- Zřízení nového asfaltového povrchu vozovky celkem 22,0 m2  ( 4,0m x 3,0m = 12,0m2  + 4,0m 

x 2,50m = 10m2  )    

- Asfaltová zálivka nebo páska celkem –  16 m  ( 4 x 4 m ) 

- Objížďka  ( ve dnech 23.06.2021 – 29.06.2021   7N  ) 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot předá zhotovitel vedoucímu PS Jindřichův Hradec dle 

určení – Zdeněk Bouzek mobil 724 993 916 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 05 - TSO přejezdu, km 42,135 - P6182 

Stávajíc stav  

Oblouk pravý – R = 496m;  p = 79mm;  e= 0mm  (pražce SB8 – rozdělení „u“) 

P 6182 v km 42,135: 

 

viz příloha ZD 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 
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Požadované práce: 

- Odstranění asfaltu vozovky celkem 60,0 m2  (6,0m x 6,0m = 36,0m2 + 4,0m x 6,0m = 24,0m2  

viz. přiložený nákres ) 

- Řezání asfaltové konstrukce 6,0 m ( 1x 6,0m – druhá strana jsou prahové vpusti ) 

- Demontáž přejezdové konstrukce žlábky STRAILL –  6,60 m ( vnitřní + vnější  L +P pás ) 

- Výměna dřevěných pražců + betonových pražců SB5 v přejezdu s výměnou štěrkového lože 

celkem – 42 ks, ( vložit betonové SB8 – 42 ks, rozdělení „u“ ;  počet dřevěných – 26ks, počet 

SB5 – 16ks) 

- Výměna dřevěných pražců – tupláky před přejezdem s výměnou štěrkového lože – 14 ks,        

( vložit betonové SB5 – 14 ks, rozdělení „d“ ) 

- Demontáž dřevěných pražců – 40 ks  

- Řezání kolejnic celkem 4 řezy  

- Ojedinělá výměna kolejnic  49 E1 současně s výměnou pryžové podložky pod patu pro 49 E1 

celkem – 50,0 m  (2 x 25 = 50m –  L,P – kolejnice 49 E1 – 2ks – délky 25m;  kolejnice bude 

přivezena na místo TO JH 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji v počtu  4 svary  ( 2 montážní + 2 závěrné ) 

- Převozy materiálu ostatní – polyetylenové podložky, pryžové podložky pod kolejnice 49 E1,  

komplety ŽS4 antikoro, štěrk kolejový, 42 ks betonových pražců SB8 užité vystrojených  

naloží a přiveze zhotovitel ze žst. Veselí nad Lužnicí do vzdálenosti 30km – výzisk 

prodej TO JH, betonové pražce SB5 dodá TO JH 

- Ekologická likvidace ( pražce dřevěné, pryžové a polyetylenové podložky, staré žlábky Straill,  

starý asfaltový povrch, starý štěrk  ) 

- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 1 ks  ( sloupy EU č. 176 ) 

- Demontáž a montáž počítače náprav – 2 ks 

- Směrová a výšková úprava ASP – 500 m 

- Doštěrkování koleje – 36 m3  ( 1 SA vůz ) 

- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 500 m 

- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců „u“ – 50m + 25m + 50m = 125m x 2 = 250 m ( úprava UT – L + P pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců „u“ – 50m + 25m + 50m = 125m x 2 = 250 m  ( úprava UT – L + P pás ) 

- Montáž přejezdové konstrukce ROSEHILL RAIL  v délce 7,20 m  ( kompletní přejezd, včetně 

závěrných zídek na kolejnice 49 E1 )   

- Montáž náběžných klínů 2 ks 

- Pročištění příkopů do hloubky 20cm v délce – 150 m  ( pravá strana před 100m a za 50m )  

- Zřízení nového asfaltového povrchu vozovky celkem 54,0 m2  ( 5,50m x 6,0m = 33,0m2  + 

3,50m x 6,0m = 21m2  ) 

- Asfaltová zálivka nebo páska celkem –  24 m  ( 4 x 6 m )      

- Objížďka  ( ve dnech 20.06.2021 – 22.06.2021   3N ) 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot předá zhotovitel vedoucímu PS Jindřichův Hradec dle 

určení – Zdeněk Bouzek mobil 724 993 916 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 

SO 06 - SVP a SVK v úseku V. Ratmírov - J. Hradec km 22,791 - 24,132 vč. TSO 

přejezdu P6160 v km 23,356 

Stávajíc stav  

 Oblouk pravý  – R = 820 m;  p = 0 mm;  e= 0 mm (pražce SB5 –  rozdělení „e“)   
              – R = 380 m;  p = 82 mm;  e = 0 mm (pražce SB5 –  rozdělení „e“)   
 Oblouk levý     – R = 295 m;  p = 126 mm;  e= 5 mm (pražce dřevěné –  rozdělení „e“ –  
   osazené  kotvy)   

  Oblouk pravý  – R = 500 m;  p = 46 mm;  e= 0 mm (pražce SB5 –  rozdělení „e“) 

 

 

 

P6160 v km 23,356: 
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viz příloha ZD 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

 

Požadované práce: 

- SVP – 2235 ks (vložit betonové B91S/2 rozdělení „u“ – za dřevěné v počtu 590ks ; betonové 
SB5 v počtu 1269ks ; betonové SB4 v počtu 572ks = celkem 2431ks,  vše s rozdělením  „e“ ) 

- Demontáž kotev – 525 ks  ( kotvy + pásky budou předány na TO JH ) 
- Demontáž dřevěných pražců – 590 ks 
- Demontáž betonových pražců – 1269 ks     ( podkladnice 4 vrtule ) 
- Demontáž betonových pražců – 572 ks       ( podkladnice 2 vrtule ) 
- SVK 49 E1 – 2682 m ( L + P pás – 34ks – délky 75m + 2ks délky – 66m ; dodáno bude 36ks 

kolejnic délky – 75m ) 
- Řezání kolejnic – 110 řezů  ( řezány budou staré kolejnice v délkách – 25m, L +P pás ) 
- Veškerá doprava – nové kolejnice na vozech přistavené v žst. Kardašova Řečice – délky 75m, 

po zahájení nepřetržité výluky rozveze a složí v úseku Jindřichův Hradec – Velký Ratmírov do 
vzdálenosti 10 km, nové betonové pražce B91S/2 na vozech přistavené v žst. Jindřichův 
Hradec po zahájení nepřetržité výluky rozveze a složí v úseku Jindřichův Hradec – Velký 
Ratmírov do vzdálenosti 10 km 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, betonové pražce 
bude prodej TO Jindřichův Hradec 

- Ekologická likvidace starých zajišťovacích značek v počtu – 28 ks  ( nové zajištění bude 
provedeno na sloupy EU ) 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot předá zhotovitel vedoucímu PS Jindřichův Hradec dle 
určení – Zdeněk Bouzek mobil 724 993 916  ( svoz do žst. Jindřichův Hradec ) 

- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 33 ks  ( sloupy EU – č. 204 – 233, 2x most, 1x 
propustek ) 

- Směrová a výšková úprava ASP – 2*1500 m 
- Doštěrkování koleje – 144 m3  (4 SA vozy ) 
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí –1500 m 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 

rozdělení pražců „u“ – 50m + 1341m + 50m x 2 = 2882 m ( úprava UT L + P pás ) 
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- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců „u“ – 50m + 1341m + 50m x 2 = 2882 m  ( úprava UT L +P pás ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 38 svarů ( montážní – 26 svarů; 
závěrné – 12 svarů ) 

- Pročištění příkopů do hloubky 20cm v délce – 400 m  ( km 23,700 – 23,900 L + P )  
- Demontáž přejezdové konstrukce panely Intermont v délce – 6,00 m  ( vnitřní 2ks + vnější 2ks 

L + P ) 
- Montáž přejezdové konstrukce ROSEHILL RAIL v délce – 7,20 m  ( pouze vnitřní část, vnější 

část bude dosypána štěrkodrtí L + P na geotextilii ) 
- Montáž náběhových klínů – 2 ks  

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 

SO 06.3 - Železniční svršek - NÁSLEDNÁ úprava GPK 

- v úseku V. Ratmírov - J. Hradec km 22,791 - 24,132 

Termín následného podbití je předpokládán ve II. čtvrtletí roku 2022 a bude zhotoviteli včas 
oznámen.  

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 
 

Požadované práce: 

- Následné propracování v úseku V. Ratmírov - J. Hradec v celkové délce 1,5 km 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

 

Důležité upozornění: 

Zhotovitel se zavazuje, že v době montáže celopryžových přejezdových konstrukcí 

ROSEHILL, bude mít vždy zajištěn odborný dohled zástupce dodavatele těchto 

přejezdových konstrukcí přímo ze společnosti STYL 2000 spol. s r. o. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zástupce dodavatele přejezdových konstrukcí 

Rosehill, po každé montáži provedl zápis do stavebního deníku s potvrzením, že 

zhotovitel dodržel správný technologický postup montáže u každé přejezdové konstrukce 

dle příslušných TPD. 

Kontakt na zástupce dodavatele celopryžových přejezdových konstrukcí Rosehill: 

Pavel Jirman, mobil: 731 182 295, email: jirman@styl2000.cz 

  

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Práce se týkají 4 železničních přejezdů: 

P6148 v km 13,191 (1. SK) + (3. SK) 

P6181 v km 41,665 

P6182 v km 42,135 

P6160 v km 23,356 

Podrobněji viz výše bod 4.10 

Uzavírky přejezdů zajišťuje zadavatel.  
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4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Vyzískaný materiál bude zhotovitelem předán místně příslušnému vrchnímu traťmistrovi 

– p. Zdeňkovi Bouzkovi, mobil 724 993 916 

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 Nakládání s odpady  

4.23.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i 

jinými odpady.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. 

Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty 

rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  červen 2021 

 Přípravné práce Bez výluky červen 2021 

Etapa A, B, D Opravné práce SO 01 - SO 06 ROV 93084 et. A, B, D 

25N 

05. 06. 2021 – 29. 6. 2021 

 Dokončovací práce Bez výluk 

(pouze denní na následné 

propracování – předpoklad 

II. čtvrtletí 2022) 

červenec 2021 – květen 

2022 

 Ukončení stavby  31. 5. 2022 (viz smlouva)* 
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*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 

dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení zdraví 

a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic /  

odkaz dokumenty a předpisy“ 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 01 - Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC)  

Příloha 02 - NP Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice 

Příloha 03 - Evidenční list P6148 v km 13,191 

Příloha 04 - Evidenční list P6181 v km 41,665 

Příloha 05 - Evidenční list P6182 v km 42,135 

Příloha 06 - Evidenční list P6160 v km 23,356 
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