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Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách (VTP).
1. Specifikace předmětu díla

1.1. Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Předmětem díla je Projektová dokumentace pro stavební povolení „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“ jejímž cílem je dosáhnout moderního kapacitního a bezpečného železničního napojení krajského města Zlín na kapacitní železniční infrastrukturu. Stávající železniční trať Otrokovice - Zlín střed - Vizovice je jednokolejná s traťovou rychlostí 60 km/h. V úseku Otrokovice - Zlín střed je z hlediska Zákonu o drahách vedena jako dráha celostátní, v úseku Zlín střed – Vizovice pak již jen jako dráha regionální. Realizací stavby dojde k modernizaci celé trati a zvýšení rychlosti až na 100km/h. Dosažení hlavního cíle, tj. převedení části dopravních proudů ze silnice na železnici, bude kromě zvýšení rychlosti a komfortu cestujících a odstranění přestupů při jízdě do vzdálenějších destinací provedeno i zkapacitnění trati. Trať je totiž ve velké míře využívána i nákladní dopravou, ve které převažuje doprava kontejnerů do překladiště Lípa nad Dřevnicí a doprava teplárenského uhlí do centrální teplárny Zlín.
1.1.2. Rozsah díla „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“ je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP).
1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba bude probíhat na trati Vizovice – Otrokovice ve Zlínském kraji, jehož délka je vymezena staničeními výpravních budov a která činí 24,639 km. 

Podle služebních pomůcek SŽDC se jedná o trať číslo 316B a dle knižního jízdního řádu pro cestující o trať číslo 331.
2. přehled výchozích podkladů
2.1. Dokumentace
2.1.1. Záměr projektu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“, zpracovatel SUDOP Brno + MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., datum 11/2016
2.1.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“, zpracovatel SUDOP Brno + MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., datum 11/2016 
2.2. Související dokumentace

2.2.1. Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: – nevydán
2.2.2. Schvalovací protokol DUR SŽDC čj: – nevydán
2.2.3. Územní rozhodnutí č.j.: – nevydáno
3. Koordinace s jinými stavbami 

3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. 

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
Viz PD – A. Souhrnná zpráva – str.7 - Seznam souvisejících a podmiňujících investic

4. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla
4.1. Všeobecně

4.1.1. Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí. 

4.1.2. Součástí projektové dokumentace bude vytvoření 3D elektronické vizualizace celého projektu včetně jeho fázování s ohledem na POV.
4.1.3. Součástí díla není výkon činností související s uzavřením konkrétních smluvních dokumentů s vlastníky a jinými oprávněnými subjekty dotčených pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor pro výkupy nemovitostí, zasmluvnění dočasných záborů a smlouvy o zřízení služebnosti (kupní smlouvy, budoucí kupní smlouvy, souhlasy s dočasným záborem, smlouvy o zřízení služebnosti, budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a znalecké posudky o ceně nemovitosti).
4.1.4. Zhotovitel projektové dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání smluvních dokumentů, apod.)

4.1.5. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.6. Součástí díla není zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP.
4.2. Pozemní stavební objekty

4.2.1. Oproti zpracovávané přípravné dokumentaci nebude dále v projektu stavby vypracován SO 05-15-01 ŽST Zlín střed. Stavební objekt bude předmětem cizího investora.
4.2.2. Zhotovitel projektové dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem zajištující projektovou dokumentaci VB Zlín-střed.
4.2.3. SO 09-15-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, stavební úpravy výpravní budovy bude přepracován dle požadavku SŽDC SON. Oproti zpracovávané přípravné dokumentaci bude v projektu stavby SO přepracován jako demolice stávající výpravní budovy a následně výstavby nové výpravní budovy. 

5. Specifické požadavky
5.1.1. Zhotovitel zapracuje případné změny v řešení stavby, které vyvstanou z územního řízení do Projektu stavby.

5.1.2. I přesto, že jedná z části o trať regionální, bude součástí Projektu stavby certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.

5.1.3. SZZ, TZZ a PZZ budou v přímé návaznosti na ETCS v daném traťovém úseku, aby bylo zřejmé, že jsou předmětná zařízení projektována tak, aby byly minimalizovány omezující vlastnosti dané charakterem zabezpečovacího systému ETCS, aby nedocházelo k nežádoucímu snížení kapacity dráhy a nebyly tak ohroženy cíle i ekonomická efektivita projektu a aby byly plně zohledněny požadavky dopravní technologie, přičemž dočasné umístění hlavních proměnných návěstidel nesmí tyto skutečnosti znehodnocovat.
5.1.4. Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:
· Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC, nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být pouze výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum, v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

5.1.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
5.1.6. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty, 

Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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