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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro investiční akci „Rekonstrukce a 

doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou 

a rekonstrukce propustku v km 28,093“. Součástí dokumentace bude vypracování 

hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4) a výkon autorského dozoru 

(dále AD viz bod 4.1.21). 

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati 

Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 

Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 

dozoru při zhotovení stavby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 

jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel 

bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní 

moci. 

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel 

použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění 

(dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 v nezbytném rozsahu. 

1.1.2.4 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 7.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ 

(viz Příloha 7.1.2). 

1.1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

1.1.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 

č. 11/2006 části G, H a I a části J a K.  

1.1.2.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno 
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na webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací 

(včetně všeobecného objektu SO 98-98). 

1.1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní, atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.1.2.10 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků  - 

např. společné povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání, atd., průzkumů 

a studií. 

1.1.2.11 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční 

stavbu financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených 

na realizaci, jejíž CIN může být do 30 mil. Rozsah stavby 

je proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby, viz bod 1.2. Rozšíření 

rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné 

předem projednat s investorem stavby. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Hlavním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu na železniční trati 

Dobříš – Vrané nad Vltavou. Účelem stavby je změna rozsahu zabezpečení řešeného 

železničního přejezdu, který je v současnosti zabezpečen pouze výstražnými kříži. 

Výstavbou nového přejezdového zabezpečovacího zařízení se předpokládá snížení 

nebezpečí vzniku mimořádné události v této lokalitě a dále pak odstranění propadu 

rychlosti (v místě přejezdu je nejvyšší traťová rychlost snížena na 10 km/h ve směru 

staničení a na 20 km/h ve směru proti staničení).  

1.3 Umístění stavby  

Kraj:   Středočeský 

Okres:   Praha – západ 

Katastrální území: 692719; Měchenice 

Traťový úsek:  1721; Dobříš (včetně) – Vrané nad Vltavou 

(mimo) 

Definiční úsek: 08; Čisovice – Měchenice 

Staničení začátku a konce stavby: v žkm 28,090 (přejezd P5769) 

v žkm 28,093 (propustek) 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.: regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF: P6/F4 

Součást sítě TEN-T: NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze: 304 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu: 523 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu: 210 

Číslo traťového a definičního úseku: 1721 08 

Traťová třída zatížení: C2 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
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Maximální traťová rychlost: 50 km/h (v místě přejezdu 

snížena na 10 km/h ve směru 

staničení a na 20 km/h 

ve směru proti staničení) 

Trakční soustava: bez elektrizace (výhledově 

k prověření) 

Počet traťových kolejí: 1 

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TÚDÚ 1721 08 v rozsahu km 25,400 – 29,000 

(zpracované v 11/2020), zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG Praha. Mapové podklady 

budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování 

dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané 

nad Vltavou“; 

b) „Výstavba PZS na přejezdu P5737 v km 3,119 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“; 

c) „Opravná práce OŘ Praha v úseku Dobříš – Měchenice“. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 

Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 

právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
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nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 

ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem 

SŽDC PO-07/2019-GŘ ze dne 15.5.2019. 

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady pro rekonstrukci 

regionálních drah“.  

4.1.8 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana 

proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu 

řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 

z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 

prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 

4.1.9 Železniční trať „Dobříš – Vrané nad Vltavou“ je určena k prověření výhledové 

elektrizace. 

4.1.10 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru/ 

umístění/ upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, 

jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.11 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 

Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 

Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.12 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.13 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky SŽ a ČD. Po projednání připomínek zajistí 

zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 

dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání 

připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání 

bude proveden zápis. 

4.1.14 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.15 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání 

všech připomínek. 

4.1.16 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, 

je nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 

Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy  v součinnosti 

a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 
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4.1.17 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 

části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 

případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna 

pro řádnou akceptaci díla. 

4.1.18 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 

Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby. 

4.1.19 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech 

bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů 

stavební části a objektů technologické části stavby, případně koordinace s dotčenými 

souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 

týmu Zhotovitele.  

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 

stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 

dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.  

4.1.21 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 

a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 

celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 

stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 

zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery 

při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 

sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad 

se schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 

povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 

nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 

neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 

stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 

objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 

a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 

v platném znění. 

4.1.22 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 

takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 

(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 

interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 

4.1.23 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 

včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie České 

republiky, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 
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4.1.24 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne v otevřené 

formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 

3 – Rozpočet). 

4.1.25 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 

stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 

variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 

Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet). 

4.1.26 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

 trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, 

změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker (145,7 kHz) 

 trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

 trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 

překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné 

spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

 trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění 

po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 

anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

 trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie 

na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

 ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 

do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají 

žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění 

do dokumentace. 
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Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie 

bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 

řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné 

pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 

telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 

Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně 

projednány se správci sítí. 

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 

k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P5769 je v současné době zabezpečen pouze výstražnými kříži 

(SDZ A32a „Výstražný kříž pro žel. přejezd jednokolejný“), 

které jsou doplněny o SDZ P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a SDZ B17 „Zákaz 

vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ 

(10 m). Vzhledem k nedostatečným rozhledovým poměrům je přejezd opatřen 

dopravními zrcadly. 

4.3.1.2 V současném stavu nelze přejezd P5769 zabezpečit PZS se závorami tak, 

aby byly bezezbytku dodrženy všechny požadavky současné legislativy.  

4.3.1.3 ŽST Měchenice je zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) 

3. kategorie, hybridním SZZ RZZ-DRS.  
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4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Po předchozím zajištění stavebních záležitostí (aby bylo možné umístit 

výstražníky a pohony závor v souladu s platnou legislativou) bude přejezd 

P5769 zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením 

kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBI.  

4.3.2.2 Protože se jedná o místní komunikaci dle SŽ MP „Konfigurace přejezdových 

zabezpečovacích zařízení světelných“, musí být přejezd zabezpečen PZS 

se závorami. 

4.3.2.3 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového 

systému s elektronickými doplňky. Protože se jedná o přejezd v obvodu ŽST 

Měchenice, bude spouštění a ukončování výstrahy zajištěno povelem ze SZZ. 

4.3.2.4 Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou 

elektrolytu a řízeným dobíječem. 

4.3.2.5 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ pro vydání 

Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu.  

4.3.2.6 Technologická část zařízení PZS bude umístěna do betonového, zatepleného 

a temperovaného reléového domku, umístěného přednostně na pozemku SŽ 

tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 6380. 

Dveře technologického domku budou osazeny dveřním kontaktem pro budoucí 

zapojení do DDTS. 

4.3.2.7 Pro PZS bude provedena odpovídající kabelizace, která bude provedena 

dle platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích 

SŽ. 

4.3.2.8 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající dopravní značení.  

4.3.2.9 Indikace a ovládání PZS bude zřízeno na JOP DOZ Vrané nad Vltavou 

a na DNO v ŽST Měchenice.  

4.3.2.10 Bude provedena úprava konfigurace počítačů náprav ŽST Měchenice tak, 

aby ukončování výstrahy na PZS bylo v souladu s ČSN 34 2650 ed. 2. 

4.3.2.11 Bude provedena úprava SW DOZ řízeného z ŽST Vrané nad Vltavou 

a konfigurace a doplnění SZZ v ŽST Měchenice.  

4.3.2.12 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s přenosem do stávajícího 

diagnostického zařízení REMOTE 96. 

4.3.2.13 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.14 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 8.1.3. 

V případě negativního výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) 

sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, uvedena 

v Projektové dokumentaci. 

4.3.2.15 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky 

je od nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 

pro nově zřizované přejezdy. 



 

 

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v 

km 28,093“ 

Příloha č. 1  

Zvláštní technické podmínky - DUSP+EH+AD 11/27 

V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 8.1.4. Výsledek 

posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v Projektové 

dokumentaci. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 U přejezdu ani v prostoru předpokládaných stavebních prací se nenachází 

žádné současné sdělovací zařízení. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Nově bude doplněn místní spoj z PZS. 

4.4.2.2 U přejezdu bude umístěn MB telefon (v přístrojové skříni u reléového domku). 

4.4.2.3 Budou upraveny telefonní zapojovače v ŽST Měchenice a Vrané nad Vltavou. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Přejezd P5769 je ve stávajícím stavu bez přípojky el. energie. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Pro zabezpečení základního napájení nového PZS bude nutno zhotovit nový 

přívodní kabel o délce cca 250 m z ŽST Měchenice. Součástí napájení PZS 

bude zásuvka pro zapojení DA v případě dlouhodobého výpadku elektrické 

energie. 

4.5.2.2 Po dokončení stavby požaduje OŘ Praha SEE dodání DSPS včetně GEO 

zaměření dle skutečného provedení, revizní zprávu, protokol UTZ a průkaz 

způsobilosti el. UTZ. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V místě přejezdu je stávající kolejový rošt složen z dřevěných pražců a kolejnic 

tvaru S49 z roku 2010. Dále v okolí přejezdu je kolejový rošt složen z pražců 

B91 a kolejnic S49 z roku 2010. 

4.6.1.2 Současný stav železničního svršku je dobrý. Štěrkové lože v místě přejezdu 

je znečištěné. 

4.6.1.3 Odvodňovací žlab vlevo trati je vyhovující. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Při rekonstrukci stávající přejezdové konstrukce je požadována výměna 

kolejnic a dřevěných pražců, odfrézování přilehlé živičné konstrukce vozovky 

k přejezdu s nutným odtěžením konstrukčních vrstev.  

4.6.2.2 V místě přejezdu bude vyměněn železniční svršek min. v rozsahu odstranění 

všech dřevěných pražců a výměně nebo pročištění kolejového lože v rozsahu 

výkopu pro ZKPP.  

4.6.2.3 Nové pražce budou betonové stejných charakteristik jako v navazující koleji 

vč. pražcových kotev. 

4.6.2.4 Bude provedena směrová a výšková úprava koleje v přejezdu a v navazujících 

úsecích s doplněním kolejového lože a to v celé délce směrového oblouku 

a upravena BK.  
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4.6.2.5 Na základě geotechnického průzkumu bude realizována sanace železničního 

spodku vč. zřízení ZKPP a odvodnění. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Stávající přejezdová konstrukce část vnější a vnitřní je z asfaltobetonového 

krytu. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Stávající přejezdová konstrukce bude rekonstruována podle požadavků PZZ 

tak, aby vzniklo místo pro umístění výstražníků. 

4.7.2.2 Bude vložena nová rozebíratelná přejezdová konstrukce splňující podmínky 

dané dokumentem č.j. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 3.4.2017.  

4.7.2.3 Upřednostňujeme montáž nové plastbetonové přejezdové konstrukce 

odpovídající zatížení silniční dopravou s uložením vnějších panelů 

na závěrných zídkách a možným úklonem vnějších panelů.  

4.7.2.4 Bude prověřena možnost zachování stávajícího odvodňovacího žlabu 

s případnou úpravou výpusti a jejího pokračování k nejbližšímu propustku.  

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V blízkém okolí přejezdu P5769 se nachází propustek v ev. km 27,978 

(deskový, z kamenného zdiva) a propustek v ev. km 28,093 (trubní, kruhový, 

železobetonový). 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Požaduje se rekonstrukce propustku v ev. km 28,093 vč. nového zaústění 

odvodnění z příčného odvodňovacího žlabu ve vozovce před přejezdem. 

4.8.2.2 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle „Metodického 

pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů“ 

(čj. S30135/2015–O13) a prokázána přechodnost traťové třídy C2/50.  

U stávajících objektů lze zatížitelnost stanovit v kategorii „A“. U všech 

mostních objektů bude zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys 

kolejového lože). Na základě výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání 

bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. 

4.8.2.3 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně 

s průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními 

náklady na údržbu. Rekonstruovaný objekt musí být navržen tak, 

aby byla umožněna dohledací činnost správce objektu. 

4.8.2.4 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. 

a 4. třídy tratí. 

4.8.2.5 Nepředpokládá se rekonstrukce propustku v ev. km 27,978.  

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 V blízkosti stavby se nachází objekt výpravní budovy žst. Měchenice. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 V případě vstupu kabeláže do objektu ve správě OŘ Praha budou využity 

stávající kabelové trasy/kabelovody. Prostupy do objektu budou utěsněny, 

porušené plochy omítek, soklů, chodníků, dlažeb opraveny a uvedeny 
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do původního stavu. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný přístup 

i příjezd k objektům ve správě OŘ Praha a na nástupiště železniční stanice. 

4.10 Ostatní inženýrské objekty 

4.10.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení Díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací 

nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené 

přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.11 Geodetická dokumentace 

4.11.1 Všeobecná ustanovení 

4.11.1.1 V celém odstavci 4.9.2.1 ZTP se nahrazuje označení „Část I. Geodetická 

dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, 

viz „Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Přílohy). 

4.11.1.2 Zhotovitel musí před zahájením prací prokázat odbornou způsobilost 

pro činnosti v železniční geodezii (Předpis SŽDC Zam1, Příloha č. 4)  

4.11.1.3 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.11.1.4 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č. 2 Směrnice GŘ SŽDC   č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 

s úpravou v části N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 

geodetických a mapových podkladů. 

4.11.1.5 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 

železničních mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 

Správy železniční geodézie (SŽG). 

4.11.1.6 Geodetická část Projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu a zároveň musí zajistit dostatečný geodetický podklad 

pro provedení díla.  

4.11.1.7 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá geodetické a mapové podklady 

do hranice dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP 

staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 

části I. 6 Geodetické a mapové podklady. 

4.11.1.8 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem 

na jeho náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném 

pro řádné zpracování projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost 

koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu 

s TKP staveb státních drah a platnými předpisy Správy železnic 

a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole na SŽG.  

4.11.1.9 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí 

být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, 

který je uveden v SoD, (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 

podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 

nebo G-03 podle předpisu Zam1. Geodetická část dokumentace bude 

odevzdána v uzavřené i otevřené formě. 

4.11.1.10 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) 

budou dále zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

 stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného 

orgány zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky 
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v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem 

č. 200/1994 Sb., 

 zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů státního 

bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění, 

 geometrické plány, 

 geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

 vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

4.11.1.11 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 

na zhotovení díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce 

PPK příslušného pracoviště SŽG. 

4.11.1.12 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty 

je stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 

železniční dopravní cesty s č.j. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 (účinnost 

od 1.9.2020). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.11.1.13 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu 

SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého měřítka s č. j.: 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 (účinnost od 1.9.2020), 

(oba dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy Předpis SŽDC 

M20/MP005 je umístěn také na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).  

4.11.1.14 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují  

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole 

s č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1.4.2018) (dokument 

je umístěn na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy nebo také na adrese 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-

jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).  

 
4.11.2 Geodetická dokumentace 

Ustanovení Směrnice GŘ SŽ č. 11/2006, Příloha č. 2, „Dokladová část – Geodetická 

dokumentace“, viz „Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha 7.1.1) se použijí 

v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

N.1.5. 1 Technická zpráva 

N.1.5. 2 Majetkoprávní část 

N.1.5. 3 Návrh vytyčovací sítě 

N.1.5. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

N.1.5. 5 Obvod stavby 

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady 

N.1.5. 7 Geometrické plány 

 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni
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N.1.5. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 

a technologické části stavby podle aktuálního číselníku „Přehled traťových 

a definičních úseků“ (tj. TÚDÚ a staničení (žkm)) – viz SŽ (ČD) M 12 

Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební 

rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje 

č.j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění. 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů. 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 

geodetických a mapových podkladů, geodetického měření 

a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 

bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 

systémy. 

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další 

projektový stupeň. 

e) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 

(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové 

evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický 

plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část 

(typ transformace katastrální mapy, výběr identických bodů 

pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 

transformace katastrální mapy, apod.); 

 zhodnocení podkladů a navrhovaný způsob řešení případných 

nesouladů mezi skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru 

nemovitostí projednaný s objednatelem – doporučení pro další kroky 

před nebo v dalším projektovém stupni (historická zátěž, zpřesnění 

vlastnických hranic); 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 

knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení 

data šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.; 

 informace o plánovaných změnách katastrálního operátu 

(digitalizace, pozemkové úpravy). 

f) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-

02 nebo G-03. 

N.1.5. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení 

a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu 

stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF 

a PUPFL. 

Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽDC 

M20/MP013 „Záborový elaborát“ (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 

s účinností od 22.1.2020, v platném znění), tento dokument včetně příloh 
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je umístěn na adrese http:www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení 

nemovitosti jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 

a vzorová řešení jsou podrobně uvedena v příloze C – Katalog 

opakovaných řešení - návrh hranice záboru a na webovém odkazu 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. Zde je uvedena i vzorová tabulka Seznam 

nemovitostí dotčených stavbou a vzorové zakládací výkresy záborového 

elaborátu. 

Výkresová část bude dále obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou 

koordinační situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý 

a dočasný zábor, věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti. 

Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení 

technické infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém pokynu 

SŽDC M20/MP013 - příloha D – Rozsah věcných břemen pro sítě technické 

infrastruktury ve správě SŽ a na webovém 

odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu 

(VFZE), který definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu 

majetkoprávního vypořádání stavby. Podrobný popis a struktura dat 

výměnného formátu jsou uvedeny v Metodickém pokynu SŽDC 

M20/MP013 - příloha B – VFZE. 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 

změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 

vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 

operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami 

a bude konzultována s Objednatelem. 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 

katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. 

Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu 

vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 

hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů 

pro zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení 

a předání Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele. 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje 

z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje 

údaje: 

 katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku 

dále jen „nemovitosti“); 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 

dotčena; 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
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 údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, 

u nichž mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena 

(dále jen „sousední nemovitosti“). 

 Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN 

nebo z veřejných knih. 

b) Pozemky, stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou 

podle katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení 

nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí 

provedeno následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů 

vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem 

nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) 

s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat; 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením; 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí; 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽ; 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich 

(včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.); 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů; 

 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby; 

 seznam sousedních nemovitostí. 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území. 

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

e) Klad mapových listů katastrální mapy.  

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 

zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 

pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 

s jejich staničením. 

g) Předběžný výkres výkupu pozemků. 

h) Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 

pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 

potřebném pro vydání stavebního povolení, s barevným vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní; 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit majetkem státu zastoupeného SŽ; 
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 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků; 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna); 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí); 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy 

železniční tratě; 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů 

katastrálních území; 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ); 

 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí – viz bod I.2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 

přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 

Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 

Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech 

pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 

pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům 

pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 

ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací 

na zhotovení díla specifikován Objednatelem. 

N.1.5. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 

které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 

Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém 

pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy 

(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky – 

červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 

umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, 

dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, 

stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 

a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn 

SŽ M20/MP007 s účinností od 1. 4. 2018, schváleno pod č.j.: 17206/2018-

SŽDC-GŘ-O15, v platném znění, a přiměřeně Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka č.j. 39342/2018-

SŽDC-GŘ-015, s účinností od 3. 8. 2018, v platném znění. 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou:  

 souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP); 

 výškový systém BpV (v realizaci ŽBP). 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou 

dotčena stavební činností ani zařízením staveniště; 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 

umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti; 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby 

podle stavebních pracovních postupů; 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 

polohové a výškové bodové pole; 
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 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 

vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 

mosty, aj.). 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací 

nebo jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto 

bodů a jejich stabilizace. 

Body mikrosítí budou mít dvoje souřadnice: 

 v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení 

a nadmořské výšky; 

 v systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické 

redukce. 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního 

a podrobného polohového a výškového bodového pole, včetně bodů 

železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech 

doplněných Zhotovitelem (primární systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, 

ve které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické 

osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených 

k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky 

bodu; 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 

z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 

bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 

zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů 

podle etap výstavby; 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 

s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), 

ve kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. 

Body se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 

a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel 

s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 

vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového) k navrženým změnám. 

N.1.5. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem 

(ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 
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a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací 

podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 

a měření – Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 

(73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: 

Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 

Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje následující. 

a) Část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 

stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 

prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické body 

budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní 

body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení 

a hlavní výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar 

objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. body 

příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, 

popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem 

(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 

73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky). 

b) Vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 

nebo 1 : 500 se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů 

primárního systému (to jsou geodetické body polohového a výškového 

bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací 

sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování). 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI zpracovatele dle §13 

odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

N.1.5. 5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 

geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (Metodický 

pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát), s geometrickými plány 

vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení 

nebo pro řízení o vydání společného povolení) a dále s majetkoprávní 

částí při její aktualizaci pro vydání stavebního povolení nebo v případě 

obnovy (revize) operátu KN. 

Obvod stavby obsahuje: 

a) Písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch 

určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., 

pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ 

a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD; 

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ 

nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, 

které budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozními 

soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě; 

 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ 

a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN. 

 Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným 

způsobem z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, 

KMD apod.).  
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 Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 

nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 

využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 

lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi. 

b) Výkres obvodu stavby v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic 

a lomových bodů uvedených v části písemné a orientačního zákresu 

(např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými 

pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části 

pozemku pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“. 

N.1.5. 6 Geodetické a mapové podklady 

Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových 

podkladů, kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové 

podklady zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. 

Dalšími podklady mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.  

Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů 

a předloží k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, 

která bude odpovídat zadávací dokumentaci. 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 

podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem 

a dále samostatně podklady doplněné Zhotovitelem. 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 

Bpv. 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty 

je stanoven předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční 

dopravní cesty. 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 

Směrnice SŽ č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby 

SŽ a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi 

SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽ M20/MP005 Metodický 

pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka. 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽ M20/MP007. 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. 

Toto zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 

porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření 

bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 

včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami 

v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 

zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), 

je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran 

zemního tělesa. 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz N.1.5. 1); 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole; 
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c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 

v otevřené formě (*.dgn); 

d) výkresy mapových podkladů v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn); 

e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf; 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt); 

g) zobrazení řešení TÚDÚ, staničení a označování objektů železniční 

infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení 

a číselníky M12 č.j. 14213/2018- GŘ-O22, s účinností od 25.5.2018, 

v platném znění); 

h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění 

požadované přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další). 

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 

na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP 

a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 

N.1.5. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 

pro žádost o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů 

(dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti 

zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické 

infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. 

Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli 

budou Objednatelem předány Zhotoviteli.  

Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým 

elaborátem (Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát 

č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 22.1.2020, v platném 

znění), který bude na jejich základě postupně aktualizován. 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků 

nebo jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 

drážního pozemku budou navrženy dle Metodického pokynu SŽDC 

M20/MP013 - viz předchozí odstavec. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 

(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 

Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 

Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických 

plánů. 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 

dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 

nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 

zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající 

z důvodu trvalého záboru. 
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V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 

Objednateli přílohu (viz níže). 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) Příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 3 ks 

pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další 

smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona 

o urychlení výstavby (Zákon č. 416/2009 Sb. V platném znění) 

si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci. 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP; 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 

nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 

pozemků; 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 

v *.txt formátu); 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC); 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP; 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, 

v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, 

pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) 

pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu 

ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 

pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem 

evidence právních vztahů; 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 

a čísla příslušných Částí Díla. 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška); 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah – březen 1998 

(část 6 Obvod a křížení dráhy); 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

[20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. 

§11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

4.11.2.1 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

4.11.2.2 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel Správa 
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železnic, státní organizace SŽG dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních 

drah. 

4.11.2.3 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.  

4.11.2.4 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině 

a členěna následovně. 

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek životního prostředí, 

důraz bude dále kladen na kapitoly: 

a) Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, 

důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně ohrožené) druhy 

živočichů a rostlin. Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno 

a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), 

významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy 

NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu 

a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). 

Na základě biologického průzkumu bude případně zhotovitelem projektové 

dokumentace požádáno o výjimku podle § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, u příslušného orgánu ochrany přírody.  

b) Dendrologický průzkum – kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 

pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, 

kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. 

Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 

dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 

údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat 

v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit 

dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným 

OŘ nebyla možná. 

c) Hluk ze stavební činnosti – nutnost vypracování hlukové studie z výstavby 

bude konzultována s KHS, jinak bude kapitola zpracována v souladu s Nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní 

chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační 

opatření a omezení pro fázi realizace. 

d) Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 

kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 

s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním 

zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku 

bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění 

a jeho prováděcími předpisy.  

e) Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 

stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit 

náklady na odvoz a uložení na skládce. 

f) Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru do-vzorkování, 

ke kterému bude přizván Objednatel. 

g) Rozptylová studie - případná Rozptylová studie se podrobně zaměří na staveništní 

dopravu – nutnost konzultovat s hygienickou stanicí. 
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h) Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 

Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě 

zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením 

spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, 

bude konzultován s vodoprávním úřadem.  

Vypracování povodňového plánu bude prokazatelně konzultováno se správcem 

povodí. Upozorňujeme na blízkost Q100 Bojovského potoka. 

4.12.2 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 

žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 

prostředí v okolí stavby.  

4.12.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána 

do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 

NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu 

do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

4.13 Smluvní zajištění a dokladová část 

4.13.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 

pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“, 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 

oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.  

4.13.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 

apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.13.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, 

nebo je požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu 

na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, 

nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením 

svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení 

přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných 

zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady 

Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 

a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.  

4.13.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního 

nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, 

a to na úrovni stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.13.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 

objednateli. Žádost o společné povolení podá zhotovitel a zajistí kompletní součinnost 

během společného řízení. 

4.13.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 

na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 
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zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ 

nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích 

jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SŽ SSZ na základě opodstatněného 

návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemku ČD bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 

pozemků ČD a ostatních pozemků. 

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 

ze dne 14.7.2017 s č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zhotovitel ověří ekonomickou efektivnost projektu na základě zpracovaného 

ekonomického hodnocení a v případě nutnosti provede aktualizaci EH. 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ 

(dále Metodika), která je přílohou pokynů. 

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání  

Počet vyhotovení: 

 v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)         

 včetně EH a SR v otevřené formě („xls“) 

 Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 

rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 

a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 

 3x CD (1x otevřená forma, 1x TreeINFO a 1x formát PDF) 

 Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu 

bude součástí G. náklady pare č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare 1-3 

 Majetkoprávní část pare 1-6  

 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Počet vyhotovení:  

 2x CD (1x otevřená forma a 1x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma) 

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 

a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 

v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě 
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jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci 

bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní 

moci a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.1.7 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, 

č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. 

zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena 

potvrzením o nabytí právní moci. 

5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání 

bude obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek 

a souborů. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás -> Vnitřní předpisy -> Dokumenty 

a předpisy“ (viz https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, T: 972 742 396, M: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

7.1.3 Dopis O14 č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.4 Dopis O14 č.j. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 
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