

NAŠE ZN: 12144/2018-SZDC-SSV-Ú3/Fol
VYŘIZUJE: Mgr. Jan Foldyna
TEL: 601 160 009
E-MAIL: Foldynaj@szdc.cz
DATUM: Olomouc 26.3.2018

POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH: 0
POČ. LISTŮ PŘ.: 0

Věc: **Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

Součástí ZD je i předchozí stupeň projektové dokumentace, dokumentace pro územní řízení. Součástí této dokumentace je i část F. Geodetická dokumentace. Předpisům SZDC M20/MP005 a SZDC M20/MP006 (platných od 21.9.2017, resp. 15.2. 2017) odpovídá pouze měření osy průjezdné koleje na traťovém úseku TÚ 2461 Otrokovice – Vizovice v km 0,0 – 24,8. Ostatní měření převzatá z let 2008 – 2010 tyto předpisy logicky nesplňují (grafické zpracování se provádí nadstavbou M-GEO nad programem MICROSTATION. Oproti původním předpisům se liší buňkami, typy čar, barvami a umístěním ve vrstvách. Hlavní změnou je pak datový model SZDC a databázové propojení).

Případné geodetické přeměření celého prostoru stavby by bylo zcela zjevným mrháním finančních prostředků. Geodetické měření, které by bylo v souladu s aktuálně platnými předpisy SZDC, totiž není pro projekční či stavební činnost třeba. Správci pro jeho následnou činnost jistě postačí geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které zhotovitel dle platných předpisů zpracuje.

Tímto se ptáme, zda musí uchazeč dodat geodetickou dokumentaci dle aktuálně platných předpisů SZDC nebo zda lze převzít geodetickou dokumentaci ze ZD.

Odpověď:

V současné době je platná Směrnice SZDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SZDC. Dle ÚVODNÍHO USTANOVENÍ tato směrnice stanovuje závazné podmínky a pravidla pro předávání přípravné a projektové dokumentace, a dokumentace skutečného provedení staveb všech investičních akcí SZDC.

Tato směrnice musí být součástí každé připravované smlouvy o dílo na investiční akci SZDC a je vyžadováno její naplnění i od zhotovitelů, s nimiž byl již smluvní vztah uzavřen, a dokumentace prozatím nebyla předána.

Geodetická dokumentace dle této směrnice bude strukturou a obsahem odpovídat požadavkům směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních č.j. 13 511/06-OP.

Veškerá geodetická výkresová dokumentace musí být zpracována a předána v otevřené verzi ve formátu DGN pro prostředí MicroStation a musí být v souladu s Pokynem GR č.4/2016 Č.j.

S34781/2016-SŽDC-O22 „Předávání 10/57 digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty“ z 30.8.2016 v platném znění. Dle tohoto pokynu Geodetická dokumentace musí vyhovovat platnému datovému modelu SŽDC, uvedenému v metodickém pokynu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka a zaměření objektů musí být provedeno dle SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty.

Konkrétně pro stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ není nutno stávající mapové podklady v celém rozsahu stavby geodeticky přeměřovat dle platné Směrnice SŽDC č. 117.

Mapové podklady v tomto případě neodpovídají současně platným předpisům a nelze je bez úprav využít jako podklad pro vyhotovení geodetické části DSPS. Tuto skutečnost je zapotřebí uvést v technické zprávě pro I.6 Geodetické a mapové podklady.

Nová zaměření a doměření mapových podkladů je nutno již vyhotovovat a odevzdávat dle současně platných předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 6.4.2018 na den 10.4.2018, tedy o 2 pracovní dny.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2018-006805). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 6.4.2018 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10.4.2018 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 6.4.2018 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 10.4.2018 v 10:15 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Praze dne 26.3.2018



Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 01. 06. 2016

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace