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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

JOP – jednotné obslužné pracoviště 
SZZ – staniční zabezpečovací zařízení 
TZZ – traťové zabezpečovací zařízení 
VNPN – výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 

  

  

  

  



  

 
 

„Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Ejpovice - Radnice (D3)“ 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 3/12 
 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení opravné práce „Oprava zabezpečení a výstroje trati v 

úseku Ejpovice - Radnice (D3)“ jejímž cílem je nahradit opotřebovanou a často 

poruchovou kabelizaci a to z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční 

dopravy. Po dokončení stavby bude po realizaci následných investičních akcí umožněna 

změna režimu řízení dopravy dle předpisu SŽDC D3 na řízení dopravy dle předpisu 

SŽDC D1. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Ejpovice - Radnice (D3)“ 

zahrnuje zhotovení projektové dokumentace pro projektování stavby (PDPS), provedení 

opravných prací a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Bude 

provedena oprava stávající kabelizace včetně oprav přejezdových zabezpečovacích 

zařízení v km 10.504 a v km 16,006 technologií současnou, při zachování původní 

funkce a rozsahu dle stávajícího stavu kolejiště. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Plzeňském kraji na trati 714B Ejpovice - Radnice, TUDU 0271 a 

0272, v mezistaničních úsecích Chrást – Stupno a Stupno - Radnice. 

1.3 Popis stávajícího stavu 

1.3.1 Traťový úsek Ejpovice - Radnice je dlouhý 18 km. Trať se zjednodušeným řízením 

drážní dopravy podle předpisu SŽD3 D3 začíná u vjezdového návěstidla CHS ŽST 

Ejpovice v km 8,065 a končí v dopravně Radnice. Sídlo dirigujícího dispečera je v ŽST 

Plzeň. Přilehlou stanicí je ŽST Ejpovice. Na trati se nachází dopravny Chrást, Stupno a 

Radnice. 

1.3.2 Dirigovaná trať Ejpovice - Radnice je rozdělena na čtyři prostorové oddíly: 

- ŽST Ejpovice - dopravna D3 Chrást u Plzně 

- dopravna D3 Chrást u Plzně – dopravna D3 Chrást u Plzně zastávka 

- dopravna D3 Chrást u Plzně zastávka - dopravna D3 Stupno 

- dopravna D3 Stupno - dopravna D3 Radnice 

1.3.3 Dirigovaná trať Ejpovice - Radnice navazuje v přilehlé ŽST Ejpovice na trať České 

Beroun – Plzeň, kde je drážní doprava organizována dle předpisu SŽDC D1  

Schéma trati Ejpovice - Radnice: 

 



4/12 

„Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Ejpovice - Radnice (D3)“ 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

 

 

 

 

 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace v rozsahu DOS, DUR, DSP či DUSP nebyla zadavatelem 

zpracována. Výchozím podkladem je stávající dokumentace zabezpečovacího zařízení, 

„Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní 

dopravy“, schváleným generálním ředitelem Správy železnic dne 12. 11. 2020 pod č. j. 
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S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 a aktuálně platné normy a předpisy. Dodavatel zpracuje pro 

realizaci stavby PDPS. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Zadavatel vzhledem k charakteru opravných prací nepředpokládá potřebu stavebního 

povolení.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Především musí být provedena koordinace s připravovanou 

investiční akcí „Implementace ETCS L1 LS Regional Ejpovice – Radnice“. Součástí 

plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, 

přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník Správy železnic: 

Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 

stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 

jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 
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b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
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Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 

povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ Správy železnic, Zhotovitel se zavazuje zažádat 

písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před 

zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele – Správy 

železnic D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 
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4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice Správy železnic č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 

kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 

převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je: UOZI objednatele Ing. Petr Pelikán, tel: 

606 689 678; email: pelikan@spravazeleznic.cz.  

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBP před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 
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4.2.7 Po ukončení stavby bude odevzdána geodetická část souborného zpracování 

dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů. 

4.2.8 V případě zásahu stavby do pozemků cizích vlastníků budou vypracovány geometrické 

plány na odkup pozemků případně vyznačení věcných břemen na dotčených částech 

pozemků. 

4.3 Podklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy Správy železnic Zam1, v platném znění: 

 Z-06c - Činnosti na řízení zabezpečovací techniky 

 Z-06e - projektování a související činnosti na zabezpečovacím zařízení; 

 TZE - provádění revizí, prohlídek a zkoušek určeného technického zařízení dle 

vyhlášky č. 100/1995 Sb.; 

 G-02 nebo G-01 + G-03 – ověřování výsledků zeměměřičských činností 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení PDPS pro opravné práce zabezpečovacího 

zařízení, včetně zajištění schválených situačních schémat, závěrových tabulek, tabulek 

přejezdů, která se zpracovává v přiměřené podobě dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 

146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP staveb státních drah a směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).  

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Součástí dokumentace zabezpečovacího zařízení dle skutečného stavu provedení kromě 

jiného budou: 

 Provozovatelem dráhy schválené situační schéma 

 Knihy plánů 

 Soubor schémat přehledových, obvodových a zapojovacích 

 Ostatní doklady dle čl. 1.4.1 a 1.4.2 předpisu SŽDC T100 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Stávající zabezpečovací zařízení ve všech dopravnách je mechanické. Z důvodu 

křižování vlaků jsou výhybky č. 1 a č. 10 v dopravně Chrást u Plzně a výhybky č.1,, 

č.2, č.3, č.4 a č.14 v dopravně Stupno  osazeny samovratnými přestavníky, ostatní 

výhybky jsou ovládány ručně a pro vlakové cesty uzamčeny výměnovými zámky. Klíče 

od výměnových zámků jsou umístěny na svazku strojvedoucího.. Vjezdy vlaků do 

obvodu dopraven jsou povolovány kolem neproměnných návěstidel. Volnost vlakové 

cesty není zjišťována. Informace o stavu zabezpečovacího zařízení jsou předávány 

přímo strojvedoucímu prostřednictvím zábleskových světel. Na trati se nachází PZS, 

které jsou ovládány automaticky jízdou vlaku pomocí počítačů náprav. Indikace od 

těchto PZS jsou prostřednictvím přejezdníků přenášeny na kolejové vozidlo.  

4.6.2 Požadavky na technické řešení jsou definované zákonem č. 266/1994 Sb.  

o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy č. 177/1995 
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Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů a 

interními předpisy Správy železnic. 

4.6.3 Bude opravena stávající kabelizace výměnou funkčních délek kabelů v úseku Stupno 

Radnice v úseku 0,540 (budoucí vjezdové návěstidlo do Stupna do kilometru 6,270 

(budoucí vjezdové návěstidlo do Radnic. V daném úseku je již nová kabelizace v km 

2,700 až km 4,680, která byla budována v rámci PZS. V úsecích, kde budou prováděny 

výkopy budou připoloženy tři HDP trubky pro budoucí zafouknutí optického kabelu a  

metalický kabel 10XN0,8. Metalický kabel a jedna HDP trubka budou napojeny na 

stávající kabelizaci včetně provedení závěrečného měření včetně kalibrace trubky. Před 

vjezdovými návěstidly bude v délce 300 metrů položen kabel pro připojení eurobalíz. 

Dále v úseku odbočné vlečky na trati, která se nachází v km 2,600 do km 0,540 bude 

položen vazební kabel pro budoucí zavázání vlečky do traťového zabezpečovacího 

zařízení v dimenzi 24P a kabel pro čidla počítačů náprav v dimenzi 7P. Pro zavázání 

mechanického přejezdového zařízení v km 4,454 bude připoložen kabel 7P v úseku od 

km 4,460 do km 6,270. Kabelizace v místě budoucích vjezdových návěstidel bude 

ukončena v SKP skříních, případně v jiných vhodných objektech majících minimálně 

stejné technické a užitné parametry. Kabelizace u vlečky a přejezdového mechanického 

zabezpečovacího zařízení bude ukončena v objektu SIS, případně jiného se shodnými 

parametry. 

4.6.4 V úseku Chrást u Plzně – Stupno dojde k lokálním opravám stávající kabelové trasy a 

především k funkčnímu propojení celého úseku od budoucího vjezdového návěstidla do 

žst. Chrást u Plzně v km 11.450 do km 19,310 včetné závěrečného měření metalického 

kabelu 10XN0,8 a kalibrace HDP trubky. 

4.6.5 U PZS v km 16,006 a v km 10.504 dojde k opravě, kdy po opravě budou tato 

přejezdová zabezpečovací zařízení umožňovat mimo jiné i zapojení do traťového 

zabezpečovacího zařízení. Po opravě budou tato přejezdová zabezpečovací zařízení plně 

odpovídat normě ČSN 342650 ed.2. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Nepředpokládá se. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Nepředpokládá se. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Nepředpokládá se. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 
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4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 B Nepředpokládá se. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Bude provedena oprava stávající reléové místnosti pro umístění nové technologie. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Vyzískaný materiál bude předán zhotovitelem místně příslušnému vrchnímu mistrovi 

SSZT. 

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i jinými 

odpady.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  Po zveřejnění smlouvy 
v registru smluv a 

předání staveniště. 

Předpoklad červen 2021. 

1. Etapa Přípravné práce bez nutnosti výluk Bez výluky červen 2021 – srpen 

2021 

2. Etapa Opravné práce zabezpečovacího zařízení,  ZZ 5N září –říjen 2021 

3. Etapa Dokončovací práce Bez výluky říjen – listopad 2021 

 Ukončení stavby  30. 11. 2021 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 3 těchto ZTP přehled rizik možného 

ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 
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7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy 

Správy železnic / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

8. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Návrh kabelizace Ejpovice – Radnice 

Příloha č. 2 – Návrh kabelové trasy traťového úseku Stupno – Radnice 

Příloha č. 3 - Seznam rizik 

mailto:typdok@spravazeleznic.cz
https://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/

