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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve V. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, 

zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Odstranění TOR na přejezdu P5930 v km 24,310 

trati Kolín-Ledečko“ jejímž účelem stavby je zvýšení bezpečnosti železniční a silniční 

dopravy na přejezdu P5930 v km 24,310, na železniční trati Kolín – Ledečko, vč. zajištění 

náležitého technického stavu a bezpečného provozu. 

1.1.2 Cílem stavby je umístění nového přejezdové zabezpečovací zařízení kategorie PZS 3ZBLI 

s celými závorami, ovládání PZZ, umístění opakovacího přejezdníku, nová elektrická 

přípojka ze stávajícího rozvodu v ŽST Uhlířské Janovice, bude provedena rekonstrukce 

přejezdové konstrukce. 

1.1.3 Rozsah Díla „Odstranění TOR na přejezdu P5930 v km 24,310 trati Kolín-Ledečko.“ je  

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na regionální jednokolejné železniční trati 681 00 v traťovém úseku 

Kolín – Ledečko stavědlo 1 

1.3 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kraj:   Středočeský 

Okres:  Kutná Hora 

Katastrální území: Uhlířské Janovice 
773212 

Traťový úsek:  1741 Kolín (mimo) (vč. Kolín-Kol.mís–Rataje nad 
Sázavou odbočka (mimo) 

Definiční úsek: 18 Chmeliště – Uhlířské Janovice 

Staničení začátku a konce 
stavby: 

technologická část: km 24,295 – 24,437  

a km 24,621 - 24,681 

stavební část: km 24,097 – 24,325 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) a projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Odstranění TOR na přejezdu P5930  

v km 24,310 trati Kolín - Ledečko“, zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., Ing. Marek Tyr, 

Toužimská 1699/13, 323 00 Plzeň, datum: 02/2021 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ ze dne 15.03.2021 

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ čj: 42315/2021–SŽ–GŘ–O6-Hlo, ze dne 03.06.2021 

2.2.3 Stavební povolení č.j.: DUCR-31618/21/Ka ze dne 07.06.2021 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravné práce OŘ Praha v úseku Kolín – Uhlířské Janovice 

b) Oprava mostu v km 1,239 na trati Ledečko - Kácov 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Při realizaci stavby zhotovitel splní podmínky přijatých připomínek z projednání projektu 

stavby, které jsou založeny v její dokladové části. 

4.1.2 Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců 

inženýrských sítí, kterým v době realizace stavby končí platnost, viz dokladová část H 

Projektové dokumentace pro stavební povolení. Před zahájením stavby budou na 

staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, o čemž bude učiněn zápis ve 

stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách pohybu v jejich 

ochranných pásmech budou informováni všichni pracovníci. 

4.1.3 Zhotovitel stavby zajistí zaměření trasy kabelu a vypracování geometrického plánu. Na 

základě geometrického plánu požádá v koordinaci s investorem KSÚS, oblast Kutná Hora 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis 

věcného břemene do katastru nemovitostí. 

4.1.4 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
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v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.4.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.4.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.4.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.4.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.4.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.2 Majetkové vypořádání během zhotovení stavby a po jejím dokončení 

4.2.1 Majetkové vypořádání je vedeno v majetkoprávní aplikaci, kterou zajišťuje, provozuje 

a spravuje Objednatel. Zhotovitel po podpisu SOD obdrží přístupová práva k této 

aplikaci, kde jsou evidovány všechny uzavřené smlouvy dle záborového elaborátu 

z Projektové dokumentace, které jsou nebo budou v průběhu předávání Staveniště 

uzavřeny.  

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje veškerá dotčení pozemků nad rámec trvalých záborů 

předpokládaných v Projektové dokumentaci, a to i v případě dotčení pozemků věcným 

břemenem mimo uzavřené smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene, řádně 

zdůvodnit a projednat se zástupcem Objednatele. Po odsouhlasení rozsahu dotčení 

Objednatelem se Zhotovitel zavazuje co nejdříve kontaktovat vlastníka dotčeného 

pozemku a projednat s ním způsob majetkového vypořádání takového dotčení. Veškeré 

informace o těchto jednáních budou zaznamenány do majetkoprávní aplikace.  

4.2.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby dle DSPS 

a vyhotovených geometrických plánů a vést a aktualizovat údaje o stavu majetkového 

vypořádání dle jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla dotčených 

pozemků, list vlastnictví, umístěné PS, SO, geometrický plán, v případě věcných břemen 

délka a plocha dotčení daného pozemku a v případě výkupu výměra nově vzniklého 

pozemku v podobě dle pokynů Objednatele. 

4.2.4 Geometrické plány budou zpracovány, pro potřeby uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene, kupních smluv, darovacích smluv a smluv o převzetí vyvolané investice. 

Geometrické plány pro dělení pozemků budou zpracovány dále s ohledem na druh a účel 

budoucího využití. 

4.2.5 Ke zpracovanému geometrickému plánu pro rozdělení pozemku se Zhotovitel zavazuje 

projednat a zajistit souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. 

4.2.6 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli vzory smluv a součinnost při 

majetkoprávním vypořádání. Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené smlouvy 

o smlouvách budoucích prostřednictvím majetkoprávní aplikace. 

4.2.7 Při majetkoprávním vypořádání se Zhotovitel zavazuje postupovat s péčí řádného 

hospodáře, při přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z katastru 

nemovitostí. 
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4.2.8 Zhotovitel se při zpracovávání návrhů konkrétních smluv zavazuje poslat návrh 

elektronicky Objednateli prostřednictvím majetkoprávní aplikace a po odsouhlasení 

Objednatelem zajistit vyhotovení čistopisu k podpisu smlouvy pověřeným zástupcem 

Objednatele a podepsaný návrh smlouvy odeslat vlastníkovi, pokud nebude 

Objednatelem v konkrétním případě navržen opačný postup. Uzavřené smlouvy, 

vč. geometrických plánů, se zavazuje předat Objednateli v listinné i elektronické podobě 

(sken), který bude nahrán do majetkoprávní aplikace, a dále v souladu s ustanovením 

§ 5, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v elektronickém 

obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu.  

4.2.9 Znalecké posudky se zavazuje zadávat v souladu s platnými oceňovacími přepisy a dle 

pokynů Objednatele. 

4.2.10 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat aktuální stav a postupy 

vypořádání v rámci UMVŽST.  

4.2.11 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 

se jeho převod na Objednatele, zavazuje se zajistit příslušné rozhodnutí o odnětí. 

4.2.12 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli po ukončení dočasného užívání pozemků, pro které 

bylo zřízeno věcné břemeno dočasného užívání dle sdělení Objednatele, podklady pro 

výmaz těchto věcných břemen na katastru nemovitostí. 

 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 F-01 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku 

 F-06 Vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 

státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ  

č. 11/2006“), zejména pro: 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího 

zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího 

zařízení v souladu s ZOV 
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4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení, 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Po zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (dále DSPS) v elektronické 

formě platí Pokyn GŘ Pokyn GŘ č.4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽ 

a externími subjekty, č.j. : S34781/2016-SŽDC-O22 (účinnost od 5.9.2016) a Směrnice 

SŽDC Č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC,  

č.j. S11908/2017-SŽDC-GŘO7 (účinnost od 24.3.2017).  

4.5.2 Zhotovitel předá Správci stavby Zjednodušené koordinační situace (ZKS) které jsou  

uvedeny ve směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby 

SŽDC, Příloha 1, ve tvaru, v rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této 

směrnice. 

4.5.3 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Součástí výsledky zaměření prostorové průchodnosti s uvedením souřadnic překážek,  

v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis Evidence překážek 

prostorové průchodnosti tratí Českých drah. 

 Revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení, 

 protokoly o technickobezpečnostní zkoušce 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Přejezd P5930 bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie 

PZS 3ZBLI (dle ČSN 34 2650 ed.2) s celými závorami (požadujeme                                             

plastová břevna s doplněním světelné výstrahy). Předpokládá se použití ekonomicky 

výhodného reléového systému s elektronickými doplňky. Na přejezdu budou osazeny 

čtyři stojany LED výstražníků.  

4.7 Silnoproudá zařízení 

4.7.1 Ve stávajícím stavu není zřízena elektrická přípojka. Místo připojení nové el. přípojky pro 

budované PZZ bude stávající pojistková skříň KS05, která je umístěna na budově skladu 

v žst. Uhlířské Janovice. Uložení nové kabelizace bude odděleně chráničkou do stávající 

kabelové trasy. 

4.8 Železniční svršek 

4.8.1 Dokumentace řeší rekonstrukci úrovňového křížení silnice III s regionální dráhou, vč. 

rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, budou tak provedeny práce na železničním 

svršku v nezbytném rozsahu (rekonstrukce kolejového roštu, kolejového lože, úprava 

pláně žel. spodku atd.). Půjde o odstranění stávající přejezdové konstrukce, odstraněni 

vrchního krytu i podkladu pozemní komunikace navazující na přejezd a zřízení nové 

přejezdové konstrukce vč. navazující úseku pozemní komunikace. 

4.9 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.9.1 Zhotovitel stavby se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti 

životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými 

stanovisky příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě 

jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce 



8/9 

„Odstranění TOR na přejezdu P5930 v km 24,310 trati Kolín-Ledečko“ 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

oddělení životního prostředí objednatele. 

 

Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí  

a používat moderní a progresivní postupy při realizaci.  

4.9.2 Vliv stavby na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen stanoviskem 

Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 155425/2020/KUSK ze dne 18. 11. 2020. 

Podle téhož stanoviska nebude stavba posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí 

4.9.3 Kácení dřevin 

Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v obvodu 

stavby a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny v platném znění a vyhláškou č. 189/2013. Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za to, že 

nepřekročí stanovený rozsah kácení dle schváleného Projektu a příslušného rozhodnutí 

o povolení ke kácení. Případné kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektové 

dokumentace (množství, doba kácení) Zhotovitel předjedná na příslušných orgánech 

ochrany přírody a informuje Objednatele. 

4.9.4 Odpadové hospodářství  

Před realizací bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu 

a podloží. 

Bude vyřešena likvidace a shromažďování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním 

zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat  

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími 

předpisy.  

Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací  

s odpady budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých 

skládkách.  

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 

pouze informativní charakter.  

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, a to  

v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah 

odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek 

zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % 

vyšší.  

Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení (v souladu s kap. 

9.5.6. VTP - stavba do 20 mil Kč) Prohlášení o nakládání s odpady, zpracované v souladu 

s přílohou č. 4 Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, která je součástí ZTP.  

4.9.5 Ochrana pozemních a povrchových vod 

Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.3 Závazným pro zhotovitele je termín a délka nepřetržité kolejové výluky OŘ Praha v úseku 

Kolín – Uhlířské Janovice, která se uskuteční v termínu 1.10. – N – 15.10.2021.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

