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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SEE ………… Správa elektrotechniky a energetiky 

SŽG ……….. Správa železniční geodézie 

TV …………. Trakční vedení  

ZZ …………. Zabezpečovací zařízení 

SSZT ……… Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem Díla je vypracování Záměru projektu (dále též „ZP“) a Dokumentace pro 

vydání společného povolení (dále též „DUSP“) včetně Projektové dokumentace pro 

provádění stavby (dále též „PDPS“) na stavbu „Rekonstrukce mostu v km 8,988 

trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“ (dále jen „Stavba“) 

v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže 

uvedené cíle. 

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - 

Rokytnice nad Jizerou“ je:  

1.1.2.1 Vypracování Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-

2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 

organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 

účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh. Dokumentace bude 

obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v 

odpovídajícím rozsahu a přesnosti (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“). 

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru 

projektu na Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD). 

Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec 

podkladů uvedených v čl. 2.) a mapových podkladů, nezbytných ke zpracování 

záměru. 

Součástí ZP bude zpracování ekonomického hodnocení, které bude provedeno 

podle platné rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektů dopravních staveb a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ).  

1.1.2.2 Vypracování Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 

Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 

dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 

staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 

a manuálu údržby. 

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejíž 

výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat 

při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.4 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 

„vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
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Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 

GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu. 

1.1.2.5 Práce na PDPS a DUSP budou zahájeny po schválení ZP Centrální komisí MD 

na přímý pokyn Objednatele. 

1.1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně.  

1.1.2.7 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro 

změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně ZP a 

DUSP. 

1.1.2.8 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 

č. 11/2006, části G, H a I, dle VTP/DOKUMENTACE/03/21 - části Dokumentace 

pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. 

1.1.2.9 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.10 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 

objektu SO 98-98). 

1.1.2.11 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrsko-geologický, geotechnický, stavebně-technický, hydrogeologický, 

korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. Veškeré průzkumy lze 

zahájit až po schválení ZP na CK MD. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je zlepšení kvalitativních parametrů mostu a zajištění plynulosti a 

bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kvality dopravní cesty.  

1.2.2 Cílem je navrhnout celkovou rekonstrukci mostu na konstrukci s průběžným kolejovým 

ložem. O rekonstrukci spodní stavby včetně založení či o její sanaci bude rozhodnuto na 

základě provedených průzkumných prací (stavebně-technický průzkum, inženýrsko-

geologický průzkum). 

1.2.3 Most bude navržen s ohledem na minimalizaci nákladů vynaložených na budoucí údržbu 

mostu. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou 

- Kraj:    Liberecký   

- Okres:    Semily 

- Katastrální území   Horní Sytová a Peřimov 

- TUDU:     144106 

- Začátek a konec stavby: od cca km 8,890 – 9,109 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 
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Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 622 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 510 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 042 

Číslo traťového a definičního úseku 144106 

Traťová třída zatížení A1 (16t/5t) 

Maximální traťová rychlost 50km/h 

Trakční soustava Žádná 

Počet traťových kolejí Jednokolejná trať 

Správu mostu zajišťuje OŘ Hradec Králové 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí 

u správce OŘ Hradec Králové, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 Dostupné geodetické a mapové podklady v TUDU 144106 v rozsahu km 8,931 – 9,045 

zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG Pardubice a poskytne je vítěznému uchazeči o 

veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. Mapové podklady budou 

zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si 

zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

2.1.3 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu ze dne 09. 09. 2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Výstavba přejezdu v km 9,123 trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice na Jizerou 

– v realizaci v roce 2021 

b) Zvýšení stability skalních masivů na trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad 

Jizerou – stavba pozastavena (předpoklad realizace 01/2023 – 04/2024) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel musí sledovat zpracování nejvhodnějšího technického a ekonomického řešení. 

4.1.2 Objednatel požaduje před zahájením prací provést místní šetření, jež bude zaměřeno na 

prohlídku objektů dotčených stavbou, návrh umístění zařízení staveniště a montážní 

plochy. 

4.1.3 Zhotovitel bez souhlasu Objednatele není oprávněn měnit obsah a rozsah dokumentace. 

Při projednání zpracovávané dokumentace stavby bude postupovat v součinnosti 

s Objednatelem a dbát jeho pokynů. 

4.1.4 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 

železnic, s. o. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po 

odsouhlasení objednatelem na základě opodstatněného návrhu projektanta. 

4.1.5 Technická řešení a postupy navrhované v ZP a DUSP+PDPS budou v rámci projektových 

prací kladně projednány s odbornými složkami SŽ. Dále budou projednány s právnickými 

a fyzickými osobami dotčenými stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných 
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povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Vyjádření budou součástí 

dokladové části dokumentace, připomínky přijaté objednatelem zapracuje zhotovitel do 

dokumentace. 

4.1.6 DUSP+PDPS stavby bude zpracován dle schváleného Záměru projektu Centrální komisí 

MD. 

4.1.7 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP/DOKUMENTACE/03/21. 

4.1.8 Zhotovitel zpracuje v rámci DUSP 3D vizualizace v rozsahu celého mostu. 3D zákresy 

vizualizací do fotografií v rozsahu 2 ks dle kapitoly 9. Vizualizace a zákresy do fotek 

VTP/DOKUMENTACE/03/21. Fotografie pro zakreslení vizualizací budou zhotoveny za 

slunečných podmínek a budou zahrnovat pohledy na most z 2 stran z mírného nadhledu. 

Před vyhotovením fotografií bude jejich pozice odsouhlasena investorem. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006, pro ZP 

podle Přílohy č. 1, pro DUSP+PDPS podle Přílohy č. 2. 

4.2.2 Pro potřeby zpracování Záměru projektu bude zhodnocen a popsán stávající stav 

především pro stanovení rozsahu NAD při realizaci stavby.  

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V traťovém úseku Hrabačov -  Poniklá se v současné podobě nenachází žádné 

zabezpečovací zařízení ve správě SSZT HK.  

4.3.1.2 V rámci investiční akce „Výstavba přejezdu v km 9,123 trati Martinice 

v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou“ bude vybudována kabelizace.  

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 V rámci rekonstrukce mostu bude zřízen kabelový multikanál či jiné zařízení 

pro uložení sdělovací a zabezpečovací kabelizace. Minimálně na jedné straně 

mostu bude zřízena kabelová komora pro uložení možné rezervy optického 

kabelu. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V daném úseku se nenachází žádné sdělovací zařízení ve správě SSZT HK. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 V rámci rekonstrukce mostu bude zřízen kabelový multikanál či jiné zařízení 

pro uložení sdělovací a zabezpečovací kabelizace. Minimálně na jedné straně 

mostu bude zřízena kabelová komora pro uložení možné rezervy optického 

kabelu. 

4.5 Železniční svršek a spodek 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Kolej je zřízena jako stykovaná s kolejnicemi tv. S49 na dřevěných pražcích o 

rozdělení „c“, rok vložení 1979, které jsou na konci životnosti. Kolejnice jsou 

značně výškově i bočně opotřebené. Kolej se nachází ve složeném oblouku, 

v okolí mostu o poloměru 180m s převýšením 91mm, trať klesá ve sklonu 

15,74‰.  

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 V rámci stavby bude provedena rekonstrukce žel. svršku v km 8,890 – 9,109 

s použitím nového materiálu, v návaznosti na investiční akci „Výstavba 

přejezdu v km 9,123 trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice na Jizerou“. 
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4.5.2.2 Kolej bude zřízena jako stykovaná a bude provedena její úprava GPK ASP, 

v návaznosti na stávající stav.  

4.5.2.3 Technické řešení související s návrhem dilatačního zařízení bude, z důvodu 

nepříznivého směrového vedení koleje před a za mostem, v celém průběhu 

projektové přípravy konzultováno a v definitivní verzi schváleno O13 GŘ 

Správy železnic, s.o. 

4.5.2.4 V prostoru rekonstrukce železničního svršku bude na základě výsledků 

geotechnického průzkumu provedena rekonstrukce železničního spodku, 

včetně rekonstrukce odvodnění.  

4.6 Železniční přejezdy 

4.6.1 Popis stávajícího stavu 

4.6.1.1 V blízkosti mostu se nachází přejezd P4760 v ev. km 8,922 s přejezdovou 

konstrukcí tvořenou ochrannými dřevěnými pražci se štěrkovou výplní. 

4.6.2 Požadavky na nový stav 

4.6.2.1 Na železničním přejezdu P4760 bude zřízena nová rozebíratelná přejezdová 

konstrukce. Železniční přejezd bude rekonstruován v souladu s ČSN 73 6380. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Jedná se o jednokolejný ocelový most, který je tvořen čtyřmi ocelovými 

konstrukcemi příhradového a plnostěnného profilu. Rozpětí jednotlivých 

otvorů jsou 32,50m, 25,60m a dvakrát 16,0m. Celková délka mostu je 

113,10m, šířka 4,73m, celková délka přemostění 97,10m a výška mostu je 

10,5m. Mezi konstrukcemi se nachází celkem tři kamenné pilíře. Most 

přemosťuje trvalou vodoteč (1. a 2. otvor) a inundační prostor (3. a 4. otvor). 

Most je hodnocen stavebním stavem pro všechny konstrukce 3/1. Všechny 

ocelové prvky konstrukce vykazují výrazné známky hloubkové koroze a 

prokorodování. V současné době jsou již dožité chodníkové podlahy a místy 

se propadají. Most má nevyhovující VMP.  

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ 

S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů 

(čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 

přechodnost traťové třídy A1/50. 

4.7.2.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 4. třídy 

tratí. 

4.7.2.3 Mostní objekt bude doložen tabulkou, ve které bude minimálně uveden 

TÚ, DÚ, km, ve stávajícím stavu délka mostu, délka přemostění, rozpětí, 

výška, šířka, poloha, materiál a rok výstavby spodní stavby, materiál, popis 

a rok výroby nosné konstrukce, stavební stav, kolejové podpory, VMP, 

stávající TZZ, dodržení tvaru kolejového lože. Pro nový stav bude uveden 

minimálně návrh úprav, navržená TZZ, typ nové NK, výšková změna nivelety, 

posun osy koleje, délka a šířka NK, plocha NK, koeficient atd. 

4.7.2.4 Pro stupeň DUSP platí ustanovení pro DUR a DSP. 

4.7.2.5 Je nutné nezmenšit spodní stavbou migrační prostory, postupovat podle 

metodik AOPK ČR 1995, Hlaváč 2008, 2011. 

4.7.2.6 Nový mostní objekt bude navržen ve smyslu MVL 110 – Standartní typy 

nosných konstrukcí železničních mostních objektů. 

4.7.2.7 Vzhledem k poloměrům navazujících směrových oblouků nelze vně mostu 

provést změnu tvaru kolejového roštu, proto bude hledáno řešení uspořádání 
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mostu pro tvar kolejnice 49E1. Tvar kolejového lože na mostě musí odpovídat 

navrženým pražcům. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí a podobně. 

4.9 Zásady organizace výstavby 

4.9.1 V rámci ZP bude zpracován rámcový návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich 

harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), včetně projednání délky 

omezení při výstavbě a včetně stanovení rozsahu případné NAD. 

4.9.2 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS) 

v podrobnosti odpovídající těmto stupňům projektové přípravy. Detailněji viz článek 5.5 

VTP/DOKUMENTACE/03/21. 

4.9.3 V dokumentaci budou vyznačeny přepokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS. 

4.9.4 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí kolejí, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.9.5 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí: 

 délku trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo 

nočních výluk zastavující provoz); 

 stručný rozsah prací; 

 počet vlaků, které je třeba odřeknout, včetně návrhu způsobu 

náhrady/alternativy pro potřeby ekonomického hodnocení; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.10 Geodetická dokumentace 

4.10.1 Železniční bodové pole (ŽBP) a dostupné železniční mapové podklady (ŽMP) poskytne 

zadavatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie Pardubice (SŽG), vítěznému 

uchazeči o veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. Případné doplňující 

geodetické a mapové podklady si zajistí Zhotovitel a budou doplněny do jednoho výkresu 

poskytnutého SŽG dle předpisů uvedených v odst. „Geodetická dokumentace“ tohoto 

dokumentu a odsouhlaseny ÚOZI Objednatele. 

4.10.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s Přílohou č. 2 Směrnice 

GŘ č. 11/2006 a VTP/DOKUMENTACE/03/21. 

4.10.3 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 

nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).  

4.10.4 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 

nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 

zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 

podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků 

v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele 

stavby.  

4.10.5 Součástí odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 

vypořádání staveb“. ÚOZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor 

tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls“, která bude závazná 

pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně aktualizována 

zhotovitelem a bude předávána dle dohody s ÚOZI objednatele. Tabulka slouží jako 
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podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 

ukončení stavby. 

4.10.6 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(ÚOZI) objednatele. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 Fáze ZP 

4.11.1.1 Tato kapitola bude zpracována rozsahu kapitoly 9) ZP Přílohy č. 1 Směrnice 

MD č. V-2/2012 v souladu s bodem 7.1 VTP/DOKUMENTACE/03/21 a seřazena 

následovně:  

 popis jednotlivých složek životního prostředí, 

 ochrana přírody 

 vodohospodářsky chráněná území a záplavová území 

 změny hlukového zatížení  

 odpady 

4.11.2 Fáze DUSP 

4.11.2.1 Zhotovitelem bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany 

přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s 

vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí 

stavby.  

4.11.2.2 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude 

příslušný orgán ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Ihned po 

obdržení budou vyjádření předána specialistům na ŽP Objednatele. 

4.11.2.3 Dokumentace bude zpracována v souladu s bodem 7.2 

VTP/DOKUMENTACE/03/21.   

4.11.2.4 V části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana budou 

popsány jednotlivé složky životního prostření a výsledky z následujících 

průzkumů, studií a posouzení: 

 Biologický průzkum  

 Dendrologický průzkum – po konzultaci s příslušným OOP bude proveden 

v záboru stavby.  

 Akustická studie – hluk z provozu dráhy vč. měření hluku a vibrací – bude 

zpracována na základě požadavku KHS. 

 Odpadové hospodářství  

4.11.2.5 Výše uvedené průzkumy, studie a posouzení budou uloženy do Dokladové 

části Dokumentace - 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

4.11.2.6 Ochrana vod – zábor stavby se nachází v aktivní záplavové zóně a Q100 

Vodotečí Jizerka a Jizera. Havarijní a povodňový plán bude konzultován a 

odsouhlasen příslušným vodoprávním úřadem a povodím. 

4.11.2.7 Upozorňujeme, že zábor stavby se nachází v blízkosti ochranného pásma NP 

(KRNAP) a v blízkosti Biosferické rezervace Krkonoše; zábor stavby tvoří 

hranici dvou EVL – Krkonoše a Údolí Jizery a Kamenice; stavba se dále nachází 

na území Evropského geoparku Český Ráj. Stavba je v poměrně cenném 

území z hlediska ochrany přírody. 
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5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka. 

Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

  



„Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“ 

Příloha č. 3 c)  

Zvláštní technické podmínky – ZP+DUSP+PDPS+AD 11/14 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

5.1.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

5.1.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění stavebních objektů D.9 

Všeobecné objekty. 
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5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 

případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 

pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 

93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 
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6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Ekonomické hodnocení bude v následujícím rozsahu:  

 Investiční náklady v prvním stupni dokumentace „Záměr projektu“ budou zpracovány 

dle sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a 

záměr projektu vydaného SFDI a platného v době zveřejnění zakázky. Tabulkový 

propočet bude součástí přílohy B. V navazujících stupních dokumentace budou 

investiční náklady zpracovány na základě aktuální Směrnice SŽDC č. 20.  

6.1.2 O případné výluky traťových kolejí pro geoprůzkum je potřeba žádat v předstihu 120 dní 

před samotnou realizací těchto prací. Veškeré práce generující výluky traťových kolejí je 

potřeba koordinovat s investičními akcemi uvedenými v bodě 3.1.2. 

6.1.3 Pro fázi Záměru projektu budou náklady stavby stanovené dle platného Sborníku pro 

oceňování železničních staveb ve stupni SP a ZP, (dostupné z www.sfdi.cz), resp. 

individuální kalkulací zhotovitele. 

6.1.4 V kapitole 10 ZP budou stanoveny měrné náklady investičních nákladů z tabulky propočtů 

v následující podobě:  

 IN žel. svršek / rozvinutá délka kolejí  

 IN žel. spodek / rozvinutá délka kolejí  

 IN mosty / m2 

6.1.5 V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky 

na inteligentní dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující 

použitou technologii, místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní; 

 vazba projektu na nadřazené systémy ITS;  

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb;  

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS;  

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS; 

 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity.  

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 


