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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve V. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, 
zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu 
P5678 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou“ jejímž cílem je zvýšení 
bezpečnosti silniční i železniční dopravy a doplnění stávajícího přejezdového 
zabezpečovacího zařízení, typu PZZ-EA z roku 2009 na přejezdu P5678 v km 2,746 trati 
Čerčany – Vrané nad Vltavou, o novou technologii, výstražníky a břevna závor. Jedná se 
o křížení dráhy s pozemní komunikací - silnicí III. třídy č. 1091 Mračí – Poříčí nad 
Sázavou.  

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati 
Čerčany – Vrané nad Vltavou“ je zhotovení stavby, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS), realizační dokumentace a vyhotovení dokumentace 
skutečného provedené stavby (DSPD). 

1.1.3 Případné rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami 
je nutné vždy předem projednat s Objednatelem Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Čerčany – Vrané nad Vltavou 

Kraj:   Středočeský 

Okres:   Benešov 

Katastrální území: Poříčí nad Sázavou; 726036 

Traťový úsek:  1711; Čerčany (mimo) – Skochovice 
(mimo) 

Definiční úsek: 02; Čerčany - Pecerady 

Staničení: v žkm 2,746 

Správce: Správa železnic, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Praha 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace (DSP) „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 
2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou“, zpracovatel KTA technika, s.r.o., Klatovská 
100, 301 00 Plzeň, IČ: 62618911, datum 04/2021. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení č.j.: DUCR-36353/21/Kr ze dne 30. června 2021 

Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 
vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  
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3.1.3 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými připravovanými stavbami: 

3.1.3.1 Úprava chodníku u přejezdu P5678 a Osvětlení přechodů pro chodce v investici 
obce Poříčí nad Sázavou. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Při realizaci stavby zhotovitel splní podmínky přijatých připomínek z projednání projektu 
stavby, které jsou založeny v její dokladové části. 

4.1.2 Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců 
inženýrských sítí, kterým v době realizace stavby končí platnost, viz dokladová část N 
Projektové dokumentace pro stavební povolení. Před zahájením stavby, budou na 
staveništi vytyčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, o čemž bude učiněn zápis ve 
stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách pohybu v jejich 
ochranných pásmech budou informováni všichni pracovníci. 

4.1.3 Zhotovitel bude vést stavební deník dle pokynů objednatele (TDS). 

4.1.4 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 
paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 
a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 
v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 
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U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zhotovení stavby 

4.2.1 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen 
svolat jednání za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a TDS. Cílem je na 
místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových 
prací s pracemi ostatních PS a SO. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam. 
Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách 
stávajících inž. sítí. 

4.2.2 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do 
zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele 
(dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení 
do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) Objednateli 
v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.3 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.3.1 Zeměměřická činnost zhotovitele je popsána ve Všeobecných technických podmínkách 
zhotovení stavby VTP/R/14/20 ze dne 6. 3. 2020. 

4.4 Majetkové vypořádání během zhotovení stavby a po jejím dokončení 

4.4.1 Zhotovitel se zavazuje veškerá dotčení pozemků nad rámec trvalých záborů 
předpokládaných v Projektové dokumentaci, a to i v případě dotčení pozemků věcným 
břemenem mimo uzavřené smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene, řádně 
zdůvodnit a projednat se zástupcem Objednatele. Po odsouhlasení rozsahu dotčení 
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje co nejdříve kontaktovat vlastníka dotčeného 
pozemku a projednat s ním způsob majetkového vypořádání takového dotčení. Veškeré 
informace o těchto jednáních budou zaznamenány do majetkoprávní aplikace.  

4.4.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby dle DSPS 
a vyhotovených geometrických plánů a vést a aktualizovat údaje o stavu majetkového 
vypořádání dle jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla dotčených 
pozemků, list vlastnictví, umístěné PS, SO, geometrický plán, v případě věcných břemen 
délka a plocha dotčení daného pozemku a v případě výkupu výměra nově vzniklého 
pozemku v podobě dle pokynů Objednatele. 

4.4.3 Geometrické plány budou zpracovány, pro potřeby uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene, kupních smluv, darovacích smluv a smluv o převzetí vyvolané investice. 
Geometrické plány pro dělení pozemků budou zpracovány dále s ohledem na druh a účel 
budoucího využití. 

4.4.4 Ke zpracovanému geometrickému plánu pro rozdělení pozemku se Zhotovitel zavazuje 
projednat a zajistit souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. 

4.4.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli vzory smluv a součinnost při 
majetkoprávním vypořádání. Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené smlouvy 
o smlouvách budoucích prostřednictvím majetkoprávní aplikace. 
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4.4.6 Při majetkoprávním vypořádání se Zhotovitel zavazuje postupovat s péčí řádného 
hospodáře, při přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z katastru 
nemovitostí. 

4.4.7 Zhotovitel se při zpracovávání návrhů konkrétních smluv zavazuje poslat návrh 
elektronicky Objednateli prostřednictvím majetkoprávní aplikace a po odsouhlasení 
Objednatelem zajistit vyhotovení čistopisu k podpisu smlouvy pověřeným zástupcem 
Objednatele a podepsaný návrh smlouvy odeslat vlastníkovi, pokud nebude 
Objednatelem v konkrétním případě navržen opačný postup. Uzavřené smlouvy, 
vč. geometrických plánů, se zavazuje předat Objednateli v listinné i elektronické podobě 
(sken), který bude nahrán do majetkoprávní aplikace, a dále v souladu s ustanovením 
§ 5, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v elektronickém 
obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu.  

4.4.8 Znalecké posudky se zavazuje zadávat v souladu s platnými oceňovacími přepisy a dle 
pokynů Objednatele. 

4.4.9 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat aktuální stav a postupy 
vypořádání v rámci UMVŽST.  

4.4.10 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 
se jeho převod na Objednatele, zavazuje se zajistit příslušné rozhodnutí o odnětí. 

4.4.11 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli po ukončení dočasného užívání pozemků, pro které 
bylo zřízeno věcné břemeno dočasného užívání dle sdělení Objednatele, podklady pro 
výmaz těchto věcných břemen na katastru nemovitostí.   

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacího zařízení 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení 

 E-07 c) vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních; 

 TZE osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.5.4 Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli seznam zaměstnanců, kteří mají 
oprávnění pro vstup na ŽDC. 

4.6 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.6.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném 
znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
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přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 
(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

a) přejezdové zabezpečovací zařízení včetně zapracování přechodových stavů 
zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV. 

4.6.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení, 

4.6.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.6.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.7 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.7.1 Po zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (dále DSPD) v elektronické 
formě platí Pokyn GŘ Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi 
SŽ a externími subjekty, č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22 (účinnost od 5.9.2016) a 
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, 
č.j. S11908/2017-SŽDC-GŘO7 (účinnost od 24.3.2017). 

4.7.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Výsledky zaměření prostorové průchodnosti s uvedením souřadnic překážek, 
v evidenčním prostoru EP2.5 dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis Evidence překážek 
prostorové průchodnosti tratí Českých drah. 

 Revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení. 

 Protokoly o technickobezpečnostní zkoušce. 

4.8 Zabezpečovací zařízení 

4.8.1 V rámci stavby budou použity plastové výstražníky v LED provedení a velké výstražné 
kříže. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Technologie PZZ bude umístěna v novém betonovém technologickém objektu, umístěním 
v blízkosti přejezdu. 

4.10 Pozemní komunikace 

4.10.1 V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávajících chodníků a k úpravě silnice III/1091. 

4.11 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.11.1 Stavba bude realizována v souladu s požadavky VTP/R/14/20. 

4.11.2 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a 
používat moderní a progresivní postupy při realizaci. 

4.11.3 Vliv stavby na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, byl vyloučen stanoviskem Krajského úřadu 
Středočeského kraje č. j.: 019147/2021/KUSK ze dne 10. 2. 2021. Podle vyjádření 
Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 25. 2. 2021 pod č. j.: 019152/2021/KUSK 
nebude stavba posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

4.11.4 Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškeré podmínky příslušných orgánů ochrany 
životního prostředí. 
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4.11.5 Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby 
a bude je chránit v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích a Standardu AOPK Ochrana dřevin při stavební činnosti. Případné 
kácení mimolesní zeleně v záboru stavby Zhotovitel předjedná na příslušných orgánech 
ochrany přírody a informuje specialistu životního prostředí Objednatele. 

4.11.6 Zhotovitel bude konzultovat nutnost hlukové studie ze stavební činnosti s příslušnou 
hygienickou stanicí. V případě, že bude HS nutná, doloží na základě této hlukové studie 
plnění hygienických limitů pro etapu stavby, nebo požádá hygienickou stanici o časově 
omezené povolení na provádění hlučných prací přesahující hygienické limity. 

4.11.7 Před realizací i během realizace bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Bude vyřešeno odstranění a deponování odpadů, tak aby 
se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto 
úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

4.11.8 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce. 

4.11.9 Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 
nejsou podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, mají pouze informativní 
charakter a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 

4.11.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, a to v 
návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah 
odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek 
zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % 
vyšší. 

4.11.11 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství odpadu 
v dané kategorii navýšené o 20 %. V případě, kdy množství odpadu v daném druhu 
odpadu překročí 20 %, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli individuální 
kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám. 

4.11.12 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava pro okamžitou likvidaci uniklých 
znečišťujících látek. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a 
dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

Vypracoval: Josef Seifert, DiS. 

Dne: 13. července 2021 

 

 

 


