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Věc: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)



Dotaz č. 60:
Dle: „Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 8“ je v položce č.1 SO 98-98 Všeobecné objekty skryto mnoho věcí, tudíž ji považujeme za nekorektní. Ve výkazu výměr jsou uváděný délky potrubí, kabelu, výkopu, objemy odvozu zeminy, počty šroubku v řádech stovek Kč, ale Geodet má 1 KPL pro celou stavbu (přípravné práce, realizaci, dokončovací práce), geodetické práce jsou cca 1 až 3% z ceny díla tedy je to podstatná částka pro výběr zhotovitele (cca 5-15 milionu Kč).
Žádáme zadavatele o sdělení, co přesně má být obsahem této položky.
Odpověď:  
Dokumentace ve stupni DSP, která je součástí zadávací dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., a Směrnicí GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, a to včetně soupisu prací. Vítězný uchazeč bude zpracovávat realizační dokumentaci k příslušným SO a PS, jejíž součástí budou také technologické předpisy zpracované v souladu s TKP. Součástí těchto technologických předpisů bude stanovení kontrolních zkoušek (Plán kontrol a zkoušek) včetně geodetických měření a jejich četností.  
Zadavatel předpokládá, že splněním požadavků na kvalifikaci potencionálního zhotovitele stavby bude zaručena jeho vysoká odborná způsobilost zajišťující zdárné provádění a dokončení stavby, jehož nedílnou součástí je i geodetická činnost. Zadavatel také předpokládá, že zhotovitel tuto činnost na základě zadávací dokumentace v kombinaci s požadovanými zkušenostmi v rámci cenové nabídky zohlední. Geodetická činnost zhotovitele je obsažena v SO 98-98 Všeobecné objekty a příslušných SO a PS předmětné stavby. 

Tato položka zahrnuje mj. vytyčení vlastnické hranice a obvodu stavby dle potřeby stavby, veškeré práce spojené s vytyčovací sítí stavby (ŽBP, mikrosítě, zajišťovací značky atd.), geodetickým měřením (např. kontrolní měření terénu při předání staveniště), geometrickými plány. Dále zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení.


Dotaz č. 61:
Dle: „Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 8“ považujeme odpovědi na Otázku č. 48,49,50 za nekorektní jelikož v položce č.1 SO 98-98 je: „v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP“
Práce dle TKP jsou zahrnuty kde?
Odpověď: 
Geodetická činnost zhotovitele je obsažena v SO 98-98 Všeobecné objekty a příslušných SO a PS předmětné stavby. 
Uchazeč ocení geodetickou činnost mimo jiné dle Technických podmínek, jejichž součástí jsou TKP, VTP, ZTP. VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení stavby a vycházejí z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů, směrnic, norem a zaváděcích listů SŽ, obecně platných technických norem a Právních předpisů.
TKP byly doplněny do popisu položky č. 1 soupisu prací SO 98-98. V souvislosti s tímto dotazem byly TKP doplněny také do popisu položky č. 2 a 3 soupisu prací SO 98-98.
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Dotaz č. 62:
V geodetické části I.1 Technická zpráva je uvedeno: Zákres katastrální mapy je tedy pouze informativní a pro přesný zákres katastrální hranice je potřeba provést vytyčení vlastnické hranice dle § 49 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

VTP 4.1.2: Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, části - „Geodetická dokumentace“. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při předání a převzetí staveniště je popsán v TKP [63] a těchto VTP v kapitole 6.

TKP Kap1 1.9.2 Předání staveniště zhotoviteli zajišťuje objednatel nebo osoba pověřená výkonem stavebního dozoru. Osoba pověřená výkonem stavebního dozoru je rovněž účastníkem předání i v případě, kdy objednatele nezastupuje. Dalšími účastníky jsou zainteresované osoby pozvané objednatelem. Staveniště je předáno objednatelem zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo najednou nebo po částech.
Objednatel předá zhotoviteli:
− staveniště v rozsahu podle dokumentace s jasně stanoveným obvodem a členěním,
− přístupy na staveniště, které v souladu se smlouvou o dílo má zajistit,
− objednatelem určené deponie a místa skladů materiálu v obvodu dráhy a požadavky na jejich užívání,
− kontakt na „hlavního koordinátora BOZP při práci na staveništi“, je-li povinnost jej stanovit,
− oznámení pro OIP o zahájení stavebních prací nebo čestné prohlášení zhotovitele stavby,
− oznámení stavby Obvodnímu českému báňskému úřadu (pokud se jedná o podzemní stavební dílo, např. tunel,
protlaky, kolektor),
− „Plán BOZP na staveništi“, je-li povinnost jej vyhotovit,
− případně další potřebné náležitosti.
Hranice staveniště se určí jedním z těchto způsobů:
− je-li hranice staveniště hranicí obvodu dráhy, hranice je určena mezníky hranice pozemků dráhy,
− fyzické vyznačení v terénu mimo obvod dráhy podle údajů v dokumentaci,
− seznam souřadnic určujících bodů hranice staveniště vně obvodu dráhy,
− seznam určujících bodů hranice staveniště vně obvodu dráhy, odvozených z vytyčovací sítě.
Předání staveniště (části staveniště) je ukončeno podepsáním zápisu o odevzdání staveniště, ve kterém musí být
uvedeny veškeré náležitosti předání (co bylo předáno, v jakém stavu atd.) a uvedeno, že staveniště bylo předáno ve stavu, který umožňuje zhotoviteli zahájení prací ve lhůtě stanovené smlouvou, popř. se uvedou zjištěné závady a lhůty k jejich odstranění.
Po převzetí staveniště a je-li vydáno stavební povolení, může zhotovitel po označení staveniště zahájit práce na
stavbě i na vybudování zařízení staveniště, pokud jsou splněny další předpoklady určené smlouvou o dílo.

VTP 6.3.1 - Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle
Projektové dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí
protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně
vyznačené v terénu.
a) Je vytýčení vlastnické hranice viz. projektové dokumentace „dle § 49 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí“, součástí stavby viz výkaz výměr?
b) Jakým způsobem může předat objednatel hranice staveniště dle platné legislativy?
Odpověď: 
a) Ano, vytýčení vlastnických hranic je součástí stavby. Vytýčení hranic provádí zhotovitel zejména v místech, kde hrozí, že stavba zasáhne mimo obvod stavby.  
b) Objednatel předá hranice staveniště dle VTP při předání staveniště dle kap.4.1. Zároveň vzhledem k probíhajícím pozemkovým úpravám je vhodné kontaktovat zpracovatele pozemkových úprav a zjistit jejich aktuální stav. Dle předběžných informací od zpracovatele pozemkových úprav se na podzim letošního roku předpokládá předložení návrhu pozemkových úprav objednateli.


Dotaz č. 63:
Dle námi dostupných informací dojde před uzavřením výběrového řízení k novelizaci TKP.
a) Čím se bude řítit stavba?
b) Případně jak bude mít zhotovitel možnost provést reálné nacenění?
Odpověď: 
a) Stavba bude respektovat aktuální znění TKP, pokud nebude investor v průběhu realizace stavby požadovat jinak.
b) Uchazeč ocení požadované činnosti dle zadávací dokumentace.


Dotaz č. 64:
Bude požadováno geodetické zaměření odstraněni travin a křovin dle TKP kap2 2.8.1?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-16-01.


Dotaz č. 65:
Bude požadováno geodetické zaměřená demolovaných objektů dle TKP kap2. 2.8.4?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-16-01.


Dotaz č. 66:
Bude požadováno geodetické zaměřená výkopů objektů dle TKP kap3. 3.3.2?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-16-01.


Dotaz č. 67:
Bude požadováno geodetické zaměření a vyhotovení podélný profil odvodňovacího zařízení dle TKP kap4. 4.8?
Odpověď: 
Ano, bude součástí dokumentace skutečného provedení.


Dotaz č. 68:
Kde jsou k v PD k dispozici vytyčovací plány dle TKP kap4. 4.8?
Odpověď: 
Koordinační vytyčovací výkres nahrazuje vytyčovací plán. Zároveň způsob zaměření jednotlivých objektů se standardně řídí předpisem SŽDC M20/MP006.
Požadované lze nalézt v části dokumentace I.4.1.3 nebo E.1.1.1.3.


Dotaz č. 69:
V jakém rozsahu bude požadováno geodetické zaměření, vyhodnocení odchylek zemní pláně dle TKP kap6. 6.8 a kde ve výkazu výměr je uvedeno?
Odpověď: 
Rozsah a způsob vyhodnocení je uveden v TKP (kap.č. 1,3,6). Náklady na kontrolní měření budou obsaženy v cenách za zhotovení prací příslušných SO. 
Dle TKP kap6 6.5.2.2 převážně po 100 m.


Dotaz č. 70:
A Dotaz k Výkazu Výměr (Soupis prací objektu) SO 98-98 položka 2 -VSEOB002-„Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě“
Vztahuje se na i na geodetickou část dokumentace?
Odpověď: 
Ne, nevztahuje. Geodetická část dokumentace v elektronické podobě je uvedena v položce č.1 soupisu prací SO 98-98. 


Dotaz č. 71:
Dotaz k Výkazu Výměr (Soupis prací objektu) SO 98-98 položka 3 -VSEOB003-„Dokumentace skutečného provedení v listinné formě“
Vztahuje se na i na geodetickou část dokumentace?
Odpověď: 
Ne, nevztahuje. Geodetická část dokumentace v listinné formě je uvedena v položce č.1 soupisu prací SO 98-98.


Dotaz č. 72:
Bude požadováno kontrolní měření, měření posunu a přetvoření dle TKP kap6. 6.9?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Požadavky na kontrolní měření (nad rámec TKP) dokumentace nestanovuje.


Dotaz č. 73:
Bude požadováno kontrolní měření, měření posunu a přetvoření dle TKP kap7. 7.9?
Odpověď: 
Samostatně se neměří, zjišťuje se na základě kontrolního měření PPK a GPK.


Dotaz č. 74:
Bude požadováno geodetické kontrolní měření, příčného a podélného sklonu povrchu dle TKP kap7. 7.6.1?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-17-01.


Dotaz č. 75:
V případě potřeby, ve které položce výkazu výměr je zahrnuto vybudování provizorního zajištění dle TKP kap8. 8.1.2?
Odpověď: 
Provizorní zajištění je součástí vytyčovací sítě stavby (železničního bodového pole), tedy je obsaženo v položce č.1 SO 98-98.


Dotaz č. 76:
Bude požadováno sledování prostorové polohy koleje dle TKP kap8. 8.9.2?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-17-01 a SO 05-17-01.1.


Dotaz č. 77:
Bude požadováno geodetické zaměření dle TKP kap14. 14.8?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-16-01.


Dotaz č. 78:
Bude požadováno geodetické zaměření, kontrola polohy, geometrického tvaru, rozměrů, výpočet výměr a zpracování výsledku měření dle TKP kap16. 16.8?
Odpověď: 
V rámci stavby nejsou řešeny protihluková opatření. Dotaz není relevantní.


Dotaz č. 79:
Bude požadováno kontrolní geodetické měření dle TKP Kap.18 18.3.6.5?
Odpověď: 
Kap. 18.3.6.5 pojednává o montování z betonových dílců. Mostní konstrukce a jejich součásti jsou navrženy z monolitického železobetonu, tudíž dotaz není relevantní.


Dotaz č. 80:
Bude požadováno geodetické měření posunů dle TKP Kap.18 18.9?
Odpověď: 
Nejedná se o konstrukce z předpjatého betonu o rozpětí více než 20 m a ani o konstrukce umístěnou v poddolovaném území. Správce měření posunů v projektu nepožadoval. Otázka není relevantní.


Dotaz č. 81:
Bude požadováno geodetické měření včetně vyhodnocení odchylek tvaru a polohy jednotlivých částí od dokumentace dle TKP Kap.18 18.8.1?
Odpověď: 
Ano, jedná se o standartní postup. Položka na měření je součástí SO mostů (SO 05-19-01, SO 05-19-02, SO 05-19-03, SO 05-19-04).


Dotaz č. 82:
Dle TKP kap23. 26.8 „Před ukončením stavby musí dodavatel předat správci zařízení geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby až po provedení úspěšné kontroly místně příslušnou SŽG, která bude potvrzena protokolem o kontrole.“
Provádí SŽG dílčí kontroly geodetické dokumentace po jednotlivých stavebních objektech?
Odpověď: 
Kontrolní činnost objednatele, popřípadě správce ŽBP probíhá dle povahy a potřeby stavby.


Dotaz č. 83:
Bude požadováno geodetické měření včetně vyhodnocení odchylek tvaru a polohy rozměrů dle TKP Kap.27 27.3.4?
Odpověď: 
Kap. 27.3.4 nepojednává o vyhodnocení odchylek tvaru a polohy rozměrů. Otázka není relevantní.


Dotaz č. 84
Kde ve smlouvě je uveden rozsah požadovaných závěrečných měření dle TKP Kap28. 28.9.
Odpověď: 
Požadavky jsou uvedeny v příslušných částech dokumentace.


Dotaz č. 85:
Bude požadováno geodetické měření včetně vyhodnocení odchylek tvaru a polohy rozměrů dle TKP Kap.28 28.3.?
Odpověď: 
Kap. 28.3 nepojednává o vyhodnocení odchylek tvaru a polohy rozměrů. Otázka není relevantní.
Dotaz č. 86:
Bude požadováno geodetické měření včetně vyhodnocení odchylek tvaru a polohy rozměrů dle TKP Kap.29 29.3.1?
Odpověď: 
Kap. 29.3.1 nepojednává o vyhodnocení odchylek tvaru a polohy rozměrů. Otázka není relevantní.


Dotaz č. 87:
Bude požadováno geodetické měření včetně vyhodnocení odchylek skutečná poloha plochy výkopu pro základovou spáru a před betonáží dle TKP Kap.31 31.8.2?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-01-01.


Dotaz č. 88:
Bude požadováno geodetické měření včetně vyhodnocení odchylek měření svislosti trakčních podpěr a případných deformací dle TKP Kap.31 31.9?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-01-01.


Dotaz č. 89:
Bude požadováno geodetické zaměření hodnocené prostorové průchodnosti dle TKP kap8. 8.6.5?
Odpověď: 
Ano, bude požadováno dle TKP. Je součástí soupisu prací SO 05-17-01.



Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. 


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Příloha:
Soupis prací XDC_Lanžhot-Kúty_zm08_20210803
Soupis prací XLS_Lanžhot-Kúty_zm08_20210803

V Olomouci dne 3. 8. 2021
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Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace
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1 VSEOB001 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000

Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení

v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP, TKP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného 

provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v 

platném znění,  a dle požadavků VTP a ZTP, TKP. Jedná se o souhrn činností 

zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné 

zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické 

plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné 

měřící protokoly, aktuální údaje apod.

2 VSEOB002 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě KPL 1,000

Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.

v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP, TKP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké 

dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP, TKP.

3 VSEOB003 Dokumentace skutečného provedení v listinné formě KPL 1,000

Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení

v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP, TKP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného 

provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v 

platném znění a dle požadavků VTP a ZTP, TKP.  Jedná se o souhrn činností 

zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném 

počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné 

měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy 

kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro 

obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s 

odpady apod
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