

Formulář 0



Náklady stavby	ve stadiu ×)		1	2	3	4	5	6
Název stavby	Modernizace trati Sudoměřice - Votice							
Číslo stavby	521 371 0002		Kraj	Jihočeský, Středočeský				
Investor	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		Majetek*)	SŽDC s.o.	ČD a.s.	ostatní		
IČO	IČO 70994234		DIČ					
Předpokládaná doba realizace	2017-2020							
								Náklady v tis. Kč
D. Pořizovací investiční náklady stavby celkem - PIN								7 190 441
D.1 Celkové investiční náklady (hrazené z plán. inv. zdrojů) - CIN								7 159 049
D.1.1 Celkové investiční náklady bez úroků z invest. úvěrů - CIN 1								7 159 049
D.1.2 CIN bez úroků z invest. úvěrů a nákladů konzultačních firem - CIN 2								7 150 072
D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti - CIN 3								7 009 083
D.2 Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU - CIN 4								0
E. Provozní náklady - PN								63 153
F. Celkové náklady bez DPH - CNS								7 253 594
G. Daň z přidané hodnoty - DPH								174 390
H. Celkové náklady stavby vč. DPH - CND								7 427 984

Stadia přípravy a realizace stavby:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. záměr investora | 4. po zadávacím řízení na realizaci |
| 2. po zpracování přípravné dokumentace | 5. při změně v průběhu realizace |
| 3. po zpracování projektu stavby a
po zpracování projektového souhrnného řešení | 6. po ukončení stavby |

×) Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby

*) Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek

Vypracoval : 	Zákřavský	Zástupce investora : 	
Datum : 31.1.2017		Datum : 31.1.2017	

Komentář k souhrnnému rozpočtu

			Ve stadiu
Název stavby :	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	Číslo stavby	5 213 710 002 1

tisíc Kč

A.2.2.6	Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě	19 535
z toho:		
A.2.2.6.1	ostatní	17 944
A.2.2.6.2	koordinátor BOZP v přípravě z verze 5	1 238
A.2.2.6.3	notifikace v přípravě z verze 5	354

z toho

Dokumentace pro registr subsystémů

Dokumentace pro posuzování shody

vlastní Atestace notifikovanou osobou (interoperabilita)

A.5.3.2	Propagace a vyhodnocení stavby	2 992
z toho:		
A.5.3.2.1	Propagace	400
A.5.3.2.2	Vyhodnocení stavby	2 592

A.5.3.5	Zabezpečovací a konzervační práce	4 453
z toho:		
A.5.3.5.1	Archeologický průzkum a dohled	2 200
A.5.3.5.2	Biologický dozor	2 253

B.1.1.7	Ostatní, notifikace v realizaci	14 388
z toho:		
	ostatní- zahrnutý do ZRN dle dodatku č.2 (FIDIC)	0
	notifikace v realizaci 0,105% ZRN cú2017	5 924
	koordinátor BOZP v realizaci 0,15% ZRN cú2017	8 463

B.1.2.7		
z toho:		

B.2.1.6	Ostatní, notifikace v realizaci	873
z toho:		
	ostatní- zahrnutý do ZRN dle dodatku č.2 (FIDIC)	0
	notifikace v realizaci 0,105% ZRN cú2017	359
	koordinátor BOZP v realizaci 0,15% ZRN cú2017	514

B.2.2.6		
z toho:		

C.1.2.3	Odstranění ekonomické újmy	763
z toho:	Škody na PUPFL ve smyslu části dokumentace B.3.9, kapitola zprávy 6.3.2	

Porovnání CIN1 s UV

Usnesení vlády České republiky 885 ze dne 13.7.2005

CIN1 2002-2020

rozdíl- překročeno

5 995 000

7 159 049

1 164 049

Cena očekávaná:		6 004 149
	z toho	
B.1.1.1	Stavební objekty (ZRN)	5 642 211
B.2.1.1	Provozní soubory (ZRN)	342 313
A.5.3.5.2	Biologický dozor	2 253
B.1.1.7.3	notifikace v realizaci	5 924
B.2.1.6.3	notifikace v realizaci	359
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení	5 985
A.5.3.2.1	Propagace	4 453
A.5.3.3	Měření účinnosti protihlukových opatření, EMC, EMI, protikorozní měření a konzultace	650

Formulář 1 a

6051 6054 6057 6060

Náklady stavby			CÚ	smíšená 2000- 2020	Ve stadiu 1	Do roku 2017 (bez)	2017	2018	2019	2020
Název stavby :	Modernizace trati Sudoměřice - Votice		Číslo stavby	521 371 0002						
Investor :	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		IČO	IČO 70994234						
Kraj :	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy								
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby				Suma					
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě				140 989	37 261	25 932	25 932	25 932	25 932
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.			140 989	37 261	25 932	25 932	25 932	25 932
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.								
A.2	Náklady na dokumentaci staveb				267 838	224 350	13 428	8 025	8 025	14 010
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce			33 384	33 384				
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			622	622				
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci			496	496				
A.2.1.1.2		geodetické práce								
A.2.1.1.3		mapové podklady								
A.2.1.1.4		průzkumy			126	126				
A.2.1.1.5		ložisková geologie								
A.2.1.1.6		geotechnické práce								
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže								
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD			32 762	32 762				
A.2.2	Projekt stavby a související práce				214 323	190 966	9 891	4 488	4 488	4 488
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)								
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce								
A.2.2.1.2		mapové podklady								
A.2.2.1.3		průzkumy								
A.2.2.1.4		geotechnické práce								
A.2.2.1.5										
A.2.2.2		Projekt stavby - PS			176 833	176 833				
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ								
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ			2 992		748	748	748	748
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ			14 961		3 740	3 740	3 740	3 740
A.2.2.6		Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě			19 535	14 132	5 403			
A.2.3	Autorský dozor				14 147		3 537	3 537	3 537	3 537
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení				5 985					5 985
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě				47 760	47 277	483			
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku				34 189	4 214	14 323	14 273	690	690
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby			5 644	4 214	50		690	690
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			28 545		14 273	14 273		
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn								
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				23 875	4 158	4 486	4 911	4 911	5 409
A.5.1	z toho	Poradenské firmy			13 465	3 930	2 384	2 384	2 384	2 384
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			8 977	2 829	1 537	1 537	1 537	1 537
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			4 488	1 101	847	847	847	847
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			16	4	11			
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace			2	2				
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)			2	2				
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku			11		11			
A.5.3		Ostatní			10 394	224	2 091	2 527	2 527	3 025
A.5.3.1		Správní a místní poplatky			2 299	224	519	519	519	519
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO								
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS								
A.5.3.1.3		ostatní			2 299	224	519	519	519	519
A.5.3.2		Propagace a vyhodnocení stavby			2 992		1 015	338	338	1 300
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření, měř. koroz. vlivů a bludných proudů po rea			650					650
A.5.3.4		Otvírky zemníků								
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce			4 453		557	1 670	1 670	557
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem				514 651	317 260	58 652	53 141	39 558	46 041
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem				486 106	317 260	44 379	38 868	39 558	46 041

Formulář 1 b

6051

6054

6057

6060

Náklady stavby			CÚ	smíšená 2000-2020	Ve stadiu 1	Do roku 2017 (bez)	2017	2018	2019	2020		
Název stavby:	Modernizace trati Sudoměřice - Votice		Číslo stavby 521 371 0002									
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		IČO IČO 70994234									
Kraj:	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy					1,000	1,000	1,000	1,000		
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč							
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				6 650 464	4 340	474 376	3 057 017	1 584 721	1 530 010		
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				6 269 484	4 340	463 539	3 022 501	1 532 735	1 246 370		
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			6 220 820		451 726	3 006 574	1 521 366	1 241 154		
B.1.1.1		z toho	Stavební objekty (ZRN)		5 642 211		408 736	2 731 326	1 381 137	1 121 012		
B.1.1.1.1				dodávka								
B.1.1.1.2				práce (HSV+PSV+Montáže)	5 642 211	408 736	2 731 326	1 381 137	1 121 012			
B.1.1.1.3				náklady na manipulaci s odpadem								
B.1.1.1.4				HZS								
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady									
B.1.1.2.1			z toho	zařízení staveniště								
B.1.1.2.2				ztížené podmínky výstavby								
B.1.1.3			Umělecká díla									
B.1.1.4			Geodetická činnost									
B.1.1.5			Koordinační činnost									
B.1.1.6			Zkoušky a revize									
B.1.1.7			Ostatní (notifikace)			14 388		2 116	2 116	2 116	8 040	
B.1.1.8			10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			564 221		40 874	273 133	138 114	112 101	
B.1.2			Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem				45 817	4 340	11 102	15 215	10 657	4 504
B.1.3	Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem				2 847		712	712	712	712		
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				380 980		10 837	34 516	51 986	283 641		
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			377 417		9 837	31 953	51 986	283 641		
B.2.1.1		z toho	Provozní soubory (ZRN)		342 313		8 826	28 931	47 143	257 412		
B.2.1.1.1				dodávka								
B.2.1.1.2				práce (HSV+PSV+Montáže)	342 313	8 826	28 931	47 143	257 412			
B.2.1.1.3				náklady na manipulaci s odpadem								
B.2.1.1.4				HZS								
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady									
B.2.1.2.1			z toho	zařízení staveniště								
B.2.1.2.2				ztížené podmínky výstavby								
B.2.1.3			Geodetická činnost									
B.2.1.4			Koordinační činnost									
B.2.1.5			Zkoušky a revize									
B.2.1.6			Ostatní (notifikace)			873		128	128	128	488	
B.2.1.7			10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			34 231		883	2 893	4 714	25 741	
B.2.2			Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem									
B.2.3			Hodnota prací a vyzískaného materiálu									
B.2.4	Revize zajišťované investorem				3 563		1 000	2 563				
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení											
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli										
B.3.1.1		z toho	Náklady na dopravní prostředky									
B.3.1.2			Náklady na výpočetní techniku									
B.3.1.3			Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené									
B.3.2	Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem											
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem											
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení										
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva										
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti										
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený										
B.5	Rezerva											
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty										
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory										
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				6 650 464	4 340	474 376	3 057 017	1 584 721	1 530 010		
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				6 647 617	4 340	473 665	3 056 305	1 584 009	1 529 298		

Formulář 1 c

bU51 bU54 bU57 bU6U

Náklady stavby			CÚ	smíšená 2000-2020	Ve stadiu 1	Do roku 2017 (bez)	2017	2018	2019	2020
Název stavby:	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	Číslo stavby	521 371 0002							
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa Západ	IČO	IČO 70994234							
Kraj:	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy								
C.	Ostatní investiční náklady				Náklady v tis. Kč					
C.1	Náklady dalšího zabezpečení				25 326	2 720	20 414	985	603	603
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů								
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF		24 726	2 642	20 414	811	429	429	
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF		22 245	2 642	19 603				
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF		1 717		429	429	429	429	429
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy		763		382	382			
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		600	78		174	174	174	174
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		600	78		174	174	174	174
C.1.3.2		Ostatní příspěvky								
C.1.4		Ostatní								
C.2	Úroky z investičních úvěrů									
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou								
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky								
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů								
C.3	Ostatní investiční náklady celkem				25 326	2 720	20 414	985	603	603
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)				7 190 441	324 320	553 442	3 111 142	1 624 882	1 576 654
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)				7 159 049	324 320	538 458	3 096 158	1 624 170	1 575 943
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)		7 159 049	324 320	538 458	3 096 158	1 624 170	1 575 943	
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních (CIN 2)		7 150 072	321 491	536 921	3 094 621	1 622 634	1 574 406	
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činn. (CIN 3)		7 009 083	284 230	510 989	3 068 689	1 596 702	1 548 474	
D.2		Nákl.na interopereabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouv (CIN 4)								
D.3		Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investor (CIN 5)								
E.	Provozní náklady (PN)				63 153		19 926	19 926	19 926	3 376
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		13 503		3 376	3 376	3 376	3 376	
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby								
E.3		Vybavení stavby zásobami								
E.4		Biologická rekultivace								
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání								
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku								
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku								
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány								
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		49 650		16 550	16 550	16 550		
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů								
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou								
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky								
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů								
E.11		Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob								
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)				7 253 594	324 320	573 368	3 131 068	1 644 808	1 580 030
G	Daň z přidané hodnoty 5,19,21 % (DPH)				174 390	61 314	113 076	594 903	312 514	300 206
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)				7 427 984	385 634	686 444	3 725 971	1 957 322	1 880 236

Náklady stavby			CÚ	2017	Ve stadiu 1
Název stavby:	Modernizace trati Sudoměřice - Votice		Číslo stavby	521 371 0002	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		IČO	IČO 70994234	
Kraj:	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy			
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby				Náklady v tis. Kč
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě				140 989
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.			140 989
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.			
A.2	Náklady na dokumentaci staveb				267 838
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce			33 384
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			622
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci		496
A.2.1.1.2			geodetické práce		
A.2.1.1.3			mapové podklady		
A.2.1.1.4			průzkumy		126
A.2.1.1.5			ložisková geologie		
A.2.1.1.6			geotechnické práce		
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže		
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD			32 762
A.2.2		Projekt stavby a související práce			214 323
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)			
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce		
A.2.2.1.2			mapové podklady		
A.2.2.1.3			průzkumy		
A.2.2.1.4			geotechnické práce		
A.2.2.1.5					
A.2.2.2		Projekt stavby - PS			176 833
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ			
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ			2 992
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ			14 961
A.2.2.6		Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě			19 535
A.2.3		Autorský dozor			14 147
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení			5 985
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě				47 760
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku				34 189
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby			5 644
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			28 545
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				23 875
A.5.1	z toho	Poradenské firmy			13 465
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			8 977
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			4 488
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			16
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace			2
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)			2
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku			11
A.5.3		Ostatní			10 394
A.5.3.1		Správní a místní poplatky			2 299
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS			
A.5.3.1.3		ostatní			2 299
A.5.3.2		Propagace a vyhodnocení stavby			2 992
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření, měř. koroz. vlivů a bludných proudů po real.			650
A.5.3.4		Otvírky zemníků			
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce			4 453
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem				514 651
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem				486 106

Náklady stavby		CU	2017	Ve stadiu 1
Název stavby:	Modernizace trati Sudoměřice - Votice		Číslo stavby	521 371 0002
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		IČO	IČO 70994234
Kraj:	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy		
Realizace výstavby				Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			6 650 464
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			6 269 484
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		6 220 820
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)		5 642 211
B.1.1.1.1	z toho	dodávka		
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		5 642 211
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem		
B.1.1.1.4		HZS		
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady		
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště		
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby		
B.1.1.3		Umělecká díla		
B.1.1.4		Geodetická činnost		
B.1.1.5		Koordinační činnost		
B.1.1.6		Zkoušky a revize		
B.1.1.7		Ostatní (notifikace)		14 388
B.1.1.8		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1		564 221
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem		45 817
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem		2 847
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			380 980
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		377 417
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)		342 313
B.2.1.1.1	z toho	dodávka		
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		342 313
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem		
B.2.1.1.4		HZS		
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady		
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště		
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby		
B.2.1.3		Geodetická činnost		
B.2.1.4		Koordinační činnost		
B.2.1.5		Zkoušky a revize		
B.2.1.6		Ostatní (notifikace)		873
B.2.1.7		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.		34 231
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem		
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu		
B.2.4		Revize zajišťované investorem		3 563
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení			
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli		
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky		
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku		
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené		
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem		
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem			
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení		
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva		
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti		
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený		
B.5	Rezerva			
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty		
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory		
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem			6 650 464
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů			6 647 617

Formulář 2 c

Náklady stavby			CÚ	2017	Ve stadiu 1
Název stavby:	Modernizace trati Sudoměřice - Votice		Číslo stavby	521 371 0002	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		IČO	IČO 70994234	
Kraj:	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy			
C.	Ostatní investiční náklady			Náklady v tis. Kč	
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			25325,512	
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů			
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF		24725,512	
C.1.2.1		z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF	22245,069	
C.1.2.2			Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF	1717,217	
C.1.2.3			Odstranění ekonomické újmy	763,226	
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		600	
C.1.3.1		z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	600	
C.1.3.2			Ostatní příspěvky		
C.1.4		Ostatní			
C.2	Úroky z investičních úvěrů				
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou			
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky			
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů			
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			25325,512	
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)			7 190 441	
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)			7 159 049	
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)		7 159 049	
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)		7 150 072	
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)		7 009 083	
D.2	Nákl.na interoperabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4)				
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)				
E.	Provozní náklady (PN)			63 153	
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		13 503	
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby			
E.3		Vybavení stavby zásobami			
E.4		Biologická rekultivace			
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání			
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku			
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku			
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány			
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		49 650	
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů			
E.10.1		z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		
E.10.2			Úroky z úvěrů bez státní záruky		
E.10.3			Úroky z dodavatelských úvěrů		
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob				
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)			7 253 594	
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)				
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)				

Náklady stavby			CÚ	2017	Ve stadiu 1		
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice		Číslo stavby	521 371 0002		
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa Západ		IČO	IČO 70994234		
Kraj:		Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy				
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby			Náklady v tis. Kč			
				maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.	
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			134 464	485	6 040	
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.	2,00%	134 464	485	6 040	
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.					
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			257 316	657	9 866	
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce		33 384			
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace		622			
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci	496			
A.2.1.1.2			geodetické práce				
A.2.1.1.3			mapové podklady				
A.2.1.1.4			průzkumy, EIA	126			
A.2.1.1.5			ložisková geologie				
A.2.1.1.6			geotechnické práce				
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže				
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD		32 762			
A.2.2		Projekt stavby a související práce		204 704	598	9 020	
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)					
A.2.2.1.1	z toho		geodetické práce				
A.2.2.1.2			mapové podklady				
A.2.2.1.3			průzkumy				
A.2.2.1.4			geotechnické práce				
A.2.2.1.5							
A.2.2.2		Projekt stavby - PS		168 935	468	7 431	
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ					
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ	0,05%	2 856	11	125	
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ	0,25%	14 281	53	627	
A.2.2.6		Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě		18 631	67	837	
A.2.3		Autorský dozor	8,00%	13 515	37	594	
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení	0,10%	5 713	21	251	
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě			47 760			
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku			34 189			
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby		5 644			
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn		28 545			
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn					
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			23 020	69	787	
A.5.1	z toho	Poradenské firmy		12 853	47	565	
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu		8 569	32	376	
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum		4 284	16	188	
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení		16			
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace		2			
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)		2			
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku		11			
A.5.3		Ostatní		10 151	22	222	
A.5.3.1		Správní a místní poplatky		2 196	6	97	
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO					
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS					
A.5.3.1.3		ostatní		2 196	6	97	
A.5.3.2		Propagace a vyhodnocení stavby		2 856	11	125	
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření, měř. koroz. vlivů a bludných proudů po real.		645	5		
A.5.3.4		Otvírky zemníků					
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce		4 453			
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem			496 749	1 211	16 692	
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem			468 204	1 211	16 692	

Formulář 3 b

Náklady stavby				CÚ	2017	Ve stadiu 1				
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice			Číslo stavby		521 371 0002			
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa Západ			IČO		IČO 70994234			
Kraj:		Jihočeský, Středočeský		Kategorie dráhy						
Realizace výstavby						Náklady v tis. Kč				
						maj. SŽDC s.o.		maj. ČD a.s.		ostatní maj.
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				6 335 595		23 533		291 336	
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				5 976 283		2 628		290 573	
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			5 942 289		2 628		275 902	
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			5 389 587		2 384		250 240	
B.1.1.1.1	z toho	dodávka								
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			5 389 587		2 384		250 240	
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem								
B.1.1.1.4		HZS								
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady								
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště								
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby								
B.1.1.3		Umělecká díla								
B.1.1.4		Geodetická činnost								
B.1.1.5		Koordinační činnost								
B.1.1.6		Zkoušky a revize								
B.1.1.7		Ostatní (notifikace)			13 743		6		638	
B.1.1.8		10% rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			538 959		238		25 024	
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem			31 146				14 671	
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem			2 847					
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				359 312		20 905		762	
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			356 044		20 610		762	
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			322 928		18 693		691	
B.2.1.1.1	z toho	dodávka								
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			322 928		18 693		691	
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem								
B.2.1.1.4		HZS								
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady								
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště								
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby								
B.2.1.3		Geodetická činnost								
B.2.1.4		Koordinační činnost								
B.2.1.5		Zkoušky a revize								
B.2.1.6		Ostatní (notifikace)			823		48		2	
B.2.1.7		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			32 293		1 869		69	
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem								
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu								
B.2.4		Revize zajišťované investorem			3 268		295			
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení									
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli								
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky								
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku								
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené								
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem								
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem									
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení								
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva								
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti								
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený								
B.5	Rezerva									
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty								
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory								
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				6 335 595		23 533		291 336	
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				6 332 748		23 533		291 336	

Náklady stavby			CÚ	2017	Ve stadiu 1		
Název stavby:	Modernizace trati Sudoměřice - Votice		Číslo stavby	521 371 0002			
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa Západ		IČO	IČO 70994234			
Kraj:	Jihočeský, Středočeský	Kategorie dráhy					
			Náklady v tis. Kč				
			maj. SŽDC s.o.		maj. ČD a.s.		ostatní maj.
C.	Ostatní investiční náklady						
C.1	Náklady dalšího zabezpečení		25 326				
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů					
C.1.2		Odvozy za odnětí ZPF a LPF	24 726				
C.1.2.1	z toho	Odvozy za trvalé odnětí ZPF a LPF	22 245				
C.1.2.2		Odvozy za dočasné odnětí ZPF a LPF	1 717				
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy	763				
C.1.3		Příspěvky jiným investorům	600				
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	600				
C.1.3.2		Ostatní příspěvky					
C.1.4		Ostatní					
C.2	Úroky z investičních úvěrů						
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
C.3	Ostatní investiční náklady celkem		25 326				
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)		6 857 669 24 744 308 028				
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)		6 826 277 24 744 308 028				
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)	6 826 277 24 744 308 028				
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)	6 817 708 24 712 307 651				
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)	6 683 244 24 227 301 612				
D.2		Nákl.na interoperabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4)					
D.3		Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)					
E.	Provozní náklady (PN)		63 153				
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady	13 503				
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby					
E.3		Vybavení stavby zásobami					
E.4		Biologická rekultivace					
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání					
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku					
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku					
E.8		Odvozy a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány					
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)	49 650				
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů					
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
E.11		Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob					
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)		6 920 822 24 744 308 028				
G	Daň z přidané hodnoty 21 % z CIN (DPH)						
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)						

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY											2 017												
Název stavby:			Modernizace trati Sudoměřice - Votice																				
Investor:			SZDC s.o., Stavební správa Západ																				
Dílčí náklad																							
Druh			dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1. stavební objekty (ZRN)	B.1.1.1.				B.1.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.		B.1.1.3. umělecká díla	B.1.1.4. geodetická činnost	B.1.1.5. koordinační činnost	B.1.1.6. zkoušky a revize	B.1.1.7. poplatek za uložení na skládku a ostatní	B.1.1.8. 10% rezerva dle pravidel FIDIC	A.5.3.1.1. poplatek za uložení na skládku
náklad	Popis	B.1.1.1.1. dodávka								B.1.1.1.2. práce (HSV+PSV+ Montáže)	B.1.1.1.3. náklady na manipulaci s odpadem	B.1.1.1.4. HZS	B.1.1.2.1. zařízení staveniště		B.1.1.2.2. ztížené podmínky výstavby								
Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																							
Stavební objekty																							
typ	číslo	název																					
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ (14)																							
SO	71-10-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek	SZDC	EK	2018			25 400	23 091		23 091										2 309		
SO	71-11-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek	SZDC	EK	2018			319 896	290 814		290 814										29 081		
SO	72-11-01	ZST Červený Újezd, železniční spodek	SZDC	EK	2018			164 636	149 669		149 669										14 967		
SO	73-11-01	Červený Újezd - Votice, železniční spodek	SZDC	EK	2018			509 009	462 735		462 735										46 274		
SO	73-11-01.1	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, přeložka náhonu	OSTATNI	EK	2018			388	353		353										35		
SO	73-11-01.2	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium	SZDC	EK	2018			8 811	8 010		8 010										801		
SO	73-11-01.3	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazdického zářezu	SZDC		2018			109 309	99 372		99 372										9 937		
SO	74-12-01	Sudoměřice - Votice, sanace skalních svahů	SZDC	EK	2018			193 959	176 326		176 326										17 633		
SO	64-14-02.1	Chotoviny, vnější nástupiště	SZDC	EK	2018			538	489		489										49		
SO	64-43-01.1	Chotoviny, orientační systém	SZDC	EK	2018			10	9		9										1		
SO	71-10-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek	SZDC		2019			139 701	127 001		127 001										12 700		
SO	71-11-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek	SZDC		2019			16 837	15 306		15 306										1 531		
SO	71-14-01	Zast. Mezno, nástupiště	SZDC		2019			3 738	3 398		3 398										340		
SO	71-14-01.1	Zast. Mezno, orientační systém	SZDC		2019			124	112		112										11		
SO	72-11-01	ZST Červený Újezd, železniční spodek	SZDC		2019			8 665	7 877		7 877										788		
SO	73-11-01	Červený Újezd - Votice, železniční spodek	SZDC		2019			56 557	51 415		51 415										5 142		
SO	71-10-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek	SZDC		2020			88 901	80 819		80 819										8 082		
SO	71-13-01	Sudoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu	SZDC		2020			10 497	9 543		9 543										954		
SO	71-14-02	Zast. Střeziměř, nástupiště	SZDC		2020			5 086	4 623		4 623										462		
SO	71-14-02.1	Zast. Střeziměř, orientační systém	SZDC		2020			191	174		174										17		
SO	72-10-01	ZST Červený Újezd, železniční svršek	SZDC		2020			132 048	120 044		120 044										12 004		
SO	72-11-01.1	ZST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha	SZDC		2020			994	903		903										90		
SO	72-14-01	Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště	SZDC		2020			9 516	8 651		8 651										865		
SO	72-14-01.1	Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém	SZDC		2020			164	149		149										15		
SO	73-10-01	Červený Újezd - Votice, železniční svršek	SZDC		2020			304 065	276 423		276 423										27 642		
SO	73-11-01.2	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium	SZDC		2020			2 203	2 003		2 003										200		
SO	73-13-01	Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu	SZDC		2020			10 497	9 543		9 543										954		
SO	73-14-01	Zast. Ješetice, nástupiště	SZDC		2020			3 328	3 025		3 025										303		
SO	73-14-01.1	Zast. Ješetice, orientační systém	SZDC		2020			107	97		97										10		
SO	73-14-02	Zast. Heřmaničky, nástupiště	SZDC		2020			9 386	8 533		8 533										853		
SO	73-14-02.1	Zast. Heřmaničky, orientační systém	SZDC		2020			213	193		193										19		
SO	74-15-01	Sudoměřice - Votice, výstroj trati	SZDC		2020			2 687	2 443		2 443										244		
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (2-, mimo 25)																							
SO	71-20-01	Železniční most v ev. km 95,518	SZDC		2018			2 670	2 428		2 428										243		
SO	71-21-01	Propustek v km 96,080	SZDC		2018			452	411		411										41		
SO	71-21-02	Propustek v km 97,759	SZDC		2018			584	531		531										53		
SO	71-21-06	Propustek v km 99,412	SZDC		2018			1 328	1 207		1 207										121		
SO	71-21-07	Propustek v km 101,573	SZDC		2018			1 981	1 801		1 801										180		
SO	71-21-51	Propustek v ev. km 98,545 - demolice	SZDC		2018			182	166		166										17		
SO	71-22-02	Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru)	OSTATNI		2018			6 652	6 047		6 047										605		
SO	71-22-04	Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev.č. 3-032)	OSTATNI		2018			1 176	1 069		1 069										107		
SO	71-24-01	Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705	SZDC		2018			2 381	2 165		2 165										216		
SO	71-24-02	Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053	SZDC		2018			23 388	21 262		21 262										2 126		
SO	72-21-01	Propustek v km 102,746	SZDC		2018			3 293	2 994		2 994										299		
SO	73-20-05	Železniční most v km 106,108	SZDC		2018			75 837	68 943		68 943										6 894		
SO	73-20-10	Železniční most v km 107,790	SZDC		2018			30 920	28 110		28 110										2 811		
SO	73-20-13	Železniční most v km 108,558	SZDC		2018			62 046	56 406		56 406										5 641		
SO	73-20-14	Železniční most v km 108,939	SZDC		2018			86 142	78 311		78 311										7 831		
SO	73-20-17	Železniční most v ev. km 113,239	SZDC		2018			3 800	3 455		3 455										345		
SO	73-21-01	Propustek v km 105,589	SZDC		2018			1 133	1 030		1 030										103		
SO	73-21-02	Propustek v km 106,905	SZDC		2018			1 254	1 140		1 140										114		
SO	73-21-03	Propustek v km 109,481	SZDC		2018			2 267	2 061		2 061										206		
SO	73-21-04	Propustek v km 110,290	SZDC		2018			2 506	2 278		2 278										228		
SO	73-22-51	Silniční most v ev. km 105,355 - demolice	OSTATNI		2018			788	717		717										72		
SO	71-20-01	Železniční most v ev. km 95,518	SZDC		2019			2 670	2 428		2 428										243		
SO	71-20-02	Železniční most v km 99,315	SZDC		2019			5 807	5 279		5 279										528		

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY											2 017												
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice																					
Investor:		SZDC s.o., Stavební správa Západ																					
Dílčí náklad																							
Druh			dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1. stavební objekty (ZRN)	B.1.1.1.				B.1.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.		B.1.1.3 umělecká dla	B.1.1.4 geodetická činnost	B.1.1.5 koordinační činnost	B.1.1.6 zkoušky a revize	B.1.1.7 poplatek za uložení na skládku a ostatní	B.1.1.8 10% rezerva dle pravidel FIDIC	A.5.3.1.1 poplatek za uložení na skládku
náklad	Popis	B.1.1.1.1								B.1.1.1.2	B.1.1.1.3	B.1.1.1.4	B.1.1.2.1 zařízení stavenišť		B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby								
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele							dodávané zhotoviteli															
Stavební objekty																							
typ	číslo	název																					
SO	71-20-03	Železniční most v km 100,874 - podchod Střeziměř	SZDC		2019			2 334	2 121		2 121											212	
SO	71-20-04	Železniční most v km 100,956	SZDC		2019			9 461	8 601		8 601											860	
SO	71-20-05	Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno	SZDC		2019			7 089	6 445		6 445											644	
SO	71-21-04	Propustek v km 98,373	SZDC		2019			1 125	1 023		1 023											102	
SO	71-21-05	Propustek v km 99,072	SZDC		2019			397	361		361											36	
SO	71-22-01	Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty)	OSTATNI		2019			14 844	13 495		13 495											1 349	
SO	71-22-02	Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru)	OSTATNI		2019			8 130	7 391		7 391											739	
SO	71-22-03	Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty)	OSTATNI		2019			14 369	13 063		13 063											1 306	
SO	71-22-05	Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/12144)	OSTATNI		2019			13 640	12 400		12 400											1 240	
SO	71-22-06	Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)	OSTATNI		2019			19 504	17 731		17 731											1 773	
SO	71-24-01	Žárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705	SZDC		2019			5 556	5 051		5 051											505	
SO	71-24-02	Žárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053	SZDC		2019			54 573	49 612		49 612											4 961	
SO	71-26-01	Návěstní krakorec v km 98,119	SZDC		2019			860	781		781											78	
SO	71-26-02	Návěstní krakorec v km 98,475	SZDC		2019			953	867		867											87	
SO	71-26-03	Návěstní krakorec v km 101,180	SZDC		2019			873	793		793											79	
SO	72-20-01	Železniční most v km 102,319	SZDC		2019			15 746	14 314		14 314											1 431	
SO	72-20-02	Železniční most v km 102,789	SZDC		2019			20 492	18 629		18 629											1 863	
SO	73-20-01	Železniční most v km 103,460	SZDC		2019			29 871	27 156		27 156											2 716	
SO	73-20-02	Železniční most v km 103,973	SZDC		2019			7 994	7 267		7 267											727	
SO	73-20-03	Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice	SZDC		2019			16 078	14 616		14 616											1 462	
SO	73-20-04	Železniční most v km 105,694	SZDC		2019			8 476	7 706		7 706											771	
SO	73-20-05	Železniční most v km 106,108	SZDC		2019			84 263	76 603		76 603											7 660	
SO	73-20-06	Železniční most v km 106,488	SZDC		2019			34 989	31 808		31 808											3 181	
SO	73-20-07	Železniční most v km 106,765	SZDC		2019			4 736	4 306		4 306											431	
SO	73-20-09	Železniční most v km 106,369	SZDC		2019			11 797	10 725		10 725											1 072	
SO	73-20-10	Železniční most v km 107,790	SZDC		2019			34 356	31 233		31 233											3 123	
SO	73-20-11	Železniční most v km 108,065	SZDC		2019			38 900	35 364		35 364											3 536	
SO	73-20-12	Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky	SZDC		2019			7 671	6 974		6 974											697	
SO	73-20-13	Železniční most v km 108,558	SZDC		2019			68 940	62 673		62 673											6 267	
SO	73-20-14	Železniční most v km 108,939	SZDC		2019			95 713	87 012		87 012											8 701	
SO	73-20-15	Železniční most v km 109,127	SZDC		2019			13 363	12 148		12 148											1 215	
SO	73-20-16	Železniční most v ev. km 112,379	SZDC		2019			5 467	4 970		4 970											497	
SO	73-20-17	Železniční most v ev. km 113,239	SZDC		2019			3 800	3 455		3 455											345	
SO	73-21-07	Propustek v km 107,302 (přestavba mostu ev. km 109,638)	SZDC		2019			1 123	1 021		1 021											102	
SO	73-22-01	Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)	OSTATNI		2019			12 604	11 459		11 459											1 146	
SO	73-22-03	Silniční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace)	OSTATNI		2019			18 157	16 506		16 506											1 651	
SO	71-20-51	Železniční most v ev. km 100,013 - demolice	SZDC		2020			768	699		699											70	
SO	71-20-52	Železniční most v ev. km 102,442 - demolice	SZDC		2020			3 472	3 156		3 156											316	
SO	71-21-02	Propustek v km 97,759	SZDC		2020			65	59		59											6	
SO	71-21-05	Propustek v km 99,072	SZDC		2020			12	11		11											1	
SO	71-21-52	Propustek v ev. km 100,111 - demolice	SZDC		2020			1 881	1 710		1 710											171	
SO	71-21-53	Propustek v ev. km 102,190 - demolice	SZDC		2020			3 071	2 792		2 792											279	
SO	73-20-05	Železniční most v km 106,108	SZDC		2020			8 426	7 660		7 660											766	
SO	73-20-10	Železniční most v km 107,790	SZDC		2020			3 436	3 123		3 123											312	
SO	73-20-13	Železniční most v km 108,558	SZDC		2020			6 894	6 267		6 267											627	
SO	73-20-14	Železniční most v km 108,939	SZDC		2020			9 571	8 701		8 701											870	
SO	73-20-52	Železniční most v ev. km 111,343 - demolice	SZDC		2020			2 721	2 474		2 474											247	
SO	73-21-07	Propustek v km 107,302 (přestavba mostu ev. km 109,638)	SZDC		2020			1 123	1 021		1 021											102	
SO	73-22-01	Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)	OSTATNI		2020			2 224	2 022		2 022											202	
E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY																							
SO	71-62-05	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu obce Mezno	OSTATNI		2017			958	871		871											87	
SO	71-62-14	Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Mezno	OSTATNI		2017			3 182	2 893		2 893											289	
SO	71-62-15	Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Střeziměř	OSTATNI		2017			1 150	1 045		1 045											105	
SO	72-62-05	ZST Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Červený Újezd	OSTATNI		2017			3 783	3 439		3 439											344	
SO	73-62-24	Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky	OSTATNI		2017			2 329	2 117		2 117											212	
SO	71-71-03	Sudoměřice - Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300	OSTATNI		2017			509	463		463											46	
SO	74-83-01	Sudoměřice - Votice, kácení mimolesní zeleně	SZDC		2017			157 056	142 778		142 778											14 278	

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY											2 017												
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice																					
Investor:		SZDC s.o., Stavební správa Západ																					
Dílčí náklad																							
Druh			dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1. stavební objekty (ZRN)	B.1.1.1.				B.1.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.		B.1.1.3. umělecká díla	B.1.1.4. geodetická činnost	B.1.1.5. koordinační činnost	B.1.1.6. zkoušky a revize	B.1.1.7. poplatek za uložení na skládku a ostatní	B.1.1.8. 10% rezerva dle pravidel FIDIC	A.5.3.1.1. poplatek za uložení na skládku
náklad	Popis	B.1.1.1.1. dodávka								B.1.1.1.2. práce (HSV+PSV+ Montáže)	B.1.1.1.3. náklady na manipulaci s odpadem	B.1.1.1.4. HZS	B.1.1.2.1. zařízení staveniště		B.1.1.2.2. ztížené podmínky výstavby								
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele							dodávané zhotoviteli															
Stavební objekty																							
typ	číslo	název																					
SO	74-83-02	Sudoměřice - Votice, kácení lesní zeleně	SZDC		2017			40 569	36 881			36 881										3 688	
SO	74-84-01	Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů	OSTATNÍ		2017			3 904	3 549			3 549										355	
SO	73-73-21	Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana kabelů TRANSGAS	OSTATNÍ		2018			348	316			316										32	
SO	73-81-01	Červený Újezd - Votice, úprava vodoteče v km 110,230 - 110,330	OSTATNÍ		2018			740	673			673										67	
SO	74-84-01	Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů	OSTATNÍ		2018			279	253			253										25	
SO	74-84-01	Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů	OSTATNÍ		2019			279	253			253										25	
SO	74-82-01	Sudoměřice - Votice, rekultivace opuštěných lokalit	SZDC		2020			135 474	123 158			123 158										12 316	
SO	74-82-01.1	Sudoměřice - Votice, vyklizení opuštěných lokalit	SZDC		2020			3 030	2 754			2 754										275	
SO	74-82-01.2	Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru	SZDC		2020			58 913	53 558			53 558										5 356	
SO	74-84-01	Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů	OSTATNÍ		2020			1 115	1 014			1 014										101	
E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (7-)																							
SO	71-70-01	Sudoměřice - Červený Újezd, kanalizace v km 98,400	SZDC		2017			550	500			500										50	
SO	71-71-01	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu obce Mezno	OSTATNÍ		2017			952	866			866										87	
SO	71-71-02	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu fy Mydlářka	OSTATNÍ		2017			888	808			808										81	
SO	73-70-01	Červený Újezd - Votice, kanalizace před tunelem Deboreč	SZDC		2017			3 877	3 524			3 524										352	
SO	73-71-01	Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871	OSTATNÍ		2017			553	503			503										50	
SO	73-71-02	Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534	OSTATNÍ		2017			620	564			564										56	
SO	73-72-01	Červený Újezd - Votice, ochrana STL (Středočeská plynárenská) v km 108,490	OSTATNÍ		2017			3	3			3										0	
SO	73-72-02	Červený Újezd - Votice, přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v km 110,282	OSTATNÍ		2017			2 058	1 871			1 871										187	
SO	73-72-03	Červený Újezd - Votice, úprava VVTL (Net4Gas) v km 110,699	OSTATNÍ		2018			800	727			727										73	
SO	72-70-01	ŽST Červený Újezd, kanalizace pro technologickou budovu	SZDC		2019			103	94			94										9	
SO	72-71-01	ŽST Červený Újezd, vodovod pro technologickou budovu	SZDC		2019			518	471			471										47	
E.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY (25)																							
SO	71-25-03	Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál	SZDC		2017			16 559	15 053			15 053										1 505	
SO	71-25-07	Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno	OSTATNÍ		2017			4 438	4 035			4 035										403	
SO	71-25-07.1	Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlářka	OSTATNÍ		2017			881	801			801										80	
SO	71-25-01	Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál	SZDC		2018			31 558	28 689			28 689										2 869	
SO	71-25-02	Tunel Mezno, ražená část	SZDC		2018			508 476	462 251			462 251										46 225	
SO	71-25-06	Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou tunelu	SZDC		2018			17 368	15 789			15 789										1 579	
SO	73-25-01	Tunel Deboreč, hloubená část - vjezdový portál	SZDC		2018			46 958	42 689			42 689										4 269	
SO	73-25-02	Tunel Deboreč, ražená část	SZDC		2018			650 195	591 086			591 086										59 109	
SO	73-25-03	Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál	SZDC		2018			55 466	50 423			50 423										5 042	
SO	73-25-06	Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou tunelu	SZDC		2018			24 061	21 874			21 874										2 187	
SO	71-25-01	Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál	SZDC		2019			3 506	3 188			3 188										319	
SO	71-25-02	Tunel Mezno, ražená část	SZDC		2019			169 492	154 084			154 084										15 408	
SO	71-25-03	Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál	SZDC		2019			1 840	1 673			1 673										167	
SO	71-25-05	Tunel Mezno, požární vodovod	SZDC		2019			2 475	2 250			2 250										225	
SO	71-25-06	Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou tunelu	SZDC		2019			11 579	10 526			10 526										1 053	
SO	73-25-01	Tunel Deboreč, hloubená část - vjezdový portál	SZDC		2019			5 218	4 743			4 743										474	
SO	73-25-02	Tunel Deboreč, ražená část	SZDC		2019			216 732	197 029			197 029										19 703	
SO	73-25-03	Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál	SZDC		2019			6 163	5 603			5 603										560	
SO	73-25-05	Tunel Deboreč, požární vodovod	SZDC		2019			2 522	2 293			2 293										229	
SO	73-25-06	Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou tunelu	SZDC		2019			16 041	14 583			14 583										1 458	
E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE (3')																							
SO	71-30-02.1	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora	OSTATNÍ		2017			3 001	2 728			2 728										273	
SO	71-30-02.2	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno	OSTATNÍ		2017			1 429	1 299			1 299										130	
SO	71-30-03.1	Přeložka silnice III/12144 u Mezna	OSTATNÍ		2017			9 091	8 265			8 265										826	
SO	71-30-07.1	Přístupová komunikace k zastávce Střeziměř	OSTATNÍ		2017			4 409	4 008			4 008										401	
SO	73-30-02	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč	SZDC		2017			3 061	2 782			2 782										278	
SO	73-30-03.1	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I.	OSTATNÍ		2017			2 465	2 241			2 241										224	
SO	73-30-03.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II.	SZDC		2017			5 878	5 343			5 343										534	
SO	73-30-07	Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500	OSTATNÍ		2017			10 370	9 427			9 427										943	

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY																	2 017
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice															
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa Západ															
Dílčí náklad																	
Druh																	
náklad	Popis																
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																
Stavební objekty																	
typ	číslo	název															
SO	73-30-08	Přeložka polní cesty v km 108,100 - 108,400	OSTATNI	2017				1 867	1 697			1 697					170
SO	74-32-01	Sudoměřice - Votice, dopravní opatření	SZDC	2017				570	518			518					52
SO	74-32-01.1	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace	SZDC	2017				158 821	144 383			144 383					14 438
SO	74-32-01.2	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace	SZDC	2017				1 427	1 297			1 297					130
SO	74-32-01.2	Sudoměřice - Votice, dopravní opatření	SZDC	2018				570	518			518					52
SO	74-32-01.1	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace	SZDC	2018				9 926	9 024			9 024					902
SO	74-32-01.2	Ješetice, staveništní komunikační plocha	SZDC	2018				89	81			81					8
SO	71-30-04	Úprava polní cesty v km 98,810	OSTATNI	2019				2 180	1 982			1 982					198
SO	72-30-01	Přístupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd	SZDC	2019				2 971	2 701			2 701					270
SO	72-30-02	Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800	OSTATNI	2019				5 200	4 727			4 727					473
SO	73-30-04.1	Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750	OSTATNI	2019				3 004	2 731			2 731					273
SO	73-30-04.2	Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210	OSTATNI	2019				972	883			883					88
SO	73-30-05	Úprava polní cesty v km 106,535	OSTATNI	2019				1 799	1 636			1 636					164
SO	73-30-06	Úprava polní cesty v km 106,800	OSTATNI	2019				2 613	2 376			2 376					238
SO	73-30-08	Přeložka polní cesty v km 108,100 - 108,400	OSTATNI	2019				1 867	1 697			1 697					170
SO	73-30-12	Přístupová komunikace k spínací stanici Heřmaničky	OSTATNI	2019				1 238	1 126			1 126					113
SO	74-32-01	Sudoměřice - Votice, dopravní opatření	SZDC	2019				570	518			518					52
SO	71-30-01	Úprava polní cesty v km 95,1	OSTATNI	2020				1 187	1 079			1 079					108
SO	71-30-02.1	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora	OSTATNI	2020				3 001	2 728			2 728					273
SO	71-30-02.2	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno	OSTATNI	2020				1 429	1 299			1 299					130
SO	71-30-03.1	Přeložka silnice III/12144 u Mezna	OSTATNI	2020				9 091	8 265			8 265					826
SO	71-30-03.2	Přístupová komunikace k zastávce Mezno	OSTATNI	2020				2 827	2 570			2 570					257
SO	71-30-05	Úprava místní komunikace v km 99,315	OSTATNI	2020				2 056	1 869			1 869					187
SO	71-30-06.1	Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům	OSTATNI	2020				1 326	1 206			1 206					121
SO	71-30-06.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno	SZDC	2020				2 323	2 112			2 112					211
SO	71-30-06.3	Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730	OSTATNI	2020				4 187	3 807			3 807					381
SO	71-30-07.1	Přístupová komunikace k zastávce Střeziměř	OSTATNI	2020				4 409	4 008			4 008					401
SO	71-30-07.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro přistání vrtulníku	SZDC	2020				2 277	2 070			2 070					207
SO	71-30-07.3	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno	SZDC	2020				9 381	8 528			8 528					853
SO	71-30-08	Úprava místní komunikace v km 98,400 a přístupový chodník k zast. Mezno	OSTATNI	2020				4 605	4 186			4 186					419
SO	72-30-03	Místní komunikace do obce Nové Dvory	OSTATNI	2020				3 211	2 919			2 919					292
SO	73-30-01	Úprava polní cesty v km 103,780	OSTATNI	2020				1 262	1 147			1 147					115
SO	73-30-02	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč	SZDC	2020				3 061	2 782			2 782					278
SO	73-30-03.1	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I.	OSTATNI	2020				2 465	2 241			2 241					224
SO	73-30-03.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II.	SZDC	2020				5 878	5 343			5 343					534
SO	73-30-07	Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500	OSTATNI	2020				10 370	9 427			9 427					943
SO	73-30-09	Přístupová komunikace k zast. Heřmaničky	OSTATNI	2020				399	362			362					36
SO	73-30-10	Přeložka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500	OSTATNI	2020				22 597	20 543			20 543					2 054
SO	73-30-11	Přeložka silnice III/12139 v km 109,127	OSTATNI	2020				4 649	4 226			4 226					423
SO	73-30-12	Přístupová komunikace k spínací stanici Heřmaničky	OSTATNI	2020				310	281			281					28
SO	73-30-13	Úprava polní cesty v km 110,650	OSTATNI	2020				2 132	1 938			1 938					194
SO	74-32-01	Sudoměřice - Votice, dopravní opatření	SZDC	2020				1 139	1 036			1 036					104
SO	74-32-01.1	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace	SZDC	2020				29 779	27 072			27 072					2 707
SO	74-32-01.2	Ješetice, staveništní komunikační plocha	SZDC	2020				267	243			243					24
E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (50)																	
SO	71-50-03	Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8)	SZDC	2019				2 268	2 062			2 062					206
SO	73-50-01	Protihluková stěna Radč vpravo (km 106,4)	SZDC	2019				2 199	1 999			1 999					200
SO	73-50-03	Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5)	SZDC	2019				11 971	10 883			10 883					1 088
SO	71-50-04	Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2)	SZDC	2020				3 791	3 447			3 447					345
SO	73-50-01	Protihluková stěna Radč vpravo (km 106,4)	SZDC	2020				1 466	1 333			1 333					133
SO	73-50-02	Protihluková stěna Jiřikovec vlevo (km 107,3)	SZDC	2020				3 830	3 482			3 482					348
SO	73-50-03	Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5)	SZDC	2020				2 993	2 721			2 721					272
SO	73-50-04	Protihluková stěna Strašův Mlýn vpravo (km 109,1)	SZDC	2020				3 750	3 409			3 409					341

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY											2 017														
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice																							
Investor:		SZDC s.o., Stavební správa Západ																							
Dílčí náklad																									
Druh		dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1.	Náklady v tis. Kč							B.1.1.3	B.1.1.4	B.1.1.5	B.1.1.6	B.1.1.7	B.1.1.8	A.5.3.1.1			
náklad	Popis								B.1.1.1.1	B.1.1.1.2	B.1.1.1.3	B.1.1.1.4	B.1.1.2.	B.1.1.2.									B.1.1.2.1	B.1.1.2.2	
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele						stavební objekty (ZRN)	dodávka	práce (HSV+PSV+ Montáže)	náklady na manipulaci s odpadem	HZS	vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.1 zařízení staveniště	B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby	umělecká díla	geodetická činnost	koordinační činnost	zkoušky a revize	poplatek za uložení na skládku a ostatní	10% rezerva dle pravidel FIDIC	poplatek za uložení na skládku				
typ	číslo																								
E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (4-, 51)																									
SO	73-45-01			2017			497	452		452											45				
SO	73-45-03.1			2017			450	409		409											41				
SO	71-45-01			2018			2 027	1 843		1 843											184				
SO	74-42-01			2018			937	852		852											85				
SO	71-40-01			2019			1 808	1 643		1 643											164				
SO	71-40-01.1			2019			78	71		71											7				
SO	72-40-01			2019			4 520	4 109		4 109											411				
SO	73-40-01			2019			1 807	1 643		1 643											164				
SO	73-40-02			2019			2 396	2 178		2 178											218				
SO	74-42-01			2019			1 171	1 065		1 065											106				
SO	71-41-01			2020			489	444		444											44				
SO	71-41-02			2020			1 200	1 091		1 091											109				
SO	72-41-01			2020			911	828		828											83				
SO	73-40-01.1			2020			278	253		253											25				
SO	73-41-01			2020			931	847		847											85				
SO	73-41-02			2020			1 396	1 269		1 269											127				
SO	73-45-02			2020			98	89		89											9				
SO	73-45-03			2020			141	128		128											13				
SO	73-51-01			2020			10	9		9											1				
SO	74-42-01			2020			234	213		213											21				
E.3.1 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ (60), E.3.7 UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61)																									
SO	71-60-01			2018			10 063	9 148		9 148											915				
SO	71-61-01			2018			267	242		242											24				
SO	74-60-01			2018			791	719		719											72				
SO	64-61-01.1			2018			126	115		115											11				
SO	71-60-01			2019			60 377	54 888		54 888											5 489				
SO	71-61-01			2019			3 199	2 908		2 908											291				
SO	74-60-01			2019			3 163	2 875		2 875											288				
SO	71-60-01			2020			30 188	27 444		27 444											2 744				
SO	71-61-01			2020			1 866	1 696		1 696											170				
SO	72-60-01			2020			47 072	42 793		42 793											4 279				
SO	72-61-01			2020			1 692	1 538		1 538											154				
SO	73-60-01			2020			106 678	96 980		96 980											9 698				
SO	73-60-03			2020			4 449	4 045		4 045											404				
SO	73-61-01			2020			5 708	5 189		5 189											519				
SO	74-60-01			2020			35 581	32 346		32 346											3 235				
E.3.4 OHŘEV VÝMĚN (64), E.3.6 ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62)																									
SO	73-62-12			2017			628	571		571											57				
SO	73-62-15			2017			828	753		753											75				
SO	71-62-01			2018			303	275		275											28				
SO	71-62-13			2018			123	111		111											11				
SO	64-62-01.1			2018			252	229		229											23				
SO	71-62-01			2019			303	275		275											28				
SO	71-62-02			2019			1 042	947		947											95				
SO	71-62-03			2019			2 038	1 852		1 852											185				
SO	71-62-04			2019			11 197	10 179		10 179											1 018				
SO	71-62-07			2019			2 613	2 376		2 376											238				
SO	71-62-13			2019			123	111		111											11				
SO	72-62-03			2019			1 607	1 461		1 461											146				
SO	72-64-01			2019			12 351	11 228		11 228											1 123				
SO	73-62-01			2019			8 598	7 816		7 816											782				
SO	73-62-06			2019			2 105	1 913		1 913											191				
SO	73-62-13			2019			748	680		680											68				
SO	73-62-14			2019			347	316		316											32				

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY											2 017																													
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice																																						
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa Západ																																						
Dílčí náklad																																								
Druh							dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty	B.1.1.1.	B.1.1.1.				B.1.1.2.	B.1.1.2.		B.1.1.3	B.1.1.4	B.1.1.5	B.1.1.6	B.1.1.7	B.1.1.8	A.5.3.1.1													
náklad	Popis																																							
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																																							
	Stavební objekty																																							
typ	číslo	název																																						
SO	71-62-06	ZST Střeziměř, demontáže a úprava el. zařízení																	SŽDC		2020				441	401											40			
SO	71-62-08	Zast. Střeziměř, venkovní osvětlení a rozvody nn																	SŽDC		2020				2 564	2 331												233		
SO	71-62-13	ZST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn																	SŽDC		2020				163	149											15			
SO	72-62-01	Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení																	SŽDC		2020				146	132											13			
SO	72-62-02	ZST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn																	SŽDC		2020				8 772	7 975											797			
SO	72-62-04	ZST Červený Újezd, DOUO																	SŽDC		2020				2 252	2 047											205			
SO	73-62-03	ZST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení																	SŽDC		2020				414	377											38			
SO	73-62-04	Zast. Ješetice, venkovní osvětlení a rozvody nn																	SŽDC		2020				2 296	2 088											209			
SO	73-62-07	Hr. Radč, demontáž el. zařízení																	SŽDC		2020				44	40											4			
SO	73-62-08	Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení																	SŽDC		2020				32	29											3			
SO	73-62-09	ZST Heřmaničky, demontáže a úprava el. zařízení																	SŽDC		2020				560	509											51			
SO	73-62-10	Zast. Heřmaničky, přípojka nn																	SŽDC		2020				147	134											13			
SO	73-62-11	Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn																	SŽDC		2020				2 831	2 573											257			
		OSTATNÍ																																						
		notifikace při realizaci 0,105% ze ZRN																	SŽDC	EK	2020				5 659										5 659					
		notifikace při realizaci 0,105% ze ZRN																	ČD		2020				3										3					
		notifikace při realizaci 0,105% ze ZRN																	OSTATNÍ		2020				263									263						
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	SŽDC		2017														2 021					
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	SŽDC		2018				2 021										2 021					
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	SŽDC		2019				2 021										2 021					
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	SŽDC		2020				2 021										2 021					
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	ČD		2017				1											1				
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	ČD		2018				1										1					
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	ČD		2019				1										1					
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	ČD		2020				1									1						
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	OSTATNÍ		2017				94											94				
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	OSTATNÍ		2018				94										94					
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	OSTATNÍ		2019				94										94					
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN																	OSTATNÍ		2020				94										94					
		SŽDC																								5 940 268	5 389 587									13 743	538 959			
		ČD																								2 628	2 384									6	238			
		OSTATNÍ																								275 902	250 240									638	25 024			
		Kontrolní součet																								6 218 799	5 642 211									14 388	564 221			

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY										2017												
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice																				
Investor:		SZDC s.o., Stavební správa Západ																				
Dílčí náklad																						
Druh	náklad	Popis	dělení díla maletku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.2 stavební objekty dodávané investorem	B.1.2.1. stavební objekty (ZRN)	B.1.1.1.				B.1.2.2.		B.1.2.3	B.1.2.4	B.1.2.5	B.1.2.6	B.1.2.7	B.1.2.8	A.5.3.1.1
										B.1.2.1.1	B.1.2.1.2	B.1.2.1.3	B.1.2.1.4	B.1.2.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.2.2. zřízené podmínky výstavby	umělecká díla	geodetická činnost	koordináční činnost	zkoušky a revize	poplatek za uložení na skládku a ostatní	3% rezerva dle pravidel FIDIC	poplatek za uložení na skládku
		Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele																				
		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem																				
typ	číslo	název																				
		E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13), E.1.2NÁSTUPIŠTĚ (14)																				
SO	73-11-01.4	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, monitoring výstavby nazdického zářezu	SZDC		2018																	
SO	73-11-01.4	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, monitoring výstavby nazdického zářezu	SZDC		2019																	
SO	73-11-01.4	Červený Újezd - Votice, železniční spodek, monitoring výstavby nazdického zářezu	SZDC		2020			4 504	4 504		4 504											
		E.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY (25)																				
SO	71-25-04	Monitoring výstavby tunelu Mezno	SZDC		2017			771	771		771											
SO	71-25-04	Monitoring výstavby tunelu Mezno	SZDC		2018			3 853	3 853		3 853											
SO	71-25-04	Monitoring výstavby tunelu Mezno	SZDC		2019			3 083	3 083		3 083											
SO	73-25-04	Monitoring výstavby tunelu Deboreč	SZDC		2017																	
SO	73-25-04	Monitoring výstavby tunelu Deboreč	SZDC		2018			11 361	11 361		11 361											
SO	73-25-04	Monitoring výstavby tunelu Deboreč	SZDC		2019			7 574	7 574		7 574											
		E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY																				
SO	71-62-09	Sudoměřice - Červený Újezd, úprava přípojky nn E.ON v km 96,100	OSTATNÍ		2017			355	35													

Formulář 4b

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY										2 017													
Název stavby:		Modernizace trati Sudoměřice - Votice																					
Investor:		SZDC s.o., Stavební správa Západ																					
Dílčí náklad																							
Druh										Náklady v tis. Kč													
náklad	Popis									B.2.1.1.				B.2.1.2.									
					</																		

Formulář 4b

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY										2 017												
Název stavby:		Modernizace tratí Sudoměřice - Votice																				
Investor:		SZDC s.o., Stavební správa Západ																				
Dílčí náklad																						
Druh			dělění dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.2.1	B.2.1.1.	B.2.1.1.				B.2.1.2.	B.2.1.2.		B.2.1.3	B.2.1.4	B.2.1.5	B.2.1.6	B.2.1.7	A.5.3.1.2
náklad	Popis	provozní soubory						provozní soubory (ZRN)	B.2.1.1.1	B.2.1.1.2	B.2.1.1.3	B.2.1.1.4	vedlejší rozpočtové náklady	B.2.1.2.1	B.2.1.2.2	geodetická činnost						
		Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele						dodávané zhotoviteli		dodávka	práce (HSV+PSV +Montáže)	náklady na manipulaci s odpadem	HZS									
		Provozní soubory																				
PS	73-02-25	Zast.Heřmaničky, kamerový systém	SŽDC		2020			1 032	938		938											94
PS	73-02-26	Zast.Heřmaničky, informační zařízení	SŽDC		2020			1 795	1 632		1 632											163
PS	74-02-02	Sudoměřice - Votice, přenosový systém	ČD		2020			4 530	4 118		4 118											412
PS	74-02-03	Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R	SŽDC		2020			2 192	1 993		1 993											199
PS	74-02-04	Sudoměřice - Votice, úpravy TRS	ČD		2020			6 119	5 563		5 563											556
		D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT (03,04,06)																				
PS	71-03-01	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie	SŽDC		2019			3 503	3 185		3 185											318
PS	71-03-02	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění	SŽDC		2019			1 567	1 425		1 425											142
PS	72-03-01	ŽST Červený Újezd, TS 22/0,4 kV - technologie	SŽDC		2019			3 790	3 446		3 446											345
PS	72-03-02	ŽST Červený Újezd, Rozvaděč zajištěné sítě	SŽDC		2019			390	354		354											35
PS	73-03-01	Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - technologie	SŽDC		2019			3 302	3 002		3 002											300
PS	73-03-02	Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění	SŽDC		2019			1 325	1 205		1 205											120
PS	71-06-01	T.O. tunel Mezno, DŘT	SŽDC		2019			1 934	1 759		1 759											176
PS	72-06-01	ŽST Červený Újezd, DŘT	SŽDC		2019			1 385	1 259		1 259											126
PS	73-06-02	T.O. tunel Deboreč, DŘT	SŽDC		2019			1 322	1 202		1 202											120
PS	73-04-01	SpS Heřmaničky, rozvodna 25 kV, 50 Hz	SŽDC		2020			9 044	8 222		8 222											822
PS	73-04-02	SpS Heřmaničky, vlastní spotřeba	SŽDC		2020			3 588	3 262		3 262											326
PS	73-04-03	SpS Heřmaničky, vnější uzemnění	SŽDC		2020			1 473	1 339		1 339											134
PS	73-06-01	SpS Heřmaničky, DŘT	SŽDC		2020			1 407	1 279		1 279											128
PS	74-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	SŽDC		2020			1 832	1 666		1 666											167
PS	74-06-01.1	ED České Budějovice, doplnění DŘT	SŽDC		2020			752	684		684											68
PS	74-06-02	Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC	SŽDC		2020			3 888	3 535		3 535											353
PS	74-06-03	ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC	SŽDC		2020			2 068	1 880		1 880											188
PS	74-06-03.1	ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ŽDC	SŽDC		2020			1 457	1 324		1 324											132
		D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (08)																				
PS	71-08-01	Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody	OSTATNÍ		2019			380	346		346											35
PS	71-08-01.1	Vodárenský objekt pro fy. Mydlářka, úprava vody	OSTATNÍ		2019			380	346		346											35
		OSTATNÍ																				
		notifikace při realizaci 0,105% ze ZRN	SŽDC	EK	2020			339													339	
		notifikace při realizaci 0,105% ze ZRN	ČD		2020			20													20	
		notifikace při realizaci 0,105% ze ZRN	OSTATNÍ		2020			1													1	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	SŽDC		2017																121	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	SŽDC		2018			121													121	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	SŽDC		2019			121													121	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	SŽDC		2020			121													121	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	ČD		2017																7	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	ČD		2018			7													7	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	ČD		2019			7													7	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	ČD		2020			7													7	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	OSTATNÍ		2017																0	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	OSTATNÍ		2018			0													0	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	OSTATNÍ		2019			0													0	
	kooBOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,15% ZRN	OSTATNÍ		2020			0													0	
		SŽDC						355 923	322 928		322 928										823	32 293
		ČD						20 603	18 693		18 693										48	1 869
		OSTATNÍ						762	691		691										2	69
		Kontrolní součet						377 288	342 313		342 313										873	34 231