,Koordinator BOZP rel. + P+R - IN2 PLZEN LETO stavebni sezona 2021*
- vykon ¢innosti hlavniho koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a realizace souboru staveb

SMLOUVA

uzavrena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Obdansky zakonik, v platném znéni

(dale také jen jako ,Smlouva®)

Cislo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-xxxx/202X/xXxx
Cislo smlouvy koordinatora BOZP: .....................
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 1):  .civiuieieienennes
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 2):  .eeeeeeeeeeecnnvenen.
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 3):  .civiieiiereneanes
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 4):  .coiiiiiieiienennes
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 5):  wcvcveiviiiveenens
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 6):  .ceveuieierenennes
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 7);:  wcvevieiieieeenens
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 8):  .ciiiuviieienennes
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 9):  .eeeeeeeeeeennvnnen.
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 10):  .coevvuvenienrennnes
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 11):  .cocvvviveenenens

o vykonu ¢innosti hlavniho koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti ve fazi pripravy a realizace souboru staveb

»Koordinator BOZP rel. + P+R - IN2
PLZEN LETO stavebni sezona 2021

1.1.

1.2.

1. SMLUVNi STRANY

Zadavatel stavby

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIaZzdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby:

a)ve vécech smluvnich: ......cccocvininnnn. stel ,e-maili ......... @spravazeleznic.cz
(mimo podpisu této Smlouvy a pripadnych dodatku k ni)

b) ve vécech technickych: .....cccocvvviiiiinnnnns ,GSM: ,e-mail; ........ @spravazeleznic.cz

c) vevécech BOZP: ......cccoeveuenenee. ,GSM.i....... ye-maill e @spravazeleznic.cz

Kontaktni adresa a adresa pro doruc¢ovani pisemnosti
(adresa pro doruc¢ovani smluvni korespondence a danovych dokladu):

Sprava Zeleznic, statni organizace 3
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,zadavatel stavby®)

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

se sidlem ............oll P ,PSC ................

ICO: o c DIC:CZ..oo

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném .................. soudemv .............. , Spisova znacka ..........
zastoupena .......ceveviiieienanns ) e

bankovni spojeni: C.U: ..o [viiiii.. VEAENY U v

Kontaktni zaméstnanci:
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1.3.

2.1.

2.2.

a)ve vécech smluvnich: ..c.cocvcviiiiiiiiciiecenenn, ,GSM: ,e-mails ...
(mimo podpisu této Smlouvy a jejich pripadnych dodatku)
b) ve vécech technickych: .................oo ,GSM: ,
e-mail: ...l

Pravnicka osoba zabezpeci vykon €innosti koordinatora BOZP fyzickymi osobami - zaméstnanci:

Jméno a pFijmeni ... , Cisloosvédeeni .........c.ooevviinnnn. , vydané
dne ... Jtel o yermails oo , - hlavni koordinator
BOzP

Jméno a pFijmeni ... ..o , Cislo osvédcCeni ...........cccoevennnn. , vydané
dne ... Jtelr o se-mails oo, ,

Jméno a pFijmeni ... , Cisloosvédeeni .........c.ooevviniinnnn. , vydané
dne ... Jtel o yermails oo ,

(dale jen ,koordinator BOZP*)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Udaju uvedenych v tomto ¢lanku formou
doporu€eného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu
predmétnych udajd nebo jeji ufedné ovéfeny opis.

2.  PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a pfedpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, pfi splnéni nafizeni vliady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni
zkou$ek z odborné zpuUsobilosti, uréuje koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti ve fazi pfipravy a realizace souboru staveb:

,,Koogdin,étor BOZP rel. + P+R - IN2
PLZEN LETO stavebni sezona 2021

(ddle jen ,,stavba“)

Koordinator BOZP se zavazuje, ze pro zadavatele stavby bude za uplatu vykonavat vlastnim jménem
a na svou odpovédnost niZze uvedené Cinnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi
BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. a nafizenim viady €.
591/2006 Sb. zejména tyto Cinnosti:

1. faze - priprava stavby
a) zpracovat:
+ Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP*)
» asamostatné plan BOZP pro udrzbu stavby po jejim dokonceni
b) zuc€astriovat se porad svolanych projektantem a spolupracovat s projektantem stavby
2. faze - realizace stavby
a) informovat a upozorfiovat:

e bez zbyteCného odkladu vSechny dotéené zhotovitele stavby, poddodavatele stavby a dalSi
jiné osoby na bezpec&nostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci
nebo se mohou v priibéhu realizace na stavbé vyskytnout,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

bez zbyte¢ného odkladu zhotovitele stavby, poddodavatele stavby a dalSi jiné osoby na
nedostatky v uplatiiovani poZzadavk( na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
(dale i ,BOZP*) zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a poddodavatelem,

bez zbyteCného odkladu zadavatele stavby na pfipady pfedchoziho bodu tohoto ¢&lanku,
nebyla-li zhotovitelem stavby a poddodavatelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni
ke zjednani napravy,

vyzadovat zjednani napravy v pfipadé zjiSténi nedostatkll v uplathovani pozadavki na BOZP na
stavenisti a navrhovat k tomu pfimérena opatieni,

koordinovat spolupraci zhotoviteld a poddodavateld nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani
opatfeni k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a
Cinnosti provadéné na stavenisti souCasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabrarovat pracovnim Urazdm a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a poddodavatele doporu€ovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupt a planovani
bezpe&ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby
uskute€ni souCasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

sledovat s ohledem na BOZP:

provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou provadény podle realizani
dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy na ochranu vefejného zdravi, zivotniho prostfedi a BOZP, upozorfiovat na zjiSténé
nedostatky a pozadovat bez zbyte€ného odkladu po zhotoviteli a poddodavatelich a jinych
osobach zjednani napravy,

zda zhotovitelé a poddodavatelé dodrzuji Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,Plan BOZP®) a projednavat s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
Zjisténych nedostatkd,

zda navrhovana technicka a organizac¢ni preventivni opatfeni jsou v souladu s pravnimi
pfedpisy, hodnotami uvedenymi v eskych technickych normach, technicky realizovatelna s
prihlédnutim k Ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijatelna,

zaméstnance zadavatele stavby (pfedevsim zaméstnance podilejici se na Fizeni zelezni¢niho
provozu), zaméstnance provozovatell drazni dopravy a tfetich osob, ktefi provadéji svoiji
pracovni ¢innost na stavenisti, informovat tyto osoby o zménach na jejich pracovistich a
zapracovat jejich pracovni Cinnosti a pfipadné zmény do Planu BOZP a s Planem BOZP
seznamit zastupce téchto zaméstnavateld,

kontrolovat:

realizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjektu,

potfebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro
vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

stav prostor(l pfistupnych vefejnosti a pfistupovych cest na nastupisté, véetné provizornich stavu, a
to zejména z hlediska kvality provedeni a bezpec€nosti cestujici vefejnosti,

pracovisté zadavatele stavby (pfedevsim zaméstnancl podilejicich se na Fizeni zelezni¢niho
provozu) a pracovisté zaméstnancl provozovatell drazni dopravy a tfetich osob, nachazejici
se na stavenisti (i pfistupové cesty a drazni stezky) a to prfedevSim s ohledem na jejich
pracovni ¢innost za snizené viditelnosti a ve zhorSenych klimatickych podminkach,

oznaCeni stavenisSté a zvefejnéni a aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci“ na viditelném
misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby pfedani dila do
uzivani nebo ukonc&eni platnosti této smlouvy,

dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoju a uzivani jinych navykovych latek na
stavenisti a ostatnich pozemcich souvisejicich se stavbou a stavenistém, a to u vSech osob
podilejicich se na stavebnich pracich a nachazejicich se na stavenisti,

spolupracovat:
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h)

)

K)

1)

e pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo Cinnosti,

e se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfisluSnymi
odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor
zadavatele stavby,

e a postupovat pfi vykonu své funkce v soucinnosti s dalSimi odborné zpUsobilymi fyzickymi
osobami vykonavaijicimi svoji plisobnost podle zvlastnich pravnich predpisu,

navrhovat:

e kontrolni dny k dodrzovani Planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism. a) Nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., ve vhodném poctu dni po dohodé s technickym dozorem stavby,

e kontrolni dny BOZP zaméfené na dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a uzivani
jinych navykovych latek ve shodé s Planem BOZP na stavenisti, ve vhodném poctu dni po
dohodé s technickym dozorem stavby,

e pfiméfenad opatfeni ke zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatkl v uplatiiovani
pozadavk( na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti nebo v pfipadé nedodrzeni
planu,

zucastiovat se:
e kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle stavebniho zékona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dna stavby za G¢asti zhotovitell, poddodavatell nebo osob
jimi povéfenych a informovat o vysledcich své Cinnosti a dodrzovani Planu BOZP,

vést dokumentaci:

e denik koordinatora se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni
kontrolni €innosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatfenich,
vysledcich projednavani kontrolni €innosti se zadavatelem stavby, udaje o tom, zda a jakym
zplsobem a kym byly tyto nedostatky odstranény,

e databazi zjisSténych zavad, vytvari prehledové listy zjisténych zavad pro rlizné Urovné fizeni
stavby, véetné priikazné fotodokumentace,

provadét:

e potfebnou aktualizaci Planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni
stavby vrozsahu stanoveném =zadavatelem stavby a pfilohou €. 6 Nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.,

e potfebnou aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci“ v souladu s aktualnim stavem na stavenisti
pfi provadéni stavby,

e dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci
z povolani,

e na své ndklady ukony potfebné k namatkové kontrole dodrZzovani zakazu pozivani
alkoholickych napoji a uzivani jinych navykovych latek na stavenisti a ostatnich pozemcich
souvisejicich se stavbou a stavenistém, a to u vSech osob podilejicich se na stavebnich
pracich a nachazejicich se na stavenisti. Pofizovat o tom z&znamy, obsluhovat detekéni
pristroje, zajiStovat dopravu osoby s pozitivnim zjisSténim do zdravotnického zafizeni, zd€astnit
dalSich potfebnych €innosti plné v souladu s internimi pfedpisy zadavatele stavby a se zakony
€. 262/2006 Sb., v platném znéni a zakonem ¢. 379/2005 Sb., v platném znéni. O pfipadnych
pozitivnich zjisténych nebo o odmitnuti kontrolované osoby zpracovat pisemné, pfip. obrazové
zaznamy, a tyto neprodlené predat zastupci zadavatele stavby uvedeného v ¢l. 1.1. této
smlouvy.

zpracovat:

e a zapsat udaje do ,Oznameni o zahajeni praci“ (dale téz ,Oznameni“) a s nalezitostmi
stanovenymi provadécim pravnim pfedpisem je dorucit v listinné formé &i elektronickou cestou
na zakladé plné moci v terminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace
(dale téz ,OIP*) pfislusnému podle mista stavenisté, vCetné jeho nasledné aktualizace, fj.
podavat ,Opravna oznameni®. V téchto pfipadech se koordinator BOZP zavazuje predat
zadavateli stavby kopie podanych ,Oznameni“, resp. ,Opravnd oznameni“ potvrzena
koordinatorem BOZP, a to nejpozdéji do tfi dnl po jejich podani,
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

a predat zadavateli plan BOZP pro pfedmétnou stavbu tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,

e a predat zadavateli stavby aktualizovany pfehled pravnich predpisti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou
pravniho predpisu, a to nejpozdéji ke dni ucinnosti pravniho predpisu, kterym se zména
provadi,

e a predat original deniku koordinatora BOZP a original Planu BOZP zadavateli stavby do
30 dnu po dokonceni stavby a jejim fadném predani a prevzeti viastnikem nebo uzivatelem,

e a pfedat zadavateli stavby v souladu s § 7 pism. d) a dle pfilohy & 6 Nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. aktualizaci ,Planu BOZP na stavenisti — Casti tykajici se udrzby stavby po
jejim dokonceni“ vzdy (opravu ,Manualu udrzby stavby“) podle aktualniho stavu pfi dokonéeni
stavby (pfipadné ¢asti dila/stavby), nejpozdéji do 7 dnu po jejim dokonéeni a v uréeném poctu,

e osobou odborné zplsobilou v prevenci rizik dle zakona ¢. 309/2006 Sb. ,Vyhodnoceni rizik
BOZP*, (pokud takto neucinil v€as pfed zahajenim praci zhotovitel stavby), ktera jsou spojena
s Cinnostmi, které se budou na stavenisti provadét, a toto Vyhodnoceni pfedat stanovenym
zastupcim vSech zaméstnavatell (v pisemné formé a v ¢eském jazyce dle pravniho fadu
CR), jejichz zaméstnanci se vyskytuji na stavenisti a jsou jednotlivym rizikim vystaveni ve
smyslu ust. § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. Vyhodnoceni téchto rizik nasledné predat
zastupcim Oblastnich Feditelstvi zadavatele stavby, jejichz zaméstnanci se budou na
stavenisti také nachazet a to vterminu stanoveném témito pfisluSnymi Oblastnimi
feditelstvimi.

m) odeslat v dostateném predstihu pfed pfedanim stavenisté na pfislusné OIP dle mista stavby
,0znameni o zahajeni praci“ a toto vyvésit na viditelnych mistech u vstupu(t) na stavenisté,

n) zajisStovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy a samospravy.
3.  PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni cCinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, postupovat
s odbornou péci a uskutecriovat tyto €innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a vsouladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné& zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni
pfedmétu smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsazené ve vyzvé k podani nabidky na vykon &innosti
koordinatora BOZP ¢j.:................ [202x-SZ-SSZ-OVZ ze dne .............. , habidka koordinatora
BOZP ze dne .............. , ktera byla vybrana Rozhodnutim a oznamenim zadavatele o vybéru
dodavatele ¢.j. ....../202x-SZ-SSZ-OVZ ze dne ....................

b) Projektova dokumentace

¢) Vzor smlouvy o dilo

d) Oznameni na OIP - vzor SZ-SSZ
e) PIna moc

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich pfedpis(, internich
pfedpist zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby uvedené
v C€l. 2, odst. 2.1 této smlouvy, i pokud k ttmto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy a tyto
zmeény se maji vztahovat i na stavby jiZ provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Koordinator BOZP prohlasuje, Zze vSechny vySe uvedené dokumenty a podklady nutné k fadnému
plnéni pfedmétu smlouvy mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici,
s jejich obsahem je seznamen a je pro n&j zavazny.

Zadny z vySe uvedenych dokumentl a podkladd, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele
stavby, neni koordinator BOZP opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit
k jinym G&eldm nez k pInéni pfedmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze je osobou odborné zpusobilou ve smyslu § 10 zakona &. 309/2006
Sb., a ma potfebné opravnéni k podnikani vyzadované obecné& zavaznymi pravnimi predpisy.
Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani této smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.1.

veSkeré kvalifikacni pfedpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé, Zze v dobé platnosti smlouvy bude
nutné obnovit (zménit, doplnit, apod.) doklady o jeho odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy podle Piedpisu SZ Zam1, zavazuje se koordinator BOZP bez zbyte&ného odkladu
predlozit zadavateli stavby kopii téchto dokladll s uvedenim c¢isla této smlouvy a nazvu stavby
kontaktnim osobam dle odst. 1.1. této smlouvy.

Koordinator BOZP neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho
deniku a tyto zapisy se zavazuje provadét ve lhuté do 2 dnl ode dne, kdy zapisované skuteénosti
nastanou.

PrFi zjiSténi nedostatk(l v uplatfiovani pozadavkl na BOZP a ochranu zivotniho prostfedi na stavbé
bude koordinator BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po odpovédnostni
linii mistr - stavbyvedouci - manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li u¢inény potfebné
kroky k napravé, bude koordinator BOZP pisemné informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuéeni a podnéty je koordinator BOZP vzdy povinen bez
zbyte€ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skute€nosti, Ze nema pravomoc zastavit stavbu.

Koordinator BOZP plné ru€i za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) Planu BOZP po dobu platnosti
této smlouvy a za ¢ast Plani BOZP uréené k udrzbé stavby dle platného pravnich predpisu.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy bude koordinator BOZP postupovat komplexné s dlslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace stavby
a se zfetelem na ekonomické dopady do realizace stavby.

Veskeré informace tykajici se pfedmétu této smlouvy, s nimiz bude koordinator BOZP pfichazet
v prabéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady
a materidly pfedané mu zadavatelem stavby, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé zadavatele stavby a tfetich osob ur¢enych dohodou smluvnich stran nebo tfetich osob
v nezbytném rozsahu za Ucelem pInéni povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy
a nesméji byt pouzity k jinym Gcelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP se zavazuje plnit si povinnosti stanovené mu internim predpisem zadavatele stavby
Pokynem feditele SSZ k Registru rizik BOZP - Dokument SSZ ¢&. 4/2017/Po.

4. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi BOZP cenu za provadéné ¢innosti ve vysi:

Q) CeNADEZ DPH ..o - Ké
b) DPH (zakladnisazba) ..............coccoouiiiiiiiiiiiiiie - Ké
c) Celkova cena véetné DPH (@ + b)............cooovviiiiiiiiii e, - Ké

A) Z toho za stavbu 1 ,,Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzein — Zatec“

Q) CeNADEZ DPH ... - K&
b) DPH (zakladni $azba) ........ccccuveeiieseeiiiiieeiiiiiiee i - K¢
c) Cena veetnE DPH (@ + D) .......c.ouieiiiiiii e ,- K¢

B) Z toho za stavbu 2 ,,Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzef — Zatec*

Q) CeNADEZ DPH ..o e - K¢
b) DPH (zAKIAdNi SAZDA@) ...t e i isesasieeebasieaearees - K¢
c) Cena veetn€ DPH (@ + D) ..o, ,- K&

C) Z toho za stavbu 3 ,,Ceské Budéjovice nadrazni budova — vymisténi parovodu z budovy*

Q) CeNADEZ DPH ... e - K¢
b) DPH (zAKIAdNi SAZDA@) ...t eiaisieesssieeebseaeasieees - Ké
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c) Cena vEetn& DPH (@ + D) .......c.ooiiiiiiiiie e ,- K&

D) Z toho za stavbu 4 ,,Rekonstrukce neutralnich tsekl TT Plana u Marianskych Lazni a TT Myto
u Rokycan“

Q) CeNADEZ DPH ..o - K¢
b) DPH (zakladni SGzba) ...............cooueiiioeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiie - K¢
c) Cena veetn& DPH (@ + D) .......c.ooiiiiiiii e ,- K&

E) Z toho za stavbu 5 ,,Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Beroun — Nové kanalizaéni stoky pro
odvadéni splaskovych a destovych vod“

Q) CeNADEZ DPH ... - K¢
b) DPH (zakladni SGzba) ...............cooueiiioeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee - K¢
c) Cena veetn& DPH (@ + D) .......c.ouviiiiiiii e ,- K&

F) Z toho za stavbu 6 ,,Zruseni prejezdu km 150,555 (P1693) a vystavba PZS km 150,196 (P1692)
trati Plzen - Zatec“

Q) CeNADEZ DPH ... - K&
b) DPH (zakladni SAzba) ..........cccccouviiioeueiiiiiiiiiciiiiiciiiiiiiiiiiee - K¢
€) Cena veetnE DPH (@ + D) .......cuovieieiiiiieee e ,- K¢

G) Z toho za stavbu 7 ,,Doplnéni zavor a rekonstrukce PZS (P550) v km 84,542 trati Protivin -
Zdice®

Q) CeNADEZ DPH ..o e - Ké
b) DPH (zakladni SAzZba) ......ccceeveeeiiiiiiiiiiiieeiieieiiieeeeeeesesieiee e e - K¢
c) Cena veetnE DPH (@ + D) .......c.ouieiiiiiii e ,- K¢

H) Z toho za stavbu 8 ,,DopInéni zavor na prejezdu P488 v km 17,132 trati Protivin - Zdice“

Q) CeNADEZ DPH ..o - K¢
b) DPH (zakladni SAzba) ............ccooovoueiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiesee - K¢
c) Cena veetnE DPH (@ + D)......ccvuieieiiseee e ,- K¢

CH) Z toho za stavbu 9 ,,DoplInéni zavor na piejezdu P516 v km 45,785 trati Protivin - Zdice“

Q) CeNADEZ DPH ... - K&
b) DPH (zakladni Sazba) ...........ccccouiiiicuuueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieei - K¢
c) Cena véetn€ DPH (@ + D) ... ,- K&

I) Ztoho za stavbu 10 ,,Doplnéni zavor na prejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolni
nadrazi — Potlcky st.hr.*

Q) CeNADEZ DPH ..o - K&
b) DPH (zaKIadni SAZDA@) ....ccooooiieeeeieiiiiiiiieieie e ie e esieeeiaeaeaeseees - K¢
c) Cena veetnE DPH (@ + D) .......c.ouieiiiiiiie e ,- K¢

J) Ztoho za stavbu 11 ,,Doplnéni zavor na prejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolni
nadrazi — Potlicky st.hr.“

Q) CeNADEZ DPH ... - K&
b) DPH (zakladni Sazba) ..........ccoouiiiiueueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaee - K¢
c) Cena véetn€ DPH (@ + D) ... ,- K&

Rozpis cen za jednotlivé stavby je také uveden v pfiloze €. 1 - Rozpis nabidkové ceny, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy.

Pocet souprav pro kazdou jednotlivou stavbu:

Plan BOZP (ke kazdé stavbé samostatné) ............... 6x listinna forma; 1 x digitalni forma oteviena

Stranka 7 z 14



,Koordinator BOZP rel. + P+R - IN2 PLZEN LETO stavebni sezona 2021“
- vykon ¢innosti hlavniho koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a realizace souboru staveb

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

1 x digitalni forma uzavfena

Plan BOZP, ¢ast udrzba stavby po dokonceni ...... 6 x listinna forma; 1 x digitalni forma oteviena
(ke kazdé stavbé samostatné) 1 x digitalni forma uzaviena

VySe uvedena celkova cena je nejvySe pripustna a zahrnuje i veSkeré naklady potfebné a souvisejici
s provadénim ¢&innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlasuje, Ze se uijistil
o spravnosti a dostateCnosti své nabidky a o sazbach a cenach uvedenych v soupisu profesi a
¢innosti, na jehoz zakladé bude muset kryt veSkeré své smluvni zavazky a vSechny zaleZitosti a véci
nutné pro fadné provedeni vSech Cinnosti uvedenych v €l. 2 této smlouvy.

Dodate¢né sluzby jsou sluzby, které jsou nezbytné pro poskytnuti plvodnich sluzeb vyzadané
zadavatelem stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany v dodatku k této smlouvé, v némz
bude dohodnut rozsah, termin a cena téchto dodateCnych sluzeb. VeSkeré dodatecné sluzby
provedené bez pfedchoziho projednani a vzajemného odsouhlaseni mezi opravnénymi zastupci
smluvnich stran nebudou ze strany zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je povinen snizit cenu o polozky uvedené v cenové nabidce koordinatora BOZP,
které nebudou vykonany (ménéprace).

Uhrada ceny za skuteéné vykonavané &innosti bude provadéna na zakladé faktur, které budou mit
nalezitosti dle ust. §§ 26-35 zakona o DPH, vystavenych koordinatorem BOZP vzdy 1x za Ctvrtleti
s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném obdobi (k 31.03., 30.06., 30.09 a 31.10),
ve kterém byly ¢innosti provedeny. Faktury budou pfedany zadavateli stavby nejpozdéji do 15 dna
po skonceni daného obdobi. Posledni faktura - dafovy doklad v béZzném roce musi koordinator BOZP
predat zadavateli stavby nejpozdéji do 15.11. Prilohou faktur bude vzdy soupis praci, resp. €innosti
koordinatorem BOZP skute¢né provedenych Tento soupis provedenych praci, resp. ¢innosti musi byt
vzdy odsouhlasen opravnénou osobou zadavatele stavby.

Je vyslovné sjednano, Ze koordinator BOZP bude fakturovat zadavateli stavby ve lhdtach pro
jednotliva zdanitelna plnéni vzdy jen fadné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené skute¢né
provedené ¢innosti.

Na faktufe - dafiovém dokladu musi byt uvedeno &islo smlouvy, pfipadné Cislo pfisluSného smluvniho
dodatku, a ddle musi obsahovat udaje bézné pro tento druh dokladu vyZzadované obecné& zavaznymi
pravnimi predpisy.

Cena jednotlivych zdanitelnych plnéni je splatna vzhledem k povaze zavazku — administrativni
naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury — do 60 dnd ode dne doruceni faktury -
dafiového dokladu na kontaktni adresu zadavatele stavby. DPH bude zhotovitelem uctovana v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
pravnich pfedpisi. Dnem zaplaceni je vzdy den odepsani pfedmétné finanéni ¢astky z uctu zadavatele
stavby.

Na danovych dokladech bude zadavatel stavby uvadén takto:

Sprava zZeleznic, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, DI&zdé&na 1003/7, PSC 110 00,

ICO: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou véetn& ISPROFINU/ISPROFONDU.

V pfipadé, ze faktura - danovy doklad nebude mit vSechny potfebné nalezitosti anebo k nému nebude
pfipojen soupis vykonanych cinnosti dle ¢l. 4, odst. 4.5. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén
vratit ho koordinatorovi BOZP bez zaplaceni s uvedenim ddvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby
neni v tomto pfipadé v prodleni s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfipadé vystavit
bez zbyte¢ného odkladu novy darovy doklad, v némz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady,
a dorucit ho zadavateli stavby. Opravnénym vracenim darnového dokladu pfestava zadavateli bézet
Ih(ita splatnosti a cela Ihata bézi znovu ode dne dorucéeni opraveného dariového dokladu.

Stane-li se koordinator BOZP nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH,
nebo danovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat €islo bankovniho uc¢tu, na ktery ma byt
plnéno, aniz by toto €islo bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uétd, je zadavatel stavby
opravnén zfinanéniho pinéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané
koordinatora BOZP.

FinanCni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy koordinatorovi BOZP nemohou byt
pfedmétem vykonu prav tfetich osob.
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4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

53.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vystavovat darové doklady — faktury je povinen vici Zadavateli stavby pouze vedouci spolecnik, tj. na
danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteCriujici ekonomickou ¢&innost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Koordinator BOZP se zavazuje ktomu, ze neprovede jednostranny zapocCet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vici zadavateli stavby ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smilouvy treti
osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby.

5. DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahajeni plnéni smlouvy ihned po nabyti G€innosti smlouvy

b) Ukonceni pInéni smlouvy je dnem fadného pFedani a prFevzeti jednotlivych diléich
staveb vlastnikem nebo uzivatelem stavby dle § 14 Zakona €.
309 / 2006 Sb. V platném znéni — (predpoklad 03/2024 - viz
pfiloha €. 1 ke Smlouvé)

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze stavba nebude zahgjena,
a koordinator BOZP neni opravnén z tohoto divodu po zadavateli stavby pozadovat zaplaceni ceny,
nahradu jakychkoli naklad(l, nahradu uslého zisku ¢&i jiné $kody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit
od této smlouvy téz v pfipadé, Ze dojde k podstatnému poruSeni smluvnich povinnosti ze strany
koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim smluvnich povinnosti je kazdé poruseni rozsahu zadani
dle podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé
k podani nabidky, v&etné nesplnéni terminu pInéni dle odst. 5.1. této smlouvy zavinéného
koordinatorem BOZP, €i nevykonavani €innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a vcas a
s odbornou péci.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé,
Ze pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, zjisti skryté prekazky znemoziujici fadné
provadéni €innosti, a po oznameni téchto skuteénosti zadavateli stavby, nedojde v pfiméfené Ihité
ze strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné
soucinnosti zadavatele stavby.

Odstoupeni od smlouvy oznami opravnéna strana druhé smluvni strané doporuéenym dopisem
s dodejkou. Smlouva zanikd ke dni doru€eni dopisu obsahujiciho oznameni o odstoupeni.
Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smilouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim povinnosti,
smluvnich pokut a feSeni sporu mezi smluvnimi stranami.

Platnost této smlouvy muze byt ukonfena rovnéz pisemnou dohodou smluvnich stran, a to
k dohodnutému terminu.

6. OSTATNi UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinatorovi BOZP pfi pInéni pfedmétu smlouvy potfebnou
soucinnost. Dale se zavazuje v pribéhu trvani této smlouvy pfedavat koordinatorovi BOZP veskeré
vyzadané podklady a informace pro jeho ¢€innost a ohlaSovat jejich zmény a pfedavat informace
o fyzickych osobach, které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrzovat na stavenisti.

Projektantem stavby je pravnicka nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé
smlouvy o dilo zavazany provést dilo, tj. zpracovat projekt stavby s nazvem uvedenym v €&l. 2, odst.
2.1. této smlouvy. Zhotovitelem stavby je pravnicka nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které
jsou na zékladé smlouvy o dilo zavazany provést dilo, tj. realizaci stavby s nazvem uvedenym v ¢l. 2,
odst. 2.1. této smlouvy. Podzhotovitelem se rozumi pravnicka nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel
stavby v souladu se smlouvou o dilo povéfi provedenim ¢asti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, Ze
pfislusSnou smlouvou o dilo zavaze zhotovitele predmétné stavby k poskytovani soucinnosti
koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace stavby a rovnéz smluvné zajisti, aby zhotovitel stavby
k této soucinnosti smluvné zavazal i vSechny své podzhotovitele, ktefi budou povéreni provedenim
¢asti dila.

Koordinator BOZP je ustanoven hlavnim koordindtorem a je povinen spolupracovat s ostatnimi
koordinatory BOZP, ktefi byli pro tuto stavbu ustanoveni.

Koordinator BOZP je povinen na své naklady uzavfit pojistnou smlouvu ke kryti rizika Skody
zplsobené v souvislosti s jeho ¢innosti dle této smlouvy zadavateli stavby a nebo tfetim osobam, a to
na pojistnou ¢astku ve vysi 5 000 000,- K¢ a udrzovat ji v platnosti po celou dobu trvani této smlouvy.
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6.6.

7.1.

7.2.

Kopii

této pojistné smlouvy je koordinator BOZP povinen piedlozit osob& opravnéné jednat za

zadavatele stavby ve vécech technickych uvedené v ¢lanku 1.1. této smlouvy do deseti pracovnich dni
od uzavieni této smlouvy.

6.5. Koordinator BOZP predlozi, pfed pfedanim stavenisté, zadavateli stavby kopie platnych doklad( pro
vS§echny fyzické osoby — koordinatory BOZP uvedené v ¢lanku 1.2. této smlouvy:

o0 odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy podle Predpisu SZ Zam1 a doklad
o vstupnim Skoleni (Cislo Skoleni VS — 01)

doklad o absolvovani odborné zkousky KMB-10/1, toto mlze byt nahrazeno dolozenim
platného osvédceni o odborné zpusobilosti zkousky K-06, K-07, K-07/1, K-09, M-02, M-02/1,B-
02, B-02/1, T-06, T-05a, Z-06, Z-06a, Z-07, E-03a, E-03b, E-04a, E-04b, E-05a, E-05b, E-05, D-
04, D07, D-08 nebo D-09.

o $koleni a odborné pripravé v oblasti pozarni ochrany dle Smérnice SZ &. 49

o odborné zpusobilosti podle § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb.

fotokopie prukazu ke vstupu do mist SZ - Prikazu pro CPS (Prukaz pro cizi subjekt) ,VSTUP
DO PROVOZOVANE ZDC* nebo ,VSTUP DO PROVOZOVANE ZDC S OMEZENIM*.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani:

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

Koordinator BOZP se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji
na realizaci ¢innosti a jsou podnikateli, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dafiovych dokladd,
jaka je sjednana v této Smiouvé.

Koordinator BOZP se zavazuje na pisemnou vyzvu pfedlozit zadavateli stavby do sedmi dnu
od doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi
partnery koordinatora BOZP uvedenymi v pisemné vyzvé zadavatele stavby, ze kterych bude
vyplyvat splnéni povinnosti koordinatora BOZP dle pfedchoziho odstavce 6.6.1. Pfedkladana
smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje ¢i obchodni
tajemstvi koordinatora BOZP ¢i jeho smluvnich partner(; musi z ni vS8ak byt vzdy zfejmé
splnéni povinnosti dle odst. 6.6.1 této Smlouvy.

PFipadné porady a jednani budou probihat primarné distancnim zplsobem (elektronicky, napr.
MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

Koordinator BOZP se zavazuje, ze v prubéhu pInéni Cinnosti dle této Smlouvy umozni v
souvislosti s jejich plnénim provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich koordinatora
BOZP nebo pfi provadéni praci pfimo na stavenisti.

O provedené exkurzi je koordinator BOZP povinen informovat zadavatele stavby pisemnou
zpravou nejpozdéji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o Skole,
predmétu exkurze, €ase konani a poctu ucastnikd.

7. SMLUVNIi POKUTY A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni s plnénim penézitého zavazku je koordinator BOZP opravnén pozadovat po
zadavateli stavby Urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a)

b)

za nesplnéni dil€ich termin( stanovenych v &l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vysi 3.000 K¢ jako
¢astku jednorazovou a sou¢asné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z celkové ceny dle
této smlouvy za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni,

za vadné plnéni pfedmétu smlouvy ve vysi 1 % z celkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, vykonavany koordinatorem BOZP
nikoli s odbornou péci nebo jsou v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi
predpisy zadavatele stavby a normami, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby ¢i
vrozporu s dokumenty a podklady pfedanymi zadavatelem stavby koordinatorovi BOZP
k fadnému pInéni predmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly
zpUsobeny pouzitim dokumentll a podkladl pfevzatych od zadavatele stavby, a koordinator
BOZP ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né
upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich pouZziti trval,

Castku ve vySi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni jinych zavazk( a povinnosti dle této
smlouvy,
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7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

d) c&astku ve vysi 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v pfipadé nepfedloZeni dokladi dle
¢l. 3, odst. 3.6. této smlouvy nebo bezodkladného neoznameni ztraty nebo prerusSeni
kvalifikaénich pfedpokladu k vykonu funkce koordinatora BOZP,

e) Pfi vzniku mimorfadné udalosti, ktera se tyka bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
s nasledkem Skody a ktera souvisi s vykonem povinnosti koordinatora BOZP podle zak.
€. 309/2006 Sb., na jejiz moznost koordinator BOZP neupozornil pfesto, ze mu musela nebo
méla byt znama, je zadavatel stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni
pokutu ve vySi odpovidajici Skodé vzniklé zadavateli stavby a koordinator BOZP je povinen tuto
smluvni pokutu uhradit. VySe Skody bude vycislena znaleckym posudkem zadanym soudnimu
znalci zadavatelem stavby nejpozdéiji do 60-ti dnli od vzniku udalosti.

Pokud koordinator BOZP porusSi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 9 této smlouvy, je
koordinator BOZP povinen uhradit smluvni pokutu zadavateli stavby ve vySi 10 000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo zadavatele stavby na nahradu Skody, ktera mu
vznikne vadnym plnénim cinnosti koordinatora BOZP, a to v plné vySi. Bude-li zadavateli stavby
vymérena sankce ze strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji uhradu na
koordinatorovi BOZP a koordinator BOZP je povinen tuto ¢astku jako nahradu Skody zadavateli stavby
uhradit.

8. KONTROLY A AUDITY

Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni dokladu
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly koordinatora BOZP ¢&i poddodavatel(l ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetn& kontroly vyzadané Evropskou
komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym G¢etnim dvorem a zavazuje se
respektovat zadavatelem, jim povéfenou osobou ¢&i kontrolnim organem ureny postup a metodiku
kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu
finanénich zajm( Evropskych spoleéenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Koordinator BOZP se zavazuje na vyzvu zadavatele stavby poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni
kontroly podle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni. Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout
pfiméreny pristup zastupclm zadavatele stavby a zastupcim shora uvedenych ¢&i jinych pfislusnych
kontrolnich organ(i do mist a lokalit pinéni smlouvy, a to v€etné svych informacnich systému, a dale k
dokumentim a databazim tykajicim se technického a finanéniho fizeni projektu a ucinit veskeré kroky
pro usnadnéni jejich prace. PFistup bude témto zastupclm umoznén na zakladé zachovani micenlivosti
ve vztahu k tfetim stranam. Koordinator BOZP zajisti, aby dokumenty byly snadno pfistupné a ulozené
tak, aby pfezkoumani usnadnily.

Koordinator BOZP zaruduje, Ze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a
ovéfeni se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na
jakéhokoli poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch z finanénich prostredki
poskytnutych v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zakoniku smluvni strany
prohlasuiji, ze povinnosti poddodavatell dle tohoto €lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Koordinator BOZP se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem
nezavaze.

Koordinator BOZP se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihut a vydaji spojenych
s provadénim pfedmétu plnéni v souladu s pravnimi pfedpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované
z prostfedkl ES. Koordinator BOZP uchova potfebné zaznamy tak, aby zadavatel nebo jim uréena
osoba mohl po dobu 10 let po ukon¢eni pfedmétu plnéni dle této smlouvy, po ukon&eni jeji u€innosti
nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji, po pfedchozim
oznameni provést kontrolu téchto vykazi a zaznamu. Koordinator BOZP zajisti a odpovida za to, ze
zdznamy a vykazy vSech poddodavatell nebo tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkd
spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle
predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti poddodavatelt dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Koordinator BOZP se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak,
Ze neuzavie smlouvu s zadnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

9. ZPRACOVANIi OSOBNICH UDAJU

Stranka 11 z 14



,Koordinator BOZP rel. + P+R - IN2 PLZEN LETO stavebni sezona 2021“
- vykon ¢innosti hlavniho koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a realizace souboru staveb

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Smluvni strany se dohodly, Zze koordinator BOZP bude zpracovavat osobni Udaje pro zadavatele
stavby za ucelem provedeni €innosti dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Koordinator BOZP se zavazuje, ze bude pro zadavatele stavby zpracovavat osobni udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zpUsobem a na zakladé doloZzenych pokynli a podminek zadavatele stavby a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Koordinator BOZP bude na zakladé této smlouvy pro zadavatele stavby zpracovavat nasledujici
kategorie subjektt osobnich udajl:

zameéstnanci zadavatele stavby; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy i stanoviska jsou nutna pro
provedeni €innosti, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni ¢innosti

(dale spolecné jen jako ,Subjekty udaju).

Koordinator BOZP bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii Subjektll udaju zpracovavat
pro zadavatele stavby nasledujici typy osobnich udaju:

U zaméstnancll zadavatele stavby identifikacni a kontaktni udaje (jméno a pFijmeni, telefonni Cislo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uc¢tu, bankovni
instituce).

(dale spole¢né jen jako ,Osobni tdaje”).

Osobni udaje budou koordinatorem BOZP zpracovavany a ukladany na serverech umisténych
[doplnite].

Pokud koordinator BOZP zpracovava na zakladé vyslovného pokynu zadavatele stavby Osobni Gdaje,
které tato smlouva v bodé 9.4 vyslovné neuvéadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoncéenim zpracovani osobnich udaju dle této smlouvy.

Povinnosti koordinatora BOZP v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju:

- Koordinator BOZP se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udajd a o volném pohybu téchto Gdajil a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju) (dale jen ,GDPR"), které se na néj jako na
koordinatora BOZP vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit zadavateli stavby;

- Koordinator BOZP neprodlené informuje zadavatele stavby, pokud jsou podle jeho nazoru urcité
pokyny zadavatele stavby v rozporu s a€innymi pravnimi pfedpisy;

- Koordinator BOZP muze pfedavat Osobni udaje do tfeti zemé nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu zadavatele stavby. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢&lenského statu, které se na zadavatele
stavby vztahuje, informuje koordinator BOZP zadavatele stavby o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dilezitych duvodi
vefejného zajmu;

- Koordinator BOZP je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavazaly
zachovavat micenlivost ve vztahu ke v§em Osobnim udajim, které zpracovava na zakladé této
Smiouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaju;

- Koordinator BOZP je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizanich opatfeni pro spinéni povinnosti zadavatele
stavby reagovat na zadost o vykon prav subjektu udaji dle GDPR;

- Koordinator BOZP je povinen byt zadavateli stavby napomocen pfi zajiStovani souladu s
povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
koordinator BOZP k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani zadavatele
stavby ze strany koordinatora BOZP, informuje koordinator BOZP zadavatele stavby bez
zbyte¢ného odkladu;

- Koordinator BOZP je povinen umoznit zadavateli stavby a jim povéfené osobé&, béhem bézné
pracovni doby koordinatora BOZP, provést v sidle koordinatora BOZP kontrolu dodrZovani
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9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

povinnosti tykajicich se zpracovani Osobnich udaju vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl
od jejiho ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich udaju podle této smlouvy je koordinator BOZP povinen
poskytnout zadavateli stavby vSechna zafizeni obsahujici Osobni Udaje, pokud je to mozné, a
vymazat vSechny zpracovavané Osobni udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu
dal pisemny souhlas zadavatel stavby.

V pfipadé, Zze koordinator BOZP zpracuje Osobni udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny zadavatele stavby, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny zadavatele
stavby vznikne zadavateli stavby Skoda, je koordinator BOZP povinen Skodu uhradit.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud neni vtéto smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy zni vyplyvajici prislusna
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a dalSich pfislusnych pravnich predpist Ceské
republiky, v platném znéni.

Tato smlouva je vyhotovena v Ceském jazyce. Jazykem pro veSkerou korespondenci mezi
koordinatorem BOZP a zadavatelem stavby bude Cesky jazyk. Tato smlouva je vyhotovena v pisemné
formé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smiluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
+ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva
uzavrena, nebo ve formé pfisné;jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatku, které mohou
navrhnout obé smluvni strany.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoliv. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Z&dné ukony &i jednani ze strany zadavatele stavby nelze povaZovat za ptislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku zadavatel stavby nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imZ druhd smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prfednost pfed ustanovenimi zakona
dle § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze stran neni opravnéna prevést
jakakoliv prava Ci povinnosti nebo jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh tykajici
se licenci, zaruk, narok(i z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze
smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonCenim Gcinnosti smlouvy, ani dalsi ustanoveni a naroky,
Z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukézalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se
jim stalo po uzavfeni této smlouvy, pak tato skute¢nost neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné Ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz8i ucelu neplatného ¢&i nevynutiteiného ustanoveni.

Smluvni strany se zavazuji, ze veSkeré pfipadné spory, vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy,
budou Fesit pfednostn& dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na z&kladé vyzvy jedné ze
smluvnich stran v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnd ode dne doruceni vyzvy. Pokud by
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.
10.20.

nedoSlo dohodou k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé sporu je pfislusny pro
jeho rozhodnuti obecny soud zadavatele stavby.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnénim udaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
Ci hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajiStuje zadavatel stavby.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smluv, neni
Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné ujmy,
ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze udaje a dalSi skuteCnosti uvedené v této smlouvé, vyjma casti
oznacCenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢€. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni (dale jen
Lobchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény

na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v dasledku toho
bude pro uUcely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dusledku takového oznaceni byla uvefejnéna zplisobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druha smluvni strana neoznali za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této
smlouvy, nebude zadavatel stavby jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za
pfipadnou Skodu &i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve
smyslu pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany zadavateli
stavby obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za
obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze informace, které
oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné vSechny definiéni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit zadavateli stavby skuteénost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaja, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany stvrzuji, Zze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly €estné a transparentné a
zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych Cinnostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programu a
etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t€mito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a
jsou uvefejnény na webovych strankach smluvnich stran (spole¢nosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:
pfiloha €. 1 - Rozpis nabidkové ceny

pfiloha €. 2 - PIna moc

VPrazedne ........cooovviiiiiiiiiinnnn. Vo, dne..........

Za zadavatele stavby: Za koordinatora BOZP:

Ing. Petr Hofhanz|

feditel

Stavebni sprava zapad
(podepséno elektronicky)
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