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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace ETCS L1 LS Regional Tanvald - Harrachov“, je 

zhotovení: 

a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice 

upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném 

znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“). 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení řízení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o 

vadu Díla). 

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba staničního a traťového zabezpečovacího zařízení ve všech 

dopravnách D3 a traťových úsecích na trati Tanvald – Harrachov, a dále vybudování 

dispečerského pracoviště, z kterého bude nové zabezpečovací zařízení ovládáno. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 

všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 

a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD. 

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů) a mapových podkladů, nezbytných 

ke zpracování ZP.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení v rámci ZP bude provedeno podle platné 

rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 

a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ). 

1.2.4 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

1.2.5 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 
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zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.2.6 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty „Manuál pro strukturu dokumentace a popisové 

pole“ (viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 

8.1.2 těchto ZTP), které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, 

včetně grafické úpravy Popisového pole.  

1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.2.8 U Dokumentace ve stupni DUSP bude nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 

146/2008 Sb. v Dokladové části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 

směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I a přílohy dle VTP/DOKUMENTACE/03/21 - části 

Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. 

1.2.9 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Tanvald – Harrachov. 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Jablonec nad Nisou 

Katastrální území:  Šumburk nad Desnou, Tanvald, Desná I, Desná II, 

Desná III, Polubný, Harrachov 

Správce:    OŘ Hradec Králové 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6, F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 507 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 548 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 036 

Číslo traťového a definičního úseku 1671L1, 167124, 1671M1, 167126, 1671Q1, 167136, 

1671N1, 167128, 1671O1, 167130, 1671P1, 167132, 

167134 

Traťová třída zatížení B2 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava Bez elektrifikace 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 ZTP stavby „Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný“, zpracovatel SŽ, OŘ HK dne 

18.05.2021. Tato stavba nemá v současné době vybraného zhotovitele projektové 

dokumentace. 

2.1.2 Záměr projektu „Oprava trati v úsek Tanvald - Kořenov“, zpracovatel SŽ, OŘ HK dne 

30.03.2020. Tato stavba je v současné době již projektována sdružením TÝM/SAGASTA 

– Tanvald – Kořenov. 

2.1.3 Reambulované geodetické a mapové podklady v TÚDÚ 1671 v rozsahu km 39,059 – 

40,111 (Harrachov – Harrachov st.hr.) a v rozsahu dopraven dD3 Harrachov, dD3 

Kořenov, dD3 Dolní Polubný, dD3 Desná a dále ŽST Tanvald zajistí Objednatel 

prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní 

potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný  

(investor SŽ, zhotovitel projektu nebyl zatím vybrán, realizace 2023) 

b) Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov 

(investor SŽ, projektant TÝM/SAGASTA – Tanvald – Kořenov, realizace 2023) 

c) Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov 

(investor SŽ, projektant zhotovitel projektu nebyl zatím vybrán, realizace 2023) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem Koncepce zvyšování 

bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy (č.j. S70561/2020-SŽ-

GŘ-O26 ze dne 12. 12. 2020). 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 V odstavcích 3.4.12, 3.4.16 a 3.4.18 ve VTP/DOKUMENTACE/03/21 se text „datový 

předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 

https://www.xc4.cz/)“  

4.1.4 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů, apod.) 

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle 

kapitoly 9. Vizualizace a zákresy do fotografií VTP/DOKUMENTACE/02/21. 

4.1.6 Součástí PDPS je vytvoření podkladů pro dokumentaci ke schválení traťové části ERTMS 

Agenturou Evropské unie pro železnice (ERA) dle Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/797, v platném znění a aktualizace dle případných požadavků ERA. 

Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu „Apendix A“ (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření „Zjednodušené technické zprávy ERA“ 

v Anglickém jazyce, která bude součástí dokladové části (N.2.4). V této zprávě budou 

identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 

Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA.  

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Bude zpracována nová provozní a dopravní technologie pro celou trať Tanvald – 

Harrachov st.hr., vycházející z nového zabezpečovacího zařízení. 

4.2.2 Bude zpracován návrh GVD se zohledněním letní turistické sezóny. 

4.2.3 Bude zpracován návrh změn Místního pohraničního ujednání Harrachov (ČR) - Szklarska 

Poręba Górna (PR) ze dne 13.12.2015 č.j. S 47945/2015-SŽDC-O12. 

4.2.4 Vše uvedené bude zpracováno na základě podkladů od objednatele osobní dopravy a 

dopravců provozující nákladní dopravu, případně dalších dopravců. 
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4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Trať Tanvald – Harrachov je provozována dle předpisu SŽDC D3. Dirigující 

dispečer je umístěn v ŽST Tanvald, kde současně zastává i funkci záložního 

výpravčího v případě poruchy ovládání trati Liberec – Tanvald z DOZ Liberec. 

V ŽST Tanvald je SZZ a TZZ 3.kategorie ESA 33.  

4.3.1.2 Výhybky v dopravnách D3 Desná, Dolní Polubný a Kořenov jsou zabezpečeny 

výměnovými a kontrolními odtlačnými zámky. Výhybky v dopravně D3 

Harrachov jsou zabezpečeny samovratnými přestavníky. 

4.3.1.3 Dopravna D3 Desná bude přebudována v rámci opravné práce stavby „Oprava 

trati v úseku Tanvald – Kořenov“ , která bude předcházet stavbě 

„Implementace ETCS L1 LS Regional Tanvald - Harrachov“. Výchozí stav bude 

dán projektovou dokumentací „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“. 

Dispoziční řešení bude respektovat požadavek na cílový stav týkající se 

vybavení dopravny D3 staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením 

3. kategorie. 

4.3.1.4 Dopravna D3 Dolní Polubný bude rekonstruována v rámci stavby 

„Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný“, která bude předcházet stavbě 

„Implementace ETCS L1 LS Regional Tanvald - Harrachov“. Výchozí stav bude 

dán projektovou dokumentací „Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný“. 

Dispoziční řešení bude respektovat požadavek na cílový stav týkající se 

vybavení dopravny D3 staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením 

3. kategorie. 

4.3.1.5 Dopravna D3 Kořenov bude dotčena opravnou prací „Oprava kolejí a výhybek 

v dopravně Kořenov“, která bude předcházet stavbě „Implementace ETCS L1 

LS Regional Tanvald - Harrachov“. Výchozí stav bude dán projektovou 

dokumentací „Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov“. 

4.3.1.6 Dopravna D3 Harrachov nebude do doby realizace stavby „Implementace 

ETCS L1 LS Regional Tanvald - Harrachov“ dotčena jinou opravnou nebo 

investiční stavbou. Výchozí stav je tak dán současným stavem. Výhybky jsou 

zabezpečeny samovratnými přestavníky s EOV. Kontrola přednostní polohy 

samovratných přestavníků je kontrolována v samostatných návěstidlech 

s návěstí jízda zajištěna.  

4.3.1.7 Na trati je celkem 7 železničních přejezdů, z toho je jeden zabezpečený 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným, ostatní přejezdy jsou 

zabezpečeny výstražnými kříži: 

• P5545 km 27,642 PZZ-RE PZS 3 SBI kontrola JOP DOZ Liberec, JOP 

Tanvald 

• P5546 km 27,985, kříže 

• P5547 km 28,651, silnice III. třídy, kříže 

• P5548 km 29,107, kříže 

• P5549 km 29,325, kříže 

• P5550 km 31,049, kříže 

• P5551 km 34,067, silnice III. třídy, kříže 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Požadavkem je vypracování projektové dokumentace DOZ z JOP (ZTP 5/2000-

SZ-JOP IV v aktuálním znění), pracoviště dispečera bude umístěno v 

prostorách ŽST Tanvald. Trať bude řízena dle předpisu SŽDC D1. Do DOZ 

budou zapojeny dopravny D3 (budoucí ŽST, dále jen dopravny D3) Desná, 

Dolní Polubný, Kořenov a Harrachov. V těchto dopravnách D3 a 

v mezistaničních úsecích bude v souběžných akcích zřízeno SZZ a TZZ 3. 

kategorie dle TNŽ 34 2620. 
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4.3.2.2 Ve všech dopravnách D3 bude vybudováno nové staniční a traťové 

zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, které umožní jeho 

zapojení do DOZ Tanvald-Harrachov. 

4.3.2.3 V dopravně D3 Harrachov se traťové zabezpečovací zařízení ve směru 

na Polsko budovat nebude. Ze strany zhotovitele bude prověřena možnost 

doplnění volnosti mezistaničního úseku Harrachov – Szklarska Poreba 

(doplnění počítačů náprav), pokud to nebude možné, bude volnost úseku 

zřízena minimálně v rozsahu dopravna D3 Harrachov – státní hranice. 

4.3.2.4 Ve všech dopravnách D3 budou zřízena nová vjezdová a ze všech dopravních 

kolejí odjezdová návěstidla. Světelné předvěsti nejsou požadovány a použijí 

se jen v místech, kde nebude možné splnit podmínky pro umístění tabulky 

s křížem. 

4.3.2.5 V obvodu dopraven D3 mezi lichoběžníkovými tabulkami (vjezdovými 

návěstidly), bude zřízena kabelová trasa v pochozích žlabech (např. VARIO 

TEC+ výrobce Invatec GmbH). V mezistaničních úsecích budou kabely uloženy 

ve standartních kynetách - výkopech. Kabelová trasa bude provedena 

výhradně na pozemcích SŽ, s.o. Přechody mostů, mostků a propustků budou 

naprojektovány a vedeny dle pokynů zástupce OŘ HK SMT. 

4.3.2.6 Konečný stav zabezpečení trati je popsán v „Konceptu zvyšování bezpečnosti 

na tratích se zjednodušeným řízení drážní dopravy“ ze dne 10. 11. 2020 č.j. 

S70561/2020-SŽ-GŘ-026, (varianta 3), příloha 2. 

4.3.2.7 Samovratné přestavníky v dopravně D3 Harrachov budou demontovány a 

nahrazeny elektrickými přestavníky. Krajní výhybky v dopravně D3 Desná a 

Dolní Polubný budou nově zabezpečeny elektrickými přestavníky. V dopravně 

D3 Kořenov budou nově zabezpečeny elektrickými přestavníky výhybky č. 1, 

2, 4, 10 a 13. Výhybky zabezpečené elektrickými přestavníky budou vybaveny 

EOV. 

4.3.2.8 Ostatní výhybky a výkolejky na trati budou uzamčeny výměnovými a 

kontrolními odtlačnými zámky, manipulační koleje budou kryty výkolejkou. 

Výsledné klíče budou drženy v EMZ, které budou umístěny v pomocném 

stavědle. U pomocného stavědla bude zřízen traťový telefon. 

4.3.2.9 Polohy výhybek a stavy všech přejezdových zabezpečovacích zařízení 

přejezdů, v přilehlých mezistaničních úsecích budou kontrolovány 

v podmínkách jízdní cesty. 

4.3.2.10 Do traťového zabezpečovacího zařízení bude zapracována vlečka Ornela mezi 

dopravnami D3 Desná a Dolní Polubný. Podmínky obsluhy vlečky budou 

stanoveny v dopravní technologii zpracované podle bodu 4.2 těchto ZTP. 

4.3.2.11 Přejezdy silnic III. třídy v záhlaví dopravny D3 Desná v km 28,651 (P5547) a 

v záhlaví dopravny D3 Kořenov v km 34,067 (P5551) budou zabezpečeny 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. 

4.3.2.12 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna, velké výstražné 

kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.13 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 8.1.3 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.14 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

• silnicích I. a II. třídy, 
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• místních komunikacích funkční třídy B, 

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 

zřizované přejezdy. 

4.3.2.15 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 8.1.4 těchto ZTP. 

Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden 

v Dokumentaci. 

4.3.2.16 Veškeré vazby dopraven a automaticky ovládaných přejezdů budou provedeny 

datově, prostřednictvím optického kabelu DOK a TOK. 

4.3.2.17 Jako prostředek spolupracující s jízdou vlaku budou použity počítače náprav 

kompatibilní s již osazenými typy na trati Liberec-Tanvald. Bude provedena 

souvislá kontrola volnosti mezistaničních úseků. 

4.3.2.18 Bude vybudováno VNPN, řešení dle požadavků TS 2/2014 – S,Z. Zařízení bude 

vybaveno stavovou diagnostikou pro záznam obsluhy prvků a stavy indikací a 

to s uplatněním požadavků TS 2/2007 – Z.  

4.3.2.19 SZZ v ŽST Tanvald bude dovybaveno funkcionalitou VNPN dle požadavků TS 

2/2014 – S,Z. Bude doplněno o JOP pro řízení tratě Tanvald-Harrachov. 

4.3.2.20 Technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení bude v dopravnách D3 

Desná, Dolní Polubný, Kořenov umístěna v místnosti zděných výpravních 

budov. Budovy a prostory pro technologii budou upraveny správcem objektu 

před realizací stavby. V dopravně D3 Harrachov bude technologie umístěna 

v samostatném technologickém domku na pozemku SŽ. 

4.3.2.21 V ŽST Tanvald budou provedeny nutné úpravy stávajícího SZZ, včetně 

potřebné úpravy SW. Bude naprojektováno pracoviště dispečera. Bude využito 

prostor, kde je nyní i záložní pohotovostní pracoviště JOP DOZ Liberec-

Tanvald. Nebudou zřizována nouzová ani žádná další obslužná pracoviště. 

4.3.2.22 Diagnostika pro údržbu z DOZ této trati bude implementována do stavědlové 

ústředny v ŽST Tanvald. Diagnostika PZS bude upravena dle potřeb pro DOZ 

s uplatněním požadavků TS 2/2007 – Z. 

4.3.2.23 Součástí projektu bude schválená závěrová tabulka se situačním schématem 

všech dopraven D3, a dále pak schválené situační schéma všech 

mezistaničních úseků (včetně tabulek přejezdů) na trati Tanvald-Harrachov. 

Situační schémata, tabulky přejezdů a jízdních cest budou ve shodném 

grafickém formátu pro celou trať. 

4.3.2.24 Ve všech dopravnách D3 budou vybudovány balízové skupiny a LEU jednotky 

a dále pak mezi všemi dopravnami D3, respektive ŽST. Umístění balíz a 

technické řešení ETCS bude provedeno dle varianty 3 „Koncepce zvyšování 

bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízení drážní dopravy“ ze dne 10. 

11. 2020 č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-026. 

4.3.2.25 V blízkosti st. hranice s PLR je třeba předat národní hodnoty pro oblast 

předmětného úseku tratě a po dohodě s manažerem infrastruktury v Polsku i 

národní hodnoty pro směr do Polska. Projektant zváží (i s ohledem na dohodu 

a pohraniční ujednání) zda budou zřízeny balízové skupiny (s 

nepřepínatelnými balízami) na státní hranici, nebo se využijí jiné balízové 

skupiny mezi státní hranicí a žst. Harrachov. 

4.3.2.26 V úrovni vjezdového návěstidla S dopravny žst. Tanvald budou zřízeny 

balízové skupiny (s nepřepínatelnými balízami) pro předání národních hodnot 

pro oblast předmětného úseku tratě a oblast ostatních tratí. 
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4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Stávající sdělovací zařízení v ŽST Tanvald je plně vybavená stanice DOZ, 

informační panely perónní a odjezdový Elektročas, na pracovišti dispečera je 

pro trať Liberec – Tanvald osazen klient INISS. IP rozhlasová ústředna DCom. 

Rozhlasové zařízení pokrývá všechny prostory pro cestující. Osazeny jsou OHM 

v čekárně a při příchodu na nástupiště. Dále je stanice vybavena 5ks kamer z 

toho 2ks PTZ všechny výrobce Hikvision, nahrávání je v ŽST Liberec NVR. 

Klient kamer na pracovišti záložního dispečera DOZ. Jedná se o sloučený HW 

pro INISS a KS. Pro komunikaci slouží IPDT TOP DCom do kterého jsou 

integrovány MB, AUT spoje, ovládání rozhlasu, MRS/TRS, integrace 

zjednodušeného klienta DDTS. Část sdělovací technologie je umístěna do nové 

technologické budovy včetně rozváděče RDO jehož součástí je InK pro DDTS 

Tanvald a přilehlé zastávky. Technologická budova je vybavena zařízením 

PZTS a Stavědlová ústředna je z požárního hlediska vybavena systémem 

ASHZ. Část technologie je umístěna v bývalé ATÚ vedle dopravní kanceláře. 

Jedná se o přenosový systém, rozhlasovou ústřednu a převodník pro 

informační tabuli. Včetně zálohy napájení UPS. 

4.4.1.2 V současné době v dopravně D3 Desná, Dolní Polubný, Kořenov není zřízeno 

žádné sdělovací zařízení. Je zde pouze připraven výpich z DOK 48 vláken a z 

TK 10XN. Pro hlasovou komunikaci v dopravně slouží jeden MB traťový telefon. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Do stávající trubky s DOK 48 vláken bude zafouknut i TOK 48 vláken dle dopisu 

č.j. 16756/2021-SŽ-GŘ-O14. 

4.4.2.2 Kabelizace v ŽST Tanvald bude ukončena v stávající technologické sdělovací 

místnosti v souladu s dopisem č.j. 16756/2021-SŽ-GŘ-O14. Bude provedena 

příprava výpichů TOK pro budoucí umístění BTS GSM-R v celém dotčeném 

úseku včetně zastávek dle podmínek O14 

4.4.2.3 Všechny objekty, kde je ukončeno přenosové zařízení, včetně všech 

venkovních skříní, musí být vybaveno dveřním kontaktem s přenosem 

alarmního stavu do DDTS. 

4.4.2.4 V ŽST Tanvald vznikne pracoviště pro dispečera DOZ Tanvald - Harrachov 

sloučením se stávajícím záložním pracovištěm DOZ Liberec - Tanvald. Dojde 

k doplnění klienta INISS pro trať Tanvald – Harrachov odčleněním stávajícího 

společného klienta pro kamerový systém a INISS. Pro systém INISS bude 

dodáno nové klientské PC včetně monitoru. Napojení na INISS Server bude 

možné využít po úpravách na INISS server v ŽST Liberec.  

4.4.2.5 Ve všech zastávkách v dotčeném úseku bude vyveden TOK do rezervy. V 

zastávce, kde bude příprava napájení bude doplněn rozhlas dle dopisu č.j. 

16756/2021-SŽ-GŘ-O14. 

4.4.2.6 Klient kamerového systému KS bude doplněn o nově budované kamery. 

4.4.2.7 Sdělovací technologie v ŽST Tanvald bude umístěna do stávající technologické 

budovy. 

4.4.2.8 Do stávající sdělovací místnosti v ŽST Tanvald v technologické budově bude 

nově instalována klimatizace s přenosem poruchových a provozních stavů do 

DDTS. 

4.4.2.9 Pro systém DDTS z dopravny Dolný Polubný a Desná bude využit stávající InK 

v ŽST Tanvald, kde dojde k rekonfiguraci a integraci nových technologií 

doplňovaných na trati Tanvald - Harrachov. Pro dopravny Kořenov a 

Harrachov bude dodán nový InK. Dále bude doplněn stávající integrační server 

v ŽST Pardubice o nové datové struktury technologie. 
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4.4.2.10 Nově bude doplněn klient DDTS na pracovišti dispečera DOZ Tanvald 

Harrachov. Včetně integrace technologií EOV a OSV do IPDT Tanvald. 

4.4.2.11 Všechny nově vybudované IP zapojovače (telefonní přístroje s rozšířenou 

klávesnicí komunikující protokolem IP) v dopravnách budou začleněny do IPDT 

v ŽST Tanvald. Ovládání všech radiostanic SRV z trati Tanvald - Harrachov 

bude integrováno do IPDT v ŽST Tanvald. 

4.4.2.12 Doplňované technologie budou zálohovány UPS ve všech dotčených 

dopravnách, dálkově dohledovatelné a integrované do dálkové diagnostiky. 

4.4.2.13 Všechny technologické místnosti ve výpravních budovách resp. 

technologickém domku dopraven budou doplněny o zařízení PZTS včetně 

hlásičů požáru dle ZTP OK č.j.27150/2017 a dle Standardu fyzické ochrany 

budov 24529/2020-SŽ-GŘ-O30. PZTS bude zřízen v minimálním rozsahu s 

čtečkou karet a napojením na centrální databázi uživatelů. 

4.4.2.14 V dopravnách budou zřízeny L3 switche technologické datové sítě (dále TDS) 

s podporou VRF. Dále budou zřízeny dohledovatelné zdroje pro napájení 

switche TDS a IP zapojovače. 

4.4.2.15 V rámci stavby v dopravnách Desná, Dolní Polubný a Kořenov bude zřízeno 

informační zařízení pro cestující a hodinové zařízení. Technologie bude 

umístěna v nových technologických místnostech ve výpravních budovách resp. 

v technologickém domku dopraven. Dle směrnice SŽ SM122 kategorizace 

stanic a zastávek UIC budou dopravny Desná, Dolní Polubný a Kořenov 

dálkově řízené dopravny kategorie E. OHM a systém jednotného času bude 

v souladu s SM118 a grafickým manulálem SM118. 

4.4.2.16 V dopravně Kořenov bude zřízen antivandal odjezdový monitor umístěný na 

výpravní budově. 

4.4.2.17 V dopravně Harrachov zřízeno informační zařízení pro cestující včetně 

rozhlasu, technologie bude umístěna v nové technologické budově. Rozsah 

doplňované technologie stanovuje směrnice SŽ SM122 kategorizace stanic a 

zastávek UIC pro dálkově řízené dopravny kategorie D. Bude vybudován 

vizuální informační systém v rozsahu, který bude stanoven na vstupním 

jednání. Rozsah poskytování informací cestujícím se bude řídit směrnicí SŽDC 

SM100. Systém OHM a systém jednotného času bude stanoven dle SM118 a 

grafického manuálu SM118. 

4.4.2.18 Vzhledem k silnému sezónnímu provozu budou v dopravnách Kořenov a 

Harrachov zřízeny kamerové systémy pro sledování nástupišť a přechodu. 

Místně bude zřízeno NVR s integraci do Management serveru v ŽST Náchod. 

Klientské pracoviště bude obsluhovat výpravčí DOZ v ŽST. Tanvald. Kamery 

budou integrovány do nově zřizovaného NVR v ŽST Harrachov. Klientské 

pracoviště bude obsluhovat výpravčí DOZ v ŽST Tanvald. 

4.4.2.19 Bude zřízena příprava pro případné budoucí zřízení rozhlasu a informačního 

systému na zastávkách a ŽST, v kterých nebude v této stavbě vybudován. 

4.4.2.20 Technologické prostory je nutné dimenzovat pro skříně RACK sdělovacího 

zařízení o rozměru 800x800mm 

4.4.2.21 Klimatizační jednotky v technologických místnostech budou vybaveny 

přenosem poruchových a provozních stavů do dohledového systému. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Elektrické přípojky v dopravnách D3 jsou napojeny z kabelového vedení ČEZ. 

4.5.1.2 V dopravně D3 Desná bude vybudována nová přípojka v rámci předcházející 

stavby „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“. 
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4.5.1.3 V dopravně D3 Dolní Polubný je osvětlení nástupiště a kolejiště zajištěno 

čtyřmi osvětlovacími stožáry s výbojkovými svítidly. Osvětlení je napájeno a 

ovládáno z rozváděče RE6, RV6. Jistič před elektroměrem osvětlení 3x20A, 

jistič před hlavním elektroměrem ČEZ 3x25A. Osvětlení bude rekonstruováno 

v rámci stavby „Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný“. 

4.5.1.4 V dopravně D3 Kořenov je osvětlení nástupiště a kolejiště zajištěno osmnácti 

sklopnými osvětlovacími stožáry osazenými LED svítidly a jedním 

osvětlovacím stožárem osazeným dvěma reflektory se soumrakovým a 

pohybovým čidlem. Osvětlení je napájeno a ovládáno z rozváděče RO a RO-

PLC. Ovládání osvětlení je připraveno na zapojení do systému DDTS. Jistič 

před elektroměrem pro osvětlení v rozváděči RE2 je B32/3. Napájení dopravny 

je provedeno z plastové pilíře KS3 (u trafostanice ČEZu), z pojistek 3x160A 

kabelem 1-AYKY J 3x240+120 do kabelové skříně KS4, která je umístěna v 

obvodovém zdivu budovy stanice směrem ke kolejím.  

4.5.1.5 V dopravně D3 Harrachov je osvětlení nástupiště a kolejiště zajištěno 

sedmnácti sklopnými osvětlovacími stožáry osazenými LED svítidly. Osvětlení 

je napájeno a ovládáno z rozváděče RH-RO. Osvětlení je zařazeno do systému 

DDTS. Jistič před elektroměrem pro osvětlení v rozváděči RH-RO je B25/3. 

Napájení dopravny je provedeno z elektroměrového rozváděče RE, z jističe 

B80/3, kabelem CYKY 4Bx25. 

4.5.1.6 V dopravnách D3 Desná a Dolní Polubný budou v předcházejících investičních 

a opravných pracích instalovány EOV na krajních výhybkách. V dopravně D3 

Kořenov nejsou výhybky vybaveny EOV. V dopravně D3 Harrachov jsou na 

krajních výhybkách EOV instalovány již nyní. 

4.5.1.7 V ŽST Tanvald se v technologickém objektu nachází náhradní zdroj, zajišťující 

napájení technologických zařízení. Náhradní zdroj není ovšem napojen do 

výpravní budovy a technologická zařízení umístěné ve výpravní budově tak 

není z tohoto zdroje zajištěno.  

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dle požadavků na nový stav (energetická bilance) bude ve všech 

dopravnách D3 prověřena hodnota hlavních jističů a v případě potřeby bude 

zajištěno navýšení odběru. Bude zohledněno zabezpečovací a sdělovací 

zařízení, osvětlení, elektrický ohřev výhybek a elektroinstalace objektů. Bude 

zohledněno výhledová výstavba nových PZZ v záhlavích dopraven Desná a 

Kořenov. 

4.5.2.2 Pro všechny nové technologie budou zřízeny nové kabelové rozvody.  

4.5.2.3 Napájení bude provedeno podle požadavku kapitoly 19 TNŽ 34 2620. Lze 

využít řešení ve smyslu TNŽ 34 3620 se zajištěním druhého nezávislého zdroje 

prostřednictvím baterie s kapacitou na zajištění nepřerušené funkce ZZ po 

dobu minimálně 8 hodin. 

4.5.2.4 Elektrické zařízení a rozváděče budou realizovány v souladu se standardy 

OŘ HK SEE. Veškeré zámky a klíče od rozváděčů a přístupových dveří k 

technologiím budou osazeny po domluvě se zástupci OŘ HK SEE. V 

dokumentaci bude zakresleno dělící místo mezi SEE a SSZT dle požadavků 

předpisu SŽDC E8. 

4.5.2.5 Osvětlení a EOV ve všech dopravnách D3 budou začleněny do DDTS. 

4.5.2.6 V ŽST Tanvald bude zřízen nový napájecí kabel z technologického objektu do 

výpravní budovy za účelem zajištění náhradního napájení stávajících a nově 

zřizovaných technologických zařízení ve výpravní budově. Výkon stávajícího 

náhradního zdroje je pro tyto účely dostatečný. 
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4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.7 Geodetická dokumentace 

4.7.1.1 Geodetická činnost a vyhotovení geodetické dokumentace bude v souladu s 

VTP/DOKUMENTACE/03/21. 

4.7.1.2 Text odstavce 5.3.4 ve VTP/DOKUMENTACE/03/21 se ruší a nahrazuje se 

textem následujícím : Zhotovitel projekčně vyřeší napojení nového směrového 

a výškového řešení GPK včetně staničení na stávající úseky platného projektu 

PPK v nutném rozsahu pro tečné směrové a výškové napojení, případně 

napojení na projektované řešení okolních staveb. Existující platné projekty 

PPK poskytne prostřednictvím Objednatele příslušné pracoviště SŽG. 

4.7.1.3 SŽG poskytne prostřednictvím jmenovaného ÚOZI platné železniční bodové 

pole (ŽBP) a reambulované železniční mapové podklady (ŽMP) viz kap. 2.1.3.  

 

4.7.2 V případě nutnosti doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je 

součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem 

ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a 

výše uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 

správcům ŽBP a ŽMP. 

4.7.3 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 

nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI). 

4.7.4 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 

nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 

zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady 

včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených 

pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI 

objednatele stavby. 

4.7.5 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(ÚOZI) objednatele. 

4.7.6 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 

oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.) a zároveň úspěšně 

absolvoval zkoušku G-02 nebo G-03. 

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 Pro ZP 

Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině a seřazena následovně: 

• Popis jednotlivých složek životního prostředí 

• Ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, státem 

chráněných stromů, významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické 

stability apod., v řešené oblasti. 

• Odpady: specifikace odpadového hospodářství stanovená na základě pochůzky při účasti 

objednatele, bez provedení průzkumu. Předmětem pochůzky bude stanovení částí 

stavby, kde je očekáván vznik nebezpečných odpadů (výskyt materiálů s obsahem 

azbestu a dalších materiálů s nebezpečnými vlastnostmi, kontaminace přilehlých 

pozemků v důsledku havárie, stará ekologická zátěž apod.). Problematiku konzultovat s 

pracovníky SŽ znalých místních poměrů. 

• Hluk: případné změny hlukového zatížení, zejm. ve fázi výstavby. 
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• se srážkovými vodami bude nakládáno dle požadavků aktuálního znění Zákona č. 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

• stavba bude navržena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a rady 

2000/60/ES, která stanovuje rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

(problematika sucha) a Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České 

republiky. 

 

4.8.2 Pro DUSP 

V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

popsány jednotlivé složky životního prostředí, aktualizace dílčích příloh bude komplexní 

vždy s přihlédnutím k relevantnosti údajů z dokumentace pro územní řízení. 

B.3.1. Souhrnná technická zpráva – popis jednotlivých složek životního prostředí 

Biologický průzkum – proběhne konzultace s OOP, který biologický průzkum vyloučí nebo 

doporučí. Pokud bude doporučen, proběhne formou pochůzky v místech záboru stavby, 

výkopových trasách a nejbližším okolí, zaměřen především na jarní a letní aspekt, s důrazem na 

výskyt kriticky ohrožených a silně ohrožených druhů plazů, obojživelníků, letounů, bezobratlých 

a rostlin. Na základě biologického průzkumu bude případně zhotovitelem projektu požádáno o 

výjimku podle § 43 (výjimka ze zákazů v ZCHÚ) a § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, u příslušného orgánu ochrany přírody. 

Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve 

zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, 

případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence 

památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). 

Dendrologický průzkum – bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu 

stromoví ze dne 2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, především s částí II, kapitolou VII 

Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Bude se týkat míst záboru 

stavby a výkopových tras. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou 

jednotlivé dřeviny / zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 

údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci 

provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným 

OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

Akustická studie, měření hluku a vibrací – Hluk ze stavební činnosti – nutnost vypracování 

hlukové studie  hluku z výstavby bude prokazatelně konzultována s KHS. Bude minimalizován 

vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační 

opatření a omezení pro fázi realizace. 

Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na případný průzkum kontaminace stavebních 

ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. Kontaminace výkopových 

zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického složení. Vzorkování 

bude přítomen nebo o něm bude s předstihem informován specialista životního prostředí 

Objednatele. 

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 

kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných vlastností 

a bude schválen zástupcem Objednatele.  

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, která 

bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  
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Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové dokumentaci jsou 

pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek 

není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

Ochrana vod - vypracování havarijního plánu (dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.) bude 

konzultováno s vodoprávním úřadem. Na stavbě bude umístěna mobilní havarijní souprava. 

Nutnost vypracování povodňového plánu bude projednána se správcem povodí. 

Upozorňujeme, že záměr se nachází v I., II. a III. zóně odstupňované ochrany CHKO ve správě 

S CHKO Jizerské hory, část záměru je v OP KRNAPu. Záměr dále zasahuje do EVL a Ptačí 

oblasti Krkonoše .  

4.8.3 Pro PDPS 

 Budou dodržena a respektována opatření a vyjádření OOP. Provede se případné 

vzorkování kontaminace štěrků a zemin v případě možného prodlužování nástupišť. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 

SO 90-90.“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě 

duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 

celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 
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- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

5.1.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  
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5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

5.1.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění stavebních objektů dle 

Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - 

Likvidace odpadů včetně dopravy. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

g) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

h) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

i) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

j) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

k) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

l) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

m) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

n) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 

v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 

účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
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materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 

práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Zadavatel předpokládá provedení prací bez nutnosti zavedení výluk a bez nutnosti 

zavedení náhradní autobusové dopravy. 

6.2 Dokumentace ve stupni PDPS 

6.2.1 V objektech neinvestiční části budou přednostně použity pro ocenění aktuální sborníky 

ÚOŽI, případně ÚRS.  

6.2.2 Součástí odevzdané Dokumentace bude tabulka rekapitulace, kde bude vložen sloupec 

„členění pro fakturaci“ a příslušné objekty budou označeny: „neinvestiční“ / „investiční“. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

8.1.3 Dopis O14 č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 
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8.1.4 Dopis O14 č.j. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

8.1.5 Záměr projektu „Oprava trati v úsek Tanvald - Kořenov“ 

8.1.6 ZTP stavby „Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný“ 

8.1.7 Prohlášení za kulturní památku č. j. 7461/91 ze dne 17. 3. 1992 

8.1.8 Upřesnění památkové ochrany ozubnicové trati Tanvald – Kořenov, č. j. RK/1100/98 ze 

dne 3. 12. 1998 

8.1.9 Upřesnění rozsahu ochrany ve vztahu k traťovému svršku na úsecích bez ozubnicového 

pásu č. j. NPÚ-353/4023/2011 ze dne 29. 8. 2011 

8.1.10 Rozhodnutí ministerstva kultury č. j. MK 47384/2013 OPP ze dne 5. 11. 2013 

8.1.11 Místní pohraniční ujednání Harrachov (ČR) - Szklarska Poręba Górna (PR) ze dne 

13.12.2015 č.j. S 47945/2015-SŽDC-O12 
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