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Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky.
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1. POJMY A DEFINICE

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

VSeobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako soucast zakladnich dokument
pod oznacenim ,, Technické podminky*.

Technické podminky jsou souborem dokumentl, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Soucasti tohoto souboru dokumentl jsou také Technické kvalitativni podminky statnich drah
(TKP), VSeobecné technické podminky (VTP) a Zvlastni technické podminky (ZTP).

VTP dopliuji a upresnuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychdzeji
z aktualnich TKP, internich dokumentd a predpist Objednatele, obecné platnych technickych norem
a obecné zavaznych pravnich predpist, zakon( a vyhlasek pravniho radu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry
Dila a upfesnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim Vseobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji pojmy s velkymi
zaCatecnimi pismeny pouzZité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené
v Obchodnich podminkach.

Kde se v ustanoveni téchto VTP uvadi pojem stavebni povoleni nebo pravomocné stavebni povoleni,
plati tato ustanoveni rovnéz pro spolecné povoleni a pravomocné spolecné povoleni ve smyslu zakona
183/2006 Sb. [1], pokud ma byt dle Smlouvy Stavba, piipadné néktera Cast Dila, provedena na zakladé
spole¢ného povoleni.

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany sjednavaji, ze
se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsaZené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pfi vykladu téchto VSeobecnych technickych podminek se dale bude pfihlizet k tomu, Ze
jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se pInéni verejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim
Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VSeobecnych technickych podminek tedy bude vidy smérovat
k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu,
aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci panujicim pti provadéni dél tohoto druhu.

Zamér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, ktera se zpracovava dle Smérnici MD ¢. V-2/2012
[57] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni navazujici pfipravy stavby.

7 vs

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR) je predprojektova dokumentace, ktera slouzi k vydani uzemniho
rozhodnuti, pfipadné uzemniho souhlasu nebo vyjadreni pfislusného stavebniho Ufadu o souladu
navrhované stavby se zaméry Gzemniho planovani dle pozadavkd zakona €. 183/2006 Sb. [1] a vyhlasky
¢. 499/2006 Sbh. [31]. Dle smérnice SZDC €.11/2006 [72] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu
pfilohy ¢. 1 Pripravna dokumentace (PD), kde je pojem ,Pripravnd dokumentace” nahrazen pojmem
,Dokumentace pro Uzemni fizeni“. Je-li vInternich predpisech Objednatele pouZit pojem ,Pfipravna
dokumentace”, veskeré pozadavky vztazené k pripravné dokumentaci se uplatni v plném rozsahu i pro
zpracovani Dokumentace pro Uzemni fizeni.

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky €. 146/2008 Sh. [25] dle pfilohy €. 4 a slouZi pro vydani souhlasu stavebniho Uradu
s ohlasenim stavby. V pripadé, Ze na zdkladé smluvnich ujednani bude DOS podkladem pro realizaci
stavby, musi byt soucasné s DOS zpracovavana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
mimo c¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zdsad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je projektova dokumentace, kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlasky €. 146/2008 Sbh. [25] dle pfilohy €. 5. Jedna se o projektovou dokumentaci v jednom
stupni zahrnujici jednak Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni dle pozadavk( zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (viz 1.1.13), mimo ¢asti
stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZeni zasad transparentnosti,
pfimérenosti a rovného zachazeni. U téchto ¢asti stavby se predpoklada dopracovani Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jedna se zejména o technologické casti, které
nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobkil, nebo dodavatele technologického zafizeni). Dle
smérnice SZDC ¢.11/2006 [72] se jednd o stuperi dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 2 Projekt - (P), kde je
pojem ,,Projekt” nahrazen pojmem , Dokumentace pro stavebni povoleni“. Je-li v Internich predpisech
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1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.
1.1.18.

Objednatele pouzit pojem , Projekt”, veskeré pozadavky vztazené k projektu se uplatni v plném rozsahu
i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), kterd se zpracovava v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sh. [25] dle pFilohy €. 6. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které
doplnuje a upresiiuje DOS nebo DSP (viz 1.1.11 a 1.1.12) do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby. Jedna se zejména o technologické Casti dokumentace, které nelze zpracovat bez
dodrzeni zadsad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jednd o dokumentaci, kterou
zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametrd pouzitych
materiall, konkrétnich vyrobk(, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo mozné urdit
pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby. Dle smérnice SZDC &.11/2006 [72] se jednd o stupef
dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 4 Dopracovani projektového souhrnného feseni (DPSR), kde je pojem
,Dopracovani projektového souhrnného feseni“ nahrazen pojmem ,Projektovda dokumentace pro
provadéni stavby”. Je-li v Internich predpisech Objednatele pouzit pojem , Dopracovani projektového
souhrnného feseni“, veskeré pozadavky vztazené k dopracovani projektového souhrnného feseni se
uplatni v plném rozsahu i pro zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy (DUSP), kterd se zpracovava v rozsahu
vyhlasky €. 499/2006 Sb. [31] dle pFilohy €. 10. Jedna se o dokumentaci pro spoleéné izemni a stavebni
fizeni. V pripadé, Ze na zakladé smluvniho ujednani bude DUSP podkladem pro vybérové fizeni na
zhotoveni stavby, musi byt soucasné s DUSP zpracovana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(tzn. PDPS), mimo ¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachdzeni.

Realizaéni dokumentace (RDS) zahrnuje vyrobné technickou dokumentaci, kterou zajistuje zhotovitel
stavby pro vlastni potfebu v rozsahu dokumentace konstrukéni, dilenské, montazni a dokumentace
dodavatele mostnich objektl. Naklady spojené se zpracovanim realizaéni dokumentace budou uvedené
v samostatné poloZce pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS), kterd se zpracovdvd v rozsahu vyhlasky
499/2006 Sb. [31] a pozadavkd Smlouvy. Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby
po ukonceni stavebnich praci, a kterd zahrnuje dokumentaci skutecného provedeni v listinné
a elektronické formé véetné geodetické ¢asti dokumentace.

Dil¢i etapa je ucelend Cast Dila uréend v Harmonogramu postupu praci.

Projektova dokumentace pro tyto VTP, se rozumi dokumentace stavby dle ve smyslu pfilohy ¢. 5
a prilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [25] a dle Smérnice €. 11 [72], viz 1.1.12 nebo 1.1.11, v jednom
stupni na urovni dokumentace zahrnujici Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni /
ohlaseni stavby a Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, vidy vsak urcujici stavbu do
technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jsou jednoznacné vymezeny
predmétem verejné zakazky dle zadavaci dokumentace. Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické,
technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostredi
a umoznuji vyhotoveni Soupisu praci s vykazem vymér, podrobného polozkového rozpoctu jednotlivych
SO a PS a souhrnny rozpocet jako podklad pro diléi fakturaci v pribéhu realizace stavby.
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CAST 1 - PROJEKTOVA DOKUMENTACE

2. VSEOBECNA USTANOVENI

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.2,
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Uvodni ustanoveni

Objednatel umozni Zhotoviteli pfiméreny pristup na vymezené plochy pro ucely zhotoveni Projektové
dokumentace, za podminek stanovenych v ZTP.

Dil¢i cast dokumentace urcéena pro provadéni Stavby (PDPS) bude zpracovana v podrobnostech
uréujicich zdvazné poZadavky tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispozi¢ni
a provozni, mnoiZstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni
nutnych k provedeni Stavby, véetné dokumentace vyrobni, montdaini a dilenské.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projedndni a zajisténi vSech potfebnych podkladd a certifikatd nutnych k vydani pravomocného
stavebniho povoleni dle [1].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku stavebniho zakona [1] provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je i vypracovani navrhu zZadosti o spolufinancovani predmétné Stavby
z dotacnich zdroji dle pokynl Objednatele, véetné vSech poZadovanych pfiloh. Soucasti povinnosti
Zhotovitele je i vyporadani pripominek hodnotiteld Zadosti, a to aZz do vydani rozhodnuti o pridéleni
dotace, pfip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veSkeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
Dila dle SOD.

Projektova dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.

Zhotovitel mdZe zahdjit prace na zhotoveni stavby aZ po odevzdani Projektové dokumentace (viz 2.4.6
téchto VTP) a vydani pravomocného stavebniho povoleni.

Uréeni zastupctl Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace:

Sohledem na povahu Dila si smluvni strany sjedndvaji, Ze Zhotovitel bude pfi projednavani
dokumentace jednat pfimo se specializovanymi Utvary Objednatele, s uréenymi zastupci Objednatele
a dalsimi dotéenymi osobami a organy. Projektovd dokumentace musi byt projedndna s nize
uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale se zastupci dalSich dotéenych osob
a s dotéenymi organy statni spravy, pripadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle poZadavk(
pfislusného uUfadu, vydavajiciho stavebni povoleni.
Organizaéni Gtvary GR SZDC ptizvané k projednani dokumentace:

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06)

e  Usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni a vyluk (011)

e Usek fizeni provozu, Odbor zakladniho Fizeni provozu (012)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015)

e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016)

e Usek generalniho feditele, Odbor strategie (026)

e  Usek spravy majetku, Odbor stavebni (029)

e Usek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030).
Organizaéni jednotky SZDC prizvané k projednani dokumentace (0J SZDC):

e  prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV),

e Oblastni Feditelstvi — OR (projednani a posouzeni dokumentace v rozsahu predmétu Dila
zejména z hlediska spravnich a udrZzovacich ¢innosti),

e Sprava Zelezniéni geodézie — SZG (projednani a posouzeni z hlediska soub&hu zijmdé
vyplyvajicich z budouciho vlastnictvi pozemkd, z UAPZDC, z geodetickych zéklad@ (ZBP), ze
spravy prostorové polohy koleje (PPK), ze spravy dat stanic¢eni, mapovych podkladd),

e Sprava zelezni¢ni energetiky - SZE,
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2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

e odborné slozky pfislusného OR

€D a jejich smluvni organizace piizvané k projednani dokumentace:
e Odbor investic - 03
e  Odbor spravy a prodeje majetku 032
e (D Telematika a.s.

Objednatelé dopravy ve vefejném zajmu (MD, Kraje nebo jimi povéfené organizace)
Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavkd zakona €. 183/2006 Sb. [1] a zakona ¢. 500/2004 Sh. [23].

Pokyny k projednani a pfipominkovému fizeni projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude Fadné projednana a to jak po strance technické a obsahové, tak po
strance legislativni a bude posuzovana v jednotlivych pfipominkovych fizenich Objednatele dle
pozadavkid Objednatele na Dilo. Technickd a obsahovd napli bude projedndna na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle clanku 2.2 téchto VTP.
Legislativni rozsah projednani s dot¢enymi organy a osobami je dan Pravnimi predpisy, pripadné dalSimi
poZadavky pfislusSného stavebniho uUradu, ktery vydava stavebni povoleni. Zarovefi musi splfiovat
poZzadavky platnych dokument( a predpist vydanych Objednatelem.

Projednani dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani dokumentace muZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pfipadé potieby muize
Zhotovitel o svoldni jedndni pozadat organizacni slozky Objednatele. Na kazdé projednani musi byt
pozvany oprdavnéné osoby Objednatele a uréeni zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, pokud
nebude vyslovné dle Smlouvy zmocnén pro konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasila
elektronicky (emailem) alespori 7 dn pred kondnim porady na piislu$né SS, OJ SZDC a GR SZDC. Seznam
emailovych adres bude Zhotoviteli pfedan zastupcem Objednatele po podpisu SOD.

Vstupni porada - pfi zahajeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP. Vstupni projednani mdze mit
i formu mistniho Setfeni.

Pribéiné porady - odborné otazky navrieného technického feseni v pribéhu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele feSit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svoldvat podle potieby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné
jedna odbornda profesni porada. Legislativni Cast |ze projednat formou pisemné Zzadosti — vyjadfeni,
pokud vysledkem takovéto formy projedndni bude jednoznacné souhlasné stanovisko. PriibéZna porada
muze mit i formu mistniho Setteni.

Zavérecna porada — bude provedena pred odevzdanim Projektové dokumentace k pfipominkovému
fizeni s opravnénymi osobami Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2, ktefi se
Ucastnili predeslych projednavani, a byli sezndmeni s obsahem dokumentace. V pfipadé rozdéleni stavby
na Dil¢i etapy je moZné provést Zavérecné projednani k jednotlivym etapam. Zavérecné projednani
muze byt provedeno formou konferencniho projednani, nebo jako zavérecné profesni projednani.

Pribéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé (zdznamy, zapisy,
dopisy). Tento vystup z jednani se zasila vSem pozvanym a pfitomnym ucastniklim pouze elektronicky.
Zaznam z jednani musi byt rozeslan nejpozdéji do 7 dnli ode dne jednani. Uéastnici jednani mohou ve
Ihdté 14 dnl ode dne obdrZeni zaznamu zaslat k zaznamu pripominky, pokud nebude stanoveno jinak.
Pripominky k zdaznamu nemohou obsahovat poZadavky na doplnéni tykajici se zaleZitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody Gcastnik( je mozné pro zaznamenani obsahu
jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jedndni precten, odsouhlasen a podepsan vSemi
ucastniky.

Odborna vyjadreni k navrhu technického feSeni zajisti Zhotovitel na zdkladé Zadosti Objednatele.
Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a predd Zadost Zhotoviteli v listinné nebo v elektronické
podobé a uréi pozadavky na rozsah elektronické a listinné podoby predkladané dokumentace.
Zhotovitel zajisti predani kompletni Projektové dokumentace v listinné a elektronické podobé odbornym
slozkdm uréenym zastupcim Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, vCetné kopie Zadosti. Potvrzené
kopie Zadosti budou pfedany opravnéné osobé Objednatele. V ptipadé, Ze je zpracovana, projednavana
a odevzdavana dokumentace rozdélena do Dil¢ich etap (viz 2.4.2) je projednani pfipominek nutné také
provadét po etapach.
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2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

Jestlize se zjisti, Zze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoz se
projedndvana problematika také tykd, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym
zastupcem dodatecné dokumentaci projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry pfedchoziho
projedndni, je nutno opakovat projedndni dokumentace za ucasti vSech dotéenych zastupcl
Objednatele. Dodate¢né projednani musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim oprdvnéné
osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického feseni nad ramec zadavaci
dokumentace, pfipadné nad ramec pozadavk(l platné legislativy, je nutno vzdy uplatiiovat pisemné nebo
elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvdleni nebo odmitnuti.

Odevzdani definitivni Projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze strany
Objednatele bude provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4. téchto VTP.

Soucdsti Projektové dokumentace bude i komplexni vefejnopravni projednani a inZenyrsko-investorska
¢innost provadéna na zakladé plné moci Objednatele, véetné zajisténi vydani pravomocného stavebniho
povoleni dle [1] a veskerych poZadovanych certifikatl o shodé, vydavanych notifikovanou osobou
vsouladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité konvencniho
Zelezni¢niho systému [59] pfipadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou
nezbytnych k vyddani stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [51]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo moziné na zdkladé
vydaného certifikdtu o ovéreni prislusSného subsystému vydat prohldseni o ovéreni subsystému, jako
soucast zadosti o stavebni povoleni.

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych subsystému a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi pozadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [67]
a Provadéciho nafizeni komise (EU) €. 402/2013 [60]. Zaznam o nebezpeéi Zhotovitel projedna
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi
jsou garanty subsystém(l a jejichz se posouzeni a hodnoceni u navrzenych zmén tyka, jesté pred
predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam
o nebezpedi bude odevzdan v oteviené formé (viz 2.4.8 téchto VTP). Original zpravy o posouzeni
bezpelnosti bude soucdsti odevzddni Dila k pfipominkovému fizeni.

Pfed zahdjenim pfipominkového fizeni provede Objednatel kontrolu Udplnosti prevzaté
dokumentace souladu se SOD.

Lhita pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data predani
dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zadavacim fizeni stanoveno jinak.

Pfipominkové fizeni je uzavfeno zpravidla projednanim pfipominek obsazenych v jednotlivych
stanoviscich, na kterém se dohodne konecny zplsob vyporadani pripominek. Projednani pfipominek je
zpravidla konferencni a svolava jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace.

Konferencni projednani pfipominek — bude provedeno jako projedndni odbornych vyjadfeni
pfipominek a pozadavk( vzeslych z pfipominkového fizeni opravnénych osob Objednatele a urcéenych
zastupcli Objednatele dle clanku 2.2 téchto VTP, ktefi se ucastnili predeslych projednavani a byli
seznameni s obsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obeznameni sobsahem a rozsahem
dokumentace a vznesli predmétné pripominky. Vsem zastupclim Objednatele bude pred projedndvanim
zaslan ndvrh vyporadani vSech pfipominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné podobé
elektronicky opravnéné osobé Objednatele a zpracovatelim stanovisek nejpozdéji 7 dni pred
projednanim pfipominek, pticemz do néj zahrne stanoviska obdrzené nejméné 14 dni pred projednanim
pripominek. Kazda pripominka musi byt vyporadana jednoznacné.

Soucasti dokladové Casti Projektové dokumentace bude samostatny dokument ,Vyporadani
pfipominek”. Tento bude obsahovat seznam veskerych pripominek Objednatele vyjadfujicich se k dané
dokumentaci, v€etné identifikace pripominkujici slozky a osoby. Soucasti ,Vyporadani pfipominek”
pfipominek bude zplisob vyporadani jednotlivych pfipominek a pozZadavkl ze strany Zhotovitele
a zpUsob zapracovani pripominek do prislusné ¢asti dokumentace. Dokument o vyporadani pripominek
musi byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem a opravnénou osobou Objednatele.

Pokud dojde po ukonceni pripominkového tizeni ke zménam technického feSeni nebo rozsahu stavby
(napf. z dlvodl akceptace poZadavk( statni spravy a samospravy, nutnosti sniZeni celkovych
investicnich nakladd, atd), musi byt veskeré zmény dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny
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2.3.20.

2.3.21.

2.3.22.

2.3.23.

2.3.24.

2.3.25.

s jednotlivymi opravnénymi osobami Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto
VTP, kterych se tato zména dotykd. O veskerych zménach musi byt informovén specialista na ZP
prislusné SS. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribéhu pfipominkového fizeni. Zmény,
které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné neméni podstatnym zpUsobem napln dila lze
projednat s pfislusSnymi ur€enymi zastupci Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti
— vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Zmény technického feseni navysujici ¢ast Ceny Dila, ktera se tyka stavebni casti, Ize navrhnout pouze
v oddvodnénych pfipadech (viz 4.1.7 a 4.1.8 téchto VTP). Veskeré zmény dokumentace musi byt znovu
projednany a odsouhlaseny s piislusnymi odbory GR SZDC a OJ SZDC a musi byt o nich informovan
specialista na ZP pfisluiné 0J SZDC.

V ptipadé, kde bude Zhotovitel Zadat o stavebni povoleni pred kompletnim dokoncenim Projektové
dokumentace, musi byt dil¢i ¢ast dokumentace — DSP, v€etné souhrnného rozpoctu stavby podle ¢l. 4.2
téchto VTP schvalend Objednatelem v pfipominkovém fizeni (pokud neni stanoveno v ZTP jinak).

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jedndni, veSkera souhlasnad vyjadfeni a stanoviska
dotéenych organd a osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovateld, véetné dokladli o projednani
zasahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZDC) budou soudasné s dokumentaci predany dle
pozadavku smérnice ¢. 11/2006 [72] Objednateli v kopiich jako souéast pfilohy ,H — Dokladova ¢ast”.
Dokladova ¢ast tykajici se Zivotniho prostredi (odGvodnéné stanovisko k lokalitdm NATURA 2000,
vyjadreni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti
ze ZPF, rozhodnuti o predpisu odvod( za trvalé a docasné odnéti pozemk(l ze ZPF, vyjadreni k odnéti
PUPFL, rozhodnuti o odnéti PUPFL, pfip. dohoda o odstranéni vegetace mimo rezim stavby dle [74], atp.)
bude usporfadana do samostatné podslozky dokladové ¢asti. Origindly dokladl budou predany
v samostatné sloZce opatiené soupisem preddvanych doklad(.

V pripadé pouZiti vyjadreni a dokladl z predchazejiciho stupné dokumentace, véetné takového stupné
dokumentace, ktery neptipravoval Zhotovitel (zejména DUR), zajisti Zhotovitel jejich v€asnou aktualizaci
pro vydani stavebniho povoleni.

V pripadé ndvrhu technického teSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokument( a predpist Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadreni a souhlas
s Ulevovym fesenim pfislusnych dotéenych organi a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele.
Tato podminka musi byt splnéna pro radnou akceptaci dila.

Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi prav:

¢ navykupy a zatiZeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o pfevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemk(l a staveb, nejsou-li soucasti
pozemku), soucasti a prislusenstvi véetné strojud nebo jinych upevnénych zatizeni ve smyslu ust.
§ 508 obcanského zakoniku [19], uzaviené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami) trvale
dotcenych nemovitych véci véetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy
prevodu prava/prislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici prdvo provést stavbu dle stavebniho zakona [1], zejm. smlouvy o umisténi
a provedeni stavby, smlouvy o vypUjcce, vCetné zavazku uzavfit po skonceni stavby
na zastavéné pozemky smlouvu o prevodu nemovitych véci, v pfipadech kdy z ¢asovych davod
nelze uzavfit smlouvy o prevodu vlastnického préva a vlastnik souhlasi s pfevodem (napt. €D,
kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluZzebnosti ¢i smlouvy o zfizeni
vécného bremene - sluZebnosti k nemovité véci nebo jeji Casti uzaviené s vlastniky (¢i jinymi
opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu vécného bfemene - sluzebnosti,

e na najmy pro ucely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti (tyka se pouze
docasnych zaborl souvisejicich s technologickym postupem predepsanym Zhotoviteli stavby
Projektovou dokumentaci — Zasady organizace vystavby (ZOV), zejména smlouvy o umisténi
a provedeni stavby, smlouvy o smlouvdch budoucich najemnich,

e nademolice:
- smlouvy o pravu k stavebnim Gpravam nebo demolici cizich objekt(i (mimo majetek SZDC)
e nainvestice vyvolané stavbou:
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2.3.26.

2.3.27.

2.3.28.

2.3.29.

2.3.30.

2.3.31.

2.3.32.

2.3.33.

- smlouvy o preloZce/prekladce zafizeni distribucni soustavy dle energetického zdkona [15] a siti
elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych komunikacich [16],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokonéenych SO a PS nebo Casti
Dila, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti téchto objektl do vlastnictvi nebo
uzivani pfislusnych subjektd av pfipadé prelozky pozemni komunikace budou obsahovat
zpUsob a podminky prevzeti téchto objektl, véetné pozemk(l nebo jejich ¢asti, do vlastnictvi
nebo uzivani pfislusnych subjektld dle zakona o pozemnich komunikacich [18].

Vyse uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu splatnymi pravnimi predpisy adle pokynl
a podkladd (viz 2.3.32 téchto VTP) Objednatele.

V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotéenych nemovitych véci
nebo jejich ¢asti (pozemk( a staveb, nejsou-li soucasti pozemku) pted ptipravou prvni kupni smlouvy
zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon ¢. 416/2009 Sh. [24], coZ plati pro tyto pfipady:

a) Stavba je umistovéna v plochach a koridorech vymezenych v platné politice tzemniho rozvoje, v jeji
textové, ¢i grafické ¢asti. Rozumi se tim kdekoli na trati, ktera je v textové ¢i grafické ¢asti PUR
vymezena;

b) Stavba je v Gzemné pléanovaci dokumentaci vymezena jako vefejné prospé&ina. Uzemné planovaci
dokumentaci se rozumi Zasady uzemniho rozvoje jako Uzemné planovaci dokumentace kraje
a Uzemni plan jako Gzemné planovaci dokumentace obce. Tuto skuteénost je Zhotovitel povinen
zjistit nahlédnutim do platné uzemné planovaci dokumentace, pofizenim kopie pFislusné ¢asti této
dokumentace vymezujici vefejné prospésné stavby a zaloZenim této kopie do spisu smlouvy.
Nebude-li moZzno do Uzemné pldnovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést
pisemny dotaz na pfislusny orgdn Uzemniho planovani a jeho vyjadreni zaloZit do majetkopravni
Casti dokumentace.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za pripojeni k prenosové nebo distribucni soustavé, nebo je poZadovano, aby se Objednatel podilel
podle vysky odebiraného pfikonu na Uhradé opravnénych ndkladd provozovatele pfenosové soustavy,
nebo provozovatele pfislusné distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zadkona €. 458/2000 Sb. [15]. Jedna se taky o prelozky zafizeni prenosové soustavy a zafizeni distribuéni
soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho
vlastnik na naklady Objednatele, pricemz vlastnictvi zatizeni prenosové soustavy, distribucni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni verejné
komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na tGrovni stavajiciho technického reseni, které plynou
ze zadkona ¢. 127/2005 Sb. [16].

V pfipadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zdkon o urychleni vystavby [24], mlZe byt uzaviena pouze
kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem. Pokud bude nemovita véc
vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi predlozen samostatny ndvrh kupni smlouvy
na prevod spoluvlastnického podilu. S vlastnikem nemovité véci nelze uzavrit smlouvu o pravu provést
stavbu ani smlouvu o smlouvé budouci kupni.

V pfipadé, Ze se nastavbu bude aplikovat zdkon o urychleni vystavby [24] a vlastnik nesouhlasi se
zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zaslana smlouva o zfizeni vécného bremena,
véetné geometrického planu vyhotoveného v souladu s Projektovou dokumentaci.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi se primérené
uZiji ustanoveni § 2445 nasl. ob&anského zakoniku [19]. Uplata (provize) je soudasti Ceny Dila, a to
véetné nakladll spojenych s plnénim uvedenych povinnosti Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 2.3.25 a 2.3.26 téchto VTP), budou soucdasné s dokumentaci
predany Objednateli v kopiich jako soucast prilohy | — Geodeticka dokumentace — Majetkopravni ¢ast,
dle poZadavku smérnice ¢. 11/2006 [72]. Origindly dokladl budou pfeddny v samostatné sloZce
opatfené soupisem preddvanych dokladd. Kupni smlouvy a smlouvy o zfizeni vécného bfemene —
sluZzebnosti prfedad Zhotovitel, za Ucelem zapisu do katastru nemovitosti, Objednateli neprodlené po

jejich uzavreni.

Pro smluvni zajisténi (viz 2.3.25 a 2.3.26 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli soucinnost pfi
uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne
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2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

Zhotoviteli i soucinnost pfi vybéru znalce v oboru ocefiovani nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné
zajisti zpracovani potrebnych posudkl pro smluvni agendu majetkopravni ¢asti.

Pokyny pro odevzdani projektové dokumentace

Dle pozadavku Smlouvy bude provedeno odevzdani v listinné a elektronickd podobé v dil¢ich ¢astech
a v dil¢ich terminech dle rozdéleni na dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci pro provadéni
stavby a dle Dilcich etap realizace dila a dle Harmonogramu postupu praci dolozeného Zhotovitelem.

Pokud je Stavba provadéna v Dilcich etapach, navzajem pfimo nenavazujicich a oddélitelnych jak
stavebné technicky, tak technologicky a sou¢asné jsou na tyto Dilci etapy vedend samostatna komplexni
verejnopravni projednani a vydavana samostatna pravomocna stavebniho povoleni, Ize odevzdavat Dilo
v celkovém rozsahu na udrovni dokumentace zahrnujici Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, vztahujictho se k pfislusné Dilci etapé.
Rozdéleni na jednotlivé Dil¢i etapy je vidy uvedeno ve Smlouvé v Harmonogramu postupu praci.

Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pfipominkovému fizeni, které je soucasti akceptace Dila
Objednatelem ve smyslu smlouvy, bude provedeno v listinné a elektronické podobé. Odevzdani
v elektronické podobé (viz 2.4.8) bude provedeno v uzavieném formatu (kompletni dokumentace)
a v otevieném formatu se souradnicoveé pripojenymi vykresy v rozsahu pfiloh:

C.2 Koordinaéni situace

- E.1.1 Zelezniéni svréek a spodek

- E.1.2 Nastupisté

- | Geodeticka dokumentace

Elektronickd dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat clenéni listinné podoby
dokumentace a bude dorucena spole¢né s pozvankou na konferenéni projednani pfipominek stavby
(viz 2.3.17). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické dokumentace bude v takovém poctu,
ktery dostatecné zajisti véasné a odborné projednani s urenymi zastupci Objednatele a dotéenymi
osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). V pripadé, Ze je stavba rozdélena do Dilcich etap (viz 2.4.2),
jasné stanovenych Harmonogramem postupu praci dle SOD, bude odborné pfipominkové fizeni
odpovidat témto Dil¢éim etapam. Mimo tento pocet Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné podobé
v poc¢tu dvou souprav a v elektronické podobé v uzaviené formé (viz 2.4.8) v poctu 2 x CD (DVD).
Naklady na odevzddni dokumentace v poZzadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

K dil¢imu terminu miZe byt provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici stupni Dokumentace pro
stavebni povoleni (viz 2.3.21) dle pozadavk( SOD (viz Harmonogram postupu praci), v listinné podobé
v poétu dvou souprav (pokud neni v ZTP stanoveno jinak), se zapracovanim veskerych poZadavki
a pfipominek Objednatele a dotCenych osob a veskerych poZadavk( vzeslych z projednani, véetné
opodstatnénych pozadavki vzeslych ze strany dotéenych organu statni spravy ve stavebnim fizeni nebo
pfi vydavani zavaznych stanovisek. V pfipadé, Ze je stavba rozdélena do Diléich etap (viz 2.4.2), jasné
stanovenych Harmonogramem postupu praci v SOD, bude odevzdani odpovidat témto Dil¢im etapam.
Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené a oteviené formé (viz 2.4.8). Mnozstvi
odevzdani listinné a elektronické dokumentace pro potfeby stavebniho povoleni bude proveden
v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti v€asné a odborné projedndni s uréenymi zastupci Objednatele
a dotéenymi osobami. Ndaklady na odevzdani dokumentace v poZadovaném rozsahu jsou zahrnuté do
Ceny dila.

Odevzdani Projektové dokumentace pro provadéni stavby (mimo ¢asti Realizacni dokumentace stavby),
dle Smlouvy, bude provedeno v listinné podobé v poctu dvou souprav, a v elektronické podobé
v uzaviené aoteviené formé (viz2.4.8) se zapracovanim veskerych poZadavkl a pripominek
Objednatele a dotcenych osob a veskerych poZadavk(d vzeslych v pribéhu projednani, vcetné
opodstatnénych pozadavku vzeslych ze strany dotéenych organu statni spravy ve stavebnim Fizeni, nebo
pfi vydavani zavaznych stanovisek v po¢tu 2 x CD (DVD). V pfipadé, Ze je stavba rozdélena do Dilcich
etap (viz2.4.2), jasné stanovenych Harmonogramem postupu praci vSOD, bude navaznost
dokumentace a jejich odevzdani odpovidat témto Dil¢im etapam.

Definitivni odevzdani kompletni Projektové dokumentace bude provedeno po ukonceni projekéni
¢innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu Sesti souprav, se zapracovanim veskerych
pozadavku a pfipominek Objednatele a dotcenych osob a veskerych pozadavkl vzeslych z konferenéniho
projednani (viz 2.3.17), véetné pozadavkl vzeSlych ze strany dotlenych organu statni spravy
ve stavebnim fizeni, nebo pfi vydavani zavaznych stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude
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2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.4.12.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.

sepsan zdznam o predani a prevzeti dokumentace. Soucasti bude kompletni dokladova ¢ast vcéetné
dokladl o vydani pravomocného stavebniho povoleni.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle [87][88] ndsledovné:
e 2 xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviend a uzaviena forma, bez rozpoctu
e 2 xCD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpoct
e 2 xCD (DVD)— kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpoctl
e 2xCD (DVD) - Souhrnny rozpocet a ocenény soupis praci v oteviené a uzaviené formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:

- oteviena forma (editovatelna): textové casti ve formatu *.DOC; souradnicové, vypoctové
a rozpocCtové Casti ve formatu *.XLS; ocenény soupis praci ve formatu *.XLS (Formular SO/PS
viz pfiloha Smérnice ¢.20 [82]) a formatu XML (datovy predpis *.XC4, viz www.xc4.cz);
vykresové Casti ve formatu *. DGN

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronickd dokumentace
bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.

Soucasti kazdé soupravy bude u jednotlivych SO a PS Soupis stavebnich praci zahrnujici veSkeré stavebni
nebo montazni prace, dodavky, materidly a sluzby, véetné vedlejsich rozpoctovych nakladl nezbytnych
pro zhotoveni SO a PS spolecné s vykazem vymér v rozsahu a podrobnostech stanoveném pfislusnym
provadécim pravnim predpisem [47].

Soucasti dokumentace odevzdavané i v dilcich terminech dle Harmonogramu postupu praci dle SOD
bude i odevzdani rozpodtu stavby, v rozsahu ocenénych Soupist praci jednotlivych SO a PS. Souhrnny
rozpocet stavby bude zpracovan na zavér projektovych priprav v dilci ¢asti odevzdani dokumentace pro
stavebni povoleni, a to samostatné v listinné a elektronické podobé (pokud neni v ZTP uvedeno jinak).
Ocenény soupis praci bude zadvaznym podkladem pro fakturaci ve stadiu realizace stavby.

Cistopis odevzdani Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provaddéni stavby, mimo Realizagni
dokumentace bude autorizovan a Cislovan dle pokynd Objednatele, minimalné vSak ve tfech
soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace
jednotlivych SO a PS, pripadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Autorsky dozor

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] bude soucdsti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle zakona 360/1992
Sb. [5]. Naplini prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového feSeni DSP a udrZeni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi projednané a odsouhlasené dokumentace stavby. Jako Zhotovitel dokumentace pro
stavebni povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na pfedani Stavenisté Zhotoviteli. Stavenisté predava Objednatel a Autorsky dozor kontroluje,
zda skutecnosti znamé v dobé predavani Stavenisté odpovidaji predpokladim, podle kterych byla
vypracovana Projektovd dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprice s ostatnimi partnery p¥i operativnim Fedeni
problém vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou
dobu realizace stavby jeji soulad se schvdlenou Projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a stanovisky
dotéenych tGcastnik( vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zadvazna.

d) Prdvo a povinnost provadét zaznamy do Stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou Projektovou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené
informovat Objednatele.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 5
pfi zméné béhem vystavby, dle Smérnice SZDC &. 20 [82] v platném znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jina mista uréena Objednatelem.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel déle zavazuje:
a) ovérovat dodrzeni ¢innosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s projektovou dokumentaci;
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2.5.4.

b) uvédomit bez zbyte¢ného odkladu TDS, popf. Objednatele, Zhotovitele a dotleny orgdn statni
spravy, zjisti-li nedodrzeni ¢innosti v rdmci zhotoveni stavby v souladu s Projektovou dokumentaci,
pfipadné pravnich predpisti a technickych norem ¢i jakychkoli pfislusnych povoleni ¢i souhlas(
organl statni spravy;

c) pozadat, aby nebyly zahdjeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni stavby, pokud
zavazné zdvady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly v€as odstranény, nebo jestlize by
mohly byt jinak ohroZeny dlilezZité zajmy spolecnosti;

d) uvédomit bez zbytecného odkladu TDS, popf. Objednatele, pokud zjisti nebo pfi vynaloZzeni odborné
péfe mél zjistit, Ze je stavba provddéna v rozporu s projektovou dokumentaci, rozhodnutim ¢i
pokyny Objednatele, nebo jakymkoli prislusnym povolenim ¢i souhlasem organG statni spravy;

e) navrhovat TDS, popf. Objednateli, opatreni, zjisti-li odchylky od projektové dokumentace;

f) na pozadani TDS, Objednatele nebo jim povérené osoby poskytnout nutna vysvétleni k projektové
dokumentaci;

g) zabezpecovat soulad situacnich nebo vytycovacich vykres( stavebnich pozemnich a inZenyrskych
objektl s celkovou a koordinacni situaci stavby (zastavovacim planem);

h) schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladd, vnéjSich a vnitfnich natér(i, nebo
jinych Uprav povrchq, tvarl, druhd a polohy architektonickych prvkd, pevnych osvétlovacich téles
apod.;

i)  zajistovat soulad objekt( zafizeni stavenisté s projektovou dokumentaci a zhotovenim Dila;

j)  zajistovat dodrzeni ¢innosti pfi zhotoveni Dila v souladu s projektovou dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni potiebné pro plynulost
stavby;

k) posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti projektové dokumentaci, davat k nim stanovisko
a Ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pfipadné s organy statni spravy;

I) sledovat postup zhotoveni Dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace provadéni stavby;

m) Ucastnit se prejimaciho fizeni pfi predani a prevzeti Dila, nebo casti Dila a zkousek, méfeni,
komplexniho vyzkouseni a zkusebniho provozu;

n) zajistovat dle potfeby ucast odpovédného zemémérického inZenyra zhotovitele DSP na autorském
dozoru;

o) spolupracovat s TDS a na vyzvu TDS nebo Objednatele ucinénou Ustné, pisemné, telefonicky, faxem,
elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se Ucastnit vSech jednani a na nich se
kvalifikované vyjadrovat;

p) nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi nahlizeni
podepisovat.

Zhotovitel je povinen kazdé Ctvrtleti a ve ctvrtém Ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11. predlozit TDS

k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

a) soupis vsech provedenych Ukonl Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru,

b) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

c) datum provedeni jednotlivého ukonu,

d) rozsahu prace na jednotlivém tGkonu v hodinach,

e) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendafnim ctvrtleti.

V pripadé, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skutecnosti, potvrdi jej TDS svym
podpisem.

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE

3.1.1.

3.1.2.

Projektova dokumentace bude clenéna dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [25], pfipadné dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. [31] a Smérnice SZDC €. 11/2006 [72], v pfipadé, Ze jsou tyto dokumenty v rozporu, ma
pfednost ¢lenéni dle vyhlasek, pficemZ pfednost ma vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., jako zvlastni pravni
predpis.

Obsahova struktura, pojmenovani a Cislovani jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubort
bude vychazet ze schvdlené a odsouhlasené predprojektové dokumentace - Dokumentace pro Uzemni
fizeni. Zménu lze provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pripadech, kdy zména
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3.1.4.

3.1.5.

negativné neovlivni schvdlené a vydané uzemni rozhodnuti a MD schvaleny ,Zamér projektu” stavby.
Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Nad réamec Smérnice GR SZDC & 11/2006 [72] a vyhladky 146/2008 Sh. [25] budou souédsti
dokumentace pfilohy, které jsou vyZadované k podani Zadosti na posouzeni shody s technickymi
pozadavky na interoperabilitu dle nafizeni viady ¢. 133/2005 Sh. [51]:

3.1.3.1.  €ASTJ-DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:
Technicka zprava:

Souhrn vsech podkladi a technickych poZadavk(l na interoperabilitu v jednotlivych
subsystémech: infrastruktura, energie a v subsystému fizeni a zabezpeceni,

Vykresova cast:

Prehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznacenim tratovych a stani¢nich Usekq,
dale pro tratové uUseky schematicky znazornéni, kde jsou umistény kolejové spojky,
vyznamné body usnadnujici strojvedoucimu orientaci a jejich kilometricka poloha na trati.
Oznaceni mozné pristupové cesty k Zeleznicnimu pozemku ze silnicni sité a jejich
kilometricka poloha pro usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téz Zelezni¢ni
stavby a tunely, pokud obsahuiji zvlastni zatizeni pro evakuaci cestujicich

Situacni schéma stanic s vyznalenim uzite€né délky vSech koleji, nejvyssi rychlosti,
u vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich navéstidel, délky a vysky
nastupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

3.1.3.2. €AST K- DOKUMENATCE PRO POSOUZENI{ SHODY:
Shoda soucasti interoperability:

Dle nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [51] se uvedou jmenovité soucasti interoperability a
upfesni se pozadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni po jednotlivych subsystémech
Infrastruktura, Rizeni a zabezpeceni a Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak,
pozadavky na posuzovani vybranych stavebnich vyrobk(, nezafazenych do strukturdlnich
subsystém{, se v Projektové dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyctem vyrobkd.

Shoda subsystémi:

Dle nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [51] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy upfesni
pozadavky na posuzovani jejich shody v pfipadé, Ze nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné
TSI pro konvencni traté. Sleduje se pritom nasledujici asové ¢lenéni posuzovani shody:

e v Projektové dokumentaci,

e po dokonceni realiza¢ni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je relevantni,

e ve stadiu realizace,

e pfiuvedeni do provozu.

V uvedeném casovém cElenéni se pro jednotlivé strukturalni subsystémy ve vhodné
tabulkové formé postupné stanovi pozadavky na vSechny zdkladni a dalSi zdvazné
parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji technické podklady, uvedené
v priloze Vyhlasky (evropské specifikace). PFfi hodnoceni shody subsystémi se pfrihlizi
k vzajemnym rozhranim subsystému uvedenych v nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [51]. Proto
je potrebné sledovat pro strukturalni subsystémy vzdjemnou provazanost pozadavkd ze
vsech subsystému. Tato c¢ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo mozno ji
postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vyse uvedeného ¢asového ¢lenéni posuzovani
shody — predpoklada se nasledné podrobné dopracovani pro stadium realizace stavby.
Na zakladé pozadavk(l Internich predpisd Objednatele se doplfiuje poZadavek Smérnice GR SZDC
¢. 11/2006 [72], nasledovné:
e Soucasti CASTI G — NAKLADY bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO a PS svykazem vymér
s uvedenym nazvem polozky véetné technické specifikace polozky dle pozadavkd [47] a souhrnny
rozpocet dle pozadavku [82].

Soudasti dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni povoleni bude i piiloha | — GEODETICKA
DOKUMENTACE v podrobnosti dané pfilohou €. 2 Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 [72].
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3.1.6.

Soucasti kazdého odevzdani dokumentace bude vidy priloha F—ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
v podrobnosti dané pfilohou ¢. 2 Smérnice GR SZDC &. 11/2006 [72].

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.
4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

Vseobecné

Zéakladni rozsah a ndpln projektové dokumentace bude zpracovéna na zakladé vychozich podkladd, které
jsou zavaznymi dokumenty a jsou soucasti Zadavaci dokumentace.

Pro zhotoveni Projektové dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné pravni predpisy
CR, dale pak platné dokumenty a ptedpisy vydané Objednatelem, (jako naptiklad Smérnice, TKP,
predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vie
v platném znéni. Objednatel umozZriuje Zhotoviteli pfistup ke viem internim dokumentim a pfedpisim
(viz kapitola 17 téchto VTP). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré vyse uvedené
zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich dokumentd
a predpist budouciho vlastnika /sprévce (Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
- viz www.pjpk.cz).

V ZOV budou navrZeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, pozadavky na vyluky trati a uzavirky
komunikaci.

Zakladni rozsah navrienych Uprav musi odpovidat dle typu zarazeni traté dle Internich predpisl
Objednatele [81][83][86].

Navrh a rozsah technického reSeni musi odpovidat Dokumentaci pro Uzemni fizeni, ktera je soucasti
zadavacich podminek a bude respektovat pozadavky a pfipominky organ( statni spravy, dotéenych osob,
s kterymi byla DUR v prabéhu zpracovani a tzemniho fizeni (pokud se kona) projednana a pozadavky
vzeslé zpodminek Uzemniho rozhodnuti, dale bude respektovat podminky posuzovaciho
a schvalovaciho protokolu DUR.

Zména technického reseni, ktera by navysila stanovenou Cenu Dila a rozsah stavby Ize navrhnout jenom
v pfipadech, kdy by plvodni navriené technické feSeni neodpovidalo novym, pfipadné zménénym
legislativnim poZadavklm, bezpecnosti provozu v pribéhu realizace nebo béhem uzZivani stavby.
Takovou zménu Ize navrhnout v pribéhu zpracovani Projektové dokumentace.

Za zménu zavazku ze Smlouvy se nepoklada rozpracovani daného technického reseni v ramci zpracovani
Projektové dokumentace, v rozsahu zmén jednotlivych poloZek Soupisu praci, pfipadné Uprava mnozstvi
v poloZce, a to pouze za predpokladu, Ze nedojde ke zméné celkové Ceny Dila.

Veskera navrzena reSeni, materialy a technologické postupy navrzené Projektovou dokumentaci musi
umozZnit vyuZiti technologii, dostupnych natrhu a certifikovanych pro pouZiti v Ceské republice.
Projektant bude dale respektovat skute¢nost, Ze technologie pro pouZiti na celostatnich a regiondlnich
drahdch ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu fizeni podle pfislusné smérnice Objednatele
[84][85].

Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového reseni osy koleje na vSechny navazujici useky
trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky trati poskytne prostrednictvim Objednatele
pfisluina SZG.

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti podle Pokynu GR ¢&. 16/2013 [98].

V pfipadé investicni akce nadraze celostatni navrhne Zhotovitel v ramci zpracovani Projektové
dokumentace takova zafizeni, ktera budou spliovat podminky pfislusnych Technickych specifikaci
interoperability (TSI) pro konvencni traté v platném znéni [59].

Zakladni parametry prvkd soucasti interoperability a subsystém{ pouZitych v evropském Zelezni¢nim
systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych
vozidel a zabezpecit na tratich evropského Zelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni
dopravy, poZadovanou Uuroven vykonnosti a kvality sluzeb pfi vynaloZeni pfimérenych nakladd
na provozovani drahy a drazni dopravy.

Pokud Zhotovitel bude Zadat o stavebni povoleni pred kompletnim dokonéenim Projektové
dokumentace, musi v DSP dodat schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené v pfipominkovém fizeni
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4.1.15.

4.1.16.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

a nasledné dodat schvélenou souvisejici vykresovou dokumentaci pro ostatni stavebni postupy v souladu
se Smérnici GR SZDC &. 11/2006 [72], Pfiloha ¢&. 4.

V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych pfiloh (viz CSN EN 1SO 7200), musi byt jednoznaéné
identifikované osoby (jménem a prijmenim), které se na zpracovani dokumentace podilely, a to
v rozsahu:

e Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,

e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze jednotlivé pfilohy
navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO
a PS ,dle priloh“),

e Osoba, kterd prislusSnou ¢ast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizacnim otiskem razitka
(v pripadé, Ze jednotlivé prilohy kontrolovalo vice osob lze uvést v zakladnim popisovém poli
dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh” a nad zdkladnim popisovym polem otisk razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele).

Osoby odborného persondlu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly
hodnoceny vramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenosti vybranych clenli odborného personalu
dodavatele” pripadné osoby, které je nahradily, dle ptislusnych ustanoveni OP, se musi pfimo podilet na
plnéni Dila. Tato skute¢nost bude doloZzena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace,
pripadné Ucasti na jednani (viz kapitola 2.3 téchto VTP), coZ bude doloZeno prezencni listinou z jednani.

Soupis praci a souhrnny rozpocet

Zhotovitel vypracuje Soupis praci / polozkovy rozpocet pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného
Soupisu praci dle pozadavkd vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [47] a Smérnice ¢. 20 [82]. Pro otevienou formu
bude pouzit format *.XLS a * XML (viz 2.4.8 téchto VTP). Vzor formuldfe Soupisu praci / rozpoctu je
pfilohou Smérnice SZDC & 20 [82] (Formuldi SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO a PS, budou dle [47] a [82]
ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti dodavatele vyplyvajici
z jinych podminek neuvedenych v polozkovych rozpoctech stavebnich objektl nebo provoznich soubord,
a které jsou bud pfedmétem dodavky Zhotovitele a jsou vyélenéné zvlast jako vseobecné polozky
zahrnuté do SO 98-98 VSeobecny objekt, nebo budou pfedmétem jiného samostatného vybérového
fizeni (viz Formulaf SO98-98 — vzor, viz http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-
staveb.html).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpoéet dle pokyn& Smérnice SZDC ¢. 20 [82] a to do formulate, ktery je
pfilohou této smérnice (Formuldf souhrnného rozpoCtu ve stadiu  pripravy, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Projektova dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplini provést dislednou koordinaci s dalSimi stavbami
SZDC, cizich investor( na pozemcich SZDC a v ochranném pasmu drahy a stavbami na stavbou dotéeném
uzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych energetickych zafizeni dle
pozadavkd zakona €. 458/2000 Sb. [15] a spravci dotéenych elektronickych komunikaci dle zakona
¢. 127/2005 Sh. [16].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana Technologicka zafizeni ur¢ena k provozuschopné ¢asti
Stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkusebniho provozu a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexné s dislednou vnitfni koordinaci, fesit zakladni postupy vystavby,
pozadavky na vylukové Casy, pfipadné jind omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni
Stavenisté a vSechny dalsi ndlezitosti souvisejici s provadénim stavby, doloZené v ptiloze ZOV, pticemz
veskeré navrzené postupy musi byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych objektd budou feseny
prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich
nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se pozaduje pouzit katastralni
mapu. V pfipadé nutnosti zdsahl na pozemky tretich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro
majetkopravni fizeni.
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4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.
4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.5.
4.5.1.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZDC a tfetich osob a organizaci a podle toho
bude usporadana.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych plan v souladu
pozadavky pfislusnych pravnich predpist [17][18][26][68].

Soucasti dokumentace bude Zprava o posouzeni bezpecnosti dle [67] - viz odst. 2.3.13 téchto VTP.

Zhotovitel se pro pripojeni do datové infrastruktury SZDC bude Fidit Pokynem GR & 21/2017 [97]
a vypracuje dokument podle Pfilohy €. 2 tohoto Pokynu [97].

Nasledna Uprava smérového a vyskového usporadani koleje po uvedeni do provozu vcetné
geodetického zaméreni (dale nasledna Uprava GPK). Jedna se o prace provadéné vidy po rekonstrukci
koleje v pfipadé, Ze rekonstrukce zahrnuje Cisténi, nebo zfizeni nového kolejového loZe, nebo sanaci
plané Zelezni¢niho spodku, pripadné zvySovani unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace pokud
se provadéji se snesenim kolejového rostu (viz Interni predpis Objednatele SZDC (CD) S3/1 Prace na
Zelezni¢nim svrsku, v platném znéni [71] a TKP [70]).

Pfedpokladanou dobu provedeni nasledné Upravy smérového a vySkového usporadani koleje stanovi
Zhotovitel po projedndni s opravnénym zastupcem Objednatele na zakladé prepokladaného vyvoje
stavu GPK, ato dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati s prihlédnutim na smérové a sklonové
poméry koleje. Pro kazdy stavebni objekt Zelezni¢niho svrsku, u kterého se predpoklada nasledna
Uprava GPK (dle SZDC (CD) S3/1 Prace na Zelezniénim svriku, v platném znéni [71]), musi byt v ZOV
uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Pfedpokladany termin pro realizaci nasledné Upravy GPK mUze zahrnovat i obdobi po ukonceni stavby,
avsak nejdéle 13 meésicl od predpokladaného ukonceni stavebnich praci dodavanych zhotovitelem
stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudacéniho souhlasu.

Nasledna Uprava GPK bude provadéna prioritné v ramci stavby a bude uvedena jako samostatna polozka
Soupisu praci (polozka dle OTSKP-ZS) piislu$ného stavebniho objektu Zelezni¢niho svriku vyjma pripad,
kdy predpokladany termin realizace nasledné Upravy presahuje dobu stanovenou pro zhotoveni stavby,
tj. se predpoklada provadéni nasledné uUpravy az po predpokladaném terminu ukonceni stavby.
V téchto pfipadech budou uvedené cCinnosti a naklady s nimi spojené vyclenéné do samostatného
podobjektu s ciselnym oznacenim shodnym s hlavnim SO s doplnénim cisla podobjektu vzestupnou
Ciselnou fadou (napf. SO 10-30-05.1).

Soudasti projektové dokumentace bude zpracovani zavérovych tabulek (dle TNZ 34 2604 [69]) a jejich
projednani s TUDC pro jejich schvaleni.

Vyziskany material

Dokumentace navrhne feseni na vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely
stavby s provedenou a doloZenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupd ZOV, pficemzZ musi jasné
stanovit zpUsob nakladani s odpady dle [10][29][30][44][45][55] s pfehlednym zattfidénim a doloZzenym
odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpad(. Dokumentace
také navrhne alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz
a uloZeni na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostiedi, ¢ast odpady a nakladani s odpady, doloZit také do
technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnozstvi ostatniho vyziskaného
materidlu k dalSimu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle [78]. V pfipadé, Ze pouZité dievéné praice
nebudou slouZit opétovnému pouZiti k pvodnimu Ucelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné
vyuZiti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 [66], ptiloha XVII, poloZzka 31, odst. 2c.

V rdmci zpracovani Projektové dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu
s [78] vychazet z predkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zivotni prosttedi, hluk a odpady

V ptipadé potreby kaceni bude Zhotovitel jiz vramci Projektové dokumentace respektovat prislusné
pravni predpisy [6]. Za ucelem stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené bude zaktualizovan
dendrologicky prlzkum z DUR na soucasny stav, ktery bude slouZit jako podklad pro pfipadné
rozhodnuti o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les. Prlzkum bude vyhodnocen v souladu
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

s dotéenymi Pravnimi predpisy (padova vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.) s dirazem na
ochranu lesni a mimolesni zelené. Pfipadné kaceni musi byt projedndno s majiteli pozemk
a s prislusnymi spravnimi organy se zajisténim rozhodnuti o povoleni ke kaceni zelené. V odlivodnénych
pfipadech bude vyuZito institutu oznameni o kaceni drevin. Ddle bude projednan zplsob nakladani
s vytéZzenou dfevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér Dendrologického prizkumu bude
obsahovat presny seznam drevin a zapojenych porostdl mimolesni zelené kacenych v reZzimu rozhodnuti
o povoleni ke kaceni dle [6] a v rezimu bez oznamovaci povinnosti. Solitérni dreviny urcené ke kaceni
budou zaméreny soufadnicemi GPS. Useky souvislych zapojenych porostl dfevin rostoucich mimo les
a plochy kfovin budou zaméfeny pomoci stani¢eni a zaméreni bude pfehlednou formou pfeneseno do
mapovych situaci. V technické zpravé Dendrologického prizkumu bude uvedeno, Ze zhotovitel stavby
mad povinnost kdcenou zelen dle mapovych situaci v terénu oznacit takovym zplsobem, aby nedoslo
k nepovolenym zasahlm do dfevin ostatnich vlastnika.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vici zvlasté chranénym Gzemim,
evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim oblastem dle pfislusného zdkona [6]. V pfipadé zmény budou
predméty ochrany obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projednano s pfislusSnym dotéenym spravnim ufadem. Soucasti bude zakres
pfedmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav
predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni dasledkd stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle pfislusného
zakona [6]. Soudasné s dal$imi vyjadienimi viech dotéenych orgénii a osob oblasti ochrany ZP bude
dokladova cast obsahovat také samostatné odlvodnéné stanovisko podle pfislusného zakona [6]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Dédle bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vic¢i Uzemnimu systému
ekologické stability, vyznamnym krajinnym prvkdim (VKP), pfirodnim pamatkam, pamatnym stromdm
atp. dle pfislusného zakona [6]. Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni
prizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusnym dotenym spravnim
Uradem. Soucasti bude i znazornéni v mapovém podkladu.

V pfipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhd na zakladé biologického priizkumu v obvodu
stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takova opatfeni na jejich ochranu, aby v plném
rozsahu vyhovéla pozadavkim pfrislusného zakona [6]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi trady.

V pfipadé rekonstrukce mostl a propustkl ve volné krajiné bude respektovana Metodika kfizeni
komunikaci a vodnich tok@ s funkci biokoridort (Agentura ochrany ptirody a krajiny CR, 1995). V navrhu
projektového feseni bude pokud moZno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu
s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich ZivocCich(.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhor3eni migracni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk z provozu
drahy, véetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méreni hluku v souladu s metodikou
SZDC [96] a dle piipadnych zmén a poZadavkd vyplyvajicich z pfipominek v predchozim stupni
dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle [96] a pfislusné pfilohy. Je-li
predmétem Akustického posouzeni hluk z pozemni komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se
obdobné dle charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky [9] a [50]. Liniovy zdroj hluku
musi byt vZdy charakterizovan stavajicim stanic¢enim, pfipadné i budoucim. Stani¢eni musi byt vyznaceno
rovnéz v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoctového 3D modelu
sestaveného na zakladé aktualnich mapovych podklad(. Vypoctové body budou vytipovany tak, aby co
nejlépe charakterizovaly akustické zatizeni zajmového Uzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méreni hluku provedené dle [96]
a prislusné prilohy. Objednatel odsouhlasi vybér méricich bod( a bude informovan o terminu méreni.
Cilem méreni hluku ze Zelezni¢ni dopravy je stanoveni stdvajici hluénosti s ohledem na veskeré
parametry zelezni¢ni dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a u nichz je potreba
pfi navrhu protihlukovych opatfeni zohlednit jejich vyvoj v Case. V pribéhu méfeni tak musi byt
zaznamenany veskeré dostupné Udaje o projizdéjicich soupravach (Cas prljezdu, typ soupravy, typ

21257



5@ DC VSeobecné technické podminky

Sprava zeteznentdoprav cosy Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) - VTP/P+R/03/18

4.5.10.

4.5.11.

4.5.12.

4.5.13.

hnaciho vozidla - trakce, pocet vozl, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi méreni hluku
z jinych zdroju se postupuje obdobné dle pfislusnych metodik ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéz ndvrh protihlukovych opatfeni
vedoucich k naplnéni ustanoveni [9] a [50]. Predpoklada se, Zze navrh PHO bude proveden po zvazeni
veskerych dostupnych technickych moznosti s ohledem na charakter daného lUzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude aktualizovdno Akustické posouzeni — hluk ze stavebni ¢innosti na zakladé definovanych ploch pro
zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné odvozl a dovozu Material(l), stavebnich postupd, stavebnich
mechanism0 atp. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pripadnych protihlukovych
opatreni.

Dale bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat v nejzasazenéjsich objektech.
Bude provedeno méfeni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli
zajmového Uzemi. Soucasti Vyhodnoceni bude Protokol o méreni, fotodokumentace a popis méficich
bodd.

V pripadé zpracovani Dokumentace EIA v ramci DUR musi byt zmény vstupnich parametra v Projektové
dokumentaci posouzeny s touto dokumentaci.

Pokud nebylo provedeno v pfedchozim stupni dokumentace nebo predchozi stuperi dokumentace
neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loZze z divodu
jeho mozné kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporu¢enym postupem, ktery je uveden
v metodickém pokynu MZP - Metodicky névod odboru odpadl pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadl a pro naklddani s nimi [55]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny
vzorek minimalné ze tfi sond. V Zelezni¢nich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drazniho
zafizeni, bude pti vzorkovani kolejového loZe provedeno mistni Setfeni za Ucasti zastupc Objednatele,
spravce dotéeného TU — DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych tsek a uréen rozsah
odbéru vzorkl is ohledem mozného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pfipadé
odebrany ze vsSech koleji dotéenych stavbou v mistech zvySené moZnosti kontaminace. Ve vSech
ptipadech odbéru vzorkd bude provedena fotodokumentace, lokalizace odbérd vzorkd formou
mapového zakresu s uvedenim kilometraze a soufadnic GPS.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.
5.2.1.

Vseobecna ustanoveni

Geodeticka ¢ast Projektové dokumentace bude zpracovand na zdkladé platnych norem, pravnich
predpist, vyhlasek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi
zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni Dila.

Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS aSO musi byt ovéreny ufedné

opravnénym zemémeérickym inZzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno ufedni opravnéni podle § 13

odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. [13].

V nakladech na Projektovou dokumentaci (viz Smlouva o dilo, Pfiloha ¢. 1 Rozpis ceny dle Dopisu

nabidky) budou zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

- stabilizace bodl vytyCovaci sité

- zaméreni a dokumentace bodu vytyCovaci sité

- geometrické plany

- geodeticka cast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické ¢asti
dokumentace skute¢ného provedeni

- vyhotoveni stabilizace a projektové dokumentace definitivniho zajisténi PPK

U017l Objednatele pied zahajenim praci na Dile poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s ndzvem: ,Pfehled

majetkopravniho vyporadani.xls“ pro vyporadani majetkopravnich vztah( (tabulka je zavazna pro

vSechna stadia pfipravy a realizace stavby a bude postupné aktualizovdna jednotlivymi zhotoviteli

a bude predana dle dohody s UOZI Objednatele).

Geodeticka dokumentace

Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006 [72], Priloha €. 2, éast I. Geodeticka dokumentace se pougiji
v nasledujicim znéni:
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CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I.1 Technickd zprava

I.2 Majetkopravni ¢ast

[.3 Navrh vytyCovaci sité

1.4 Koordinacni vytyCovaci vykres
I.5 Obvod stavby

1.6 Geodetické a mapové podklady

I.7 Geometrické plany

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby podle
aktudlniho ¢&iselniku ,Piehled tratovych a defini¢nich Gsekd” (tj. TUDU a stani¢eni (km)) — viz SZDC
(CD) M 12 Ptedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu
pro jednotné oznacovani trati a kolejit vIS €D, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplrujicich geodetickych a mapovych
podkladll, geodetického méreni a jeho technologie a dosaZzené presnosti, informace o bodech
stdvajicich bodovych poli, prfesnost geodetického zakladu, pouzité referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastrdIni Urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod., podle
uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa a jeji
Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan pozemk( v obvodu
drahy, geometricky plan, pGvodni vysledky zeméméfické ¢innosti, apod.),

e 0 pfipravé mapovych podkladli pro majetkopravni cast (typ transformace katastralni mapy,
vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod a pfesnost, zhodnoceni presnosti
transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z verejnych knih a operatl drivéjsich
pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze shirky listin katastralniho operdtu a ze shirky listin verejnych knih a operatl drivéjsich
pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsiudaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak, aby ji
bylo moZné pouZit pro majetkopravni pripravu stavby vcetné podkladi pro odnéti nebo omezeni
pozemkU ze ZPF a PUPFL.

Prib&h hranice pozemk( vobvodu drahy a to pozemk( ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkd ve vlastnictvi CD, ptipadné pozemkd jinych
subjekt je urcen stavem evidovanym v KN.

Pokud je zhotovitelem navrhovéno Fedeni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je tieba navrhnout trvaly zabor
dotéeného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu prislu$né normy (Projektovani zelezniénich drah — €SN
73 6301 [68]).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému
vlastnikovi nebo jinému oprdvnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist (zakon ¢. 13/1997 Sb. [18]) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zakon o pozemnich
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komunikacich, vse ve znéni pozdéjsich predpisl (vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3
[35]).

Zhotovitel si v nejkratsim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové nebo revize
katastrdIniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude vyhotovena

v souladu s témito zménami a bude konzultovana s objednatelem.

Na pozemcich €D zhotovitel v souéinnosti s objednatelem navrhne novou délici €ru pro ,,Oddéleni

pozemkl pro Zelezniéni dopravni cestu”, podle niz se rozlisi trvalé a docCasné zdbory na téchto

pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné upravi po pfipominkach. FindIni
stav navrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systémd majetkoprdvnich agend (napf.

UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se pozemki

a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni pravnich predpis. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni

budouciho oprdvnéného z vécného bfemene o Sifce vécného bfemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdlni mapy, Zhotovitel

projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude objednatel pozadovat zpresnéni nebo opravu zakresu

vlastnické hranice, zajisti zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice a geometricky plan pro
prabéh vytyéené nebo vlastniky upresnéné hranice pozemk( nebo v pfipadé opravy geometricky plan
pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni cast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z vefejnych knih a operatl drivéjsich
pozemkovych evidenci a obsahuje udaje:

e 0 katastrdlnich uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,,nemovitosti®),

e vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

e a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichZ mohou byt
vlastnicka a jina prava stavbou dotcena (dale jen ,,sousedni nemovitosti“).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z veiejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotlené stavbou podle katastralnich uUzemi
a s urcenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho uzemi
je ¢lenéni nemovitosti provedeno ndsledovné:

e seznam vsech vlastnikl a jinych opravnénych subjektl podle listd vlastnictvi s uvedenim vsech
udaju o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotcenych trvalym zaborem v clenéni na ZPF, PUPFL
a hemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych doc¢asnym zdborem do 1 roku v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim (napf.
plnéni majici povahu vécného bremene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bfemeno bude
zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zona indukovanych acink(

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individualnim protihlukovym opatfenim,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi CD suvedenim vSech Udaji o nich (véetné trvalého zéaboru,
docdasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektq,

e seznam pozemkll z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.
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c) Bilance ploch podle okres( a katastralnich uzemi
Pfehledny seznam trvalych a docasnych zaboru a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni.
d) Klad mapovych listd katastralni mapy
Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité platné
katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych listd,
hranic a ndzv( katastralnich Uzemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.
e) Predbéiny vykres vykupu pozemk
Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence)
v méfitku platné katastralni mapy, vrozsahu potfebném pro vydani stavebniho povoleni,
s barevnym vyznacenim:
e trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,
e trvalych a docasnych zaborii nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi €D,
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich ¢asti v zoné indukovanych ucink,

e nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individudinimi protihlukovymi opatfenimi (napf. okna),

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru nemovitosti),

e orientacniho zdkresu stanieni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni traté,

e ram0a mapovych listd katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence, vcetné
oznaceni mapovych list(i, hranic a nazva katastralnich Uzemi,

e bonitovanych pladné ekologickych jednotek,

e oznaceni nazva a Cisel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docCasny zabor nemovitosti a jiné dotéeni
nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatec¢né prehlednd, vyhotovi se detail ve vétSim
méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje zhotovitel prehlednou tabulku
pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych
planech pro rozdéleni pozemk(l a vymezeni rozsahu vécného bfemene k €asti pozemku, o uzavreni vsech
smluv pro ziskani prav k pozemklm pro objednatele atd. budou pribézné doplnovany a aktualizovany
ve spolupraci s objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila specifikovan
objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z udaji o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym TKP

a které preda zhotoviteli objednatel. VytyCovaci sit (polohova a vyskova) se navrhuje jako primarni

systém pro vytyceni polohy a vyskovych Grovni stavby podle pfislusné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost

vyty€ovani — Cast 1: Zakladni pozadavky - €ervenec 2002). Body vyty€ovaci sité musi svoji polohou

a pfesnosti umozZnit vytyCovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, ddle po jejim

ukonceni umozni uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a urceni

soufadnic, dokumentaci a presnost bodil vytycovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007

[95] a pfimérené dokument ,Specifikace geodetickych podkladd pro pfipravnou dokumentaci”

(€.j.3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 — viz obecna ¢ast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Souradnice a nadmorské vysky bodi vytyCovaci sité se uvadéji v mm.

V névrhu vytycovaci sité se zejména:

e navrhne umisténi bodl vytyCovaci sité v mistech, kterd nebudou dotcena stavebni Cinnosti ani
Zarizenim stavenisté,

e projedna souhlas vlastnika dot¢ené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu (primarni
systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné prekladani bod( vytycCovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich pracovnich
postup,
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e naplanuje presnost bodu vytyCovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové bodové pole,
e urci zpUsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a udrzby bodU vytyéovaci sité.

Stejna pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bod( stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi zhotovitel nakres rozmisténi téchto bod( a jejich stabilizace.

Navrh vytycCovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelaéni Gdaje, seznam
souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a vyskového bodového
pole, véetné bodil Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych objednatelem a o bodech
doplnénych zhotovitelem (primarni systém).

a) Pisemnou ¢ast navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodu, ve které se uvede:

e seznam bodu zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené vedenim dokumentace téchto
bod(, navrzenych k premisténi, odstranéni nebo jinému opatreni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodU vytyCovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodl polohového
a vyskového bodového pole z geodetickych podklad(, které lze pouZit pro méreni navrzenych
bod( vytyCovaci sité) s vyznacenim zdvad (bod nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis),
doby rekognoskace a pouzitelnosti bodli podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodd vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl s vyznadenim
pouZitelnosti bodd podle etap vystavby.

b) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku koordinacni situace stavby
(zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlisi.

c) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod.

d) Protokol o predani véech nové zfizenych bod( ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI Objednatele.

b) Vyjadreni organl statni spravy nebo pravnickych osob povérenych vedenim dokumentace bodl
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinacni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN I1SO 4463-1 (73 0411) Méfici
metody ve vystavbé — Vytyéovani a méfeni — Cast 1: Navrhovéni organizace, postupy méfeni a prejimaci
podminky, CSN 1SO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 2: MéFici znacky,
v platném znéni, CSN 1SO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méreni — Cast 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:
a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych PS a SO
a seznam cCisel bod( pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni systém — to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodd pro
podrobné vytyCeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyceni pouZitelnych bodd (napf.
body pricnych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofrskych vysek v Bpv, popisu bod( a meznich
vyty€ovacich odchylek podle piisluinych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani — Cast 1:
Zakladni pozadavky a €SN 73 0420-2 PFesnost vyty¢ovani — Cast 2: Vytycovaci odchylky),
b) vlastni koordinac¢ni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim vsech PS a SO
podle casti pisemné a bodld primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového
a vySkové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle navrhu vytyCovaci sité Ize pouZit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je urcen pro vytyceni zabord nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti pro realizaci stavby
a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podklad( pro majetkopravni vyporadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu zhotoveni Dila (pro
stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spolecného povoleni).

Obvod Stavby obsahuje:

a) pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam souradnic lomovych bod:
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e obvodu Stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti vCetné ploch urcenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod.,
pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafrit
s majetkem stdtu zastoupeného SZDC a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

e hranic trvalych zaborii na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi €D a na nemovitostech, které budou
s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory nebo Castmi Dila pfedany smluvné
jiné pravnické nebo fyzické osobg,

e hranic pozemk( vobvodu drahy nebo pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemk( v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych podkladd (napf.
DKM, novomérické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v Projektové dokumentaci urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu s dokladovou

Casti) s rznym zpUsobem vyuZiti nebo s riznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové
body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) wvykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v ¢asti pisemné a orientacniho
zakresu (napft. staniCeni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni pozemki

a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro ,,0ddéleni pozemkd pro Zelezni¢ni dopravni
cestu”.

1.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
objednatelem a doplnéné zhotovitelem.

Soudasti Dila bude doplInéni stavajicich geodetickych a mapovych podklad(i (méfeni bude vztazeno k ZBP
vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, presnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladd je stanoveno
dokumentem ,,Specifikace geodetickych podkladd pro pfipravnou dokumentaci” (¢.j. 3033/2002-07-hg
ze dne 18.11.2002), v platném znéni — viz obecna ¢ast, souvisejici dokumenty.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplsob zaméFovéni a zobrazovéni objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem SZDC
M20/MP006 Opatieni k zamérovani Zelezni¢ni dopravni cesty [89].

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC ¢&. 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢éni vystavby SZDC [88] a Pokynu GR ¢&. 4/2016 Predavani
digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty [87], vEetné piedpisu SZDC M20/MP005
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka [90].

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [95].

Zhotovitel dila provede dale zaméreni volné rostoucich strom(. Toto zaméreni bude vyuZito pro ocenéni
pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zaméreni bude konzultovan s pfislusSnym oddélenim objednatele.

Soucasti Dila bude ovéreni (vytyenim v terénu) pribéhu kabelovych tras vcetné prechod( a to tam, kde

trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila v€etné zjisténi skute¢né hloubky uloZzeni kabelové

trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsifeni-zemniho télesa a jeho rozsahlejsi

Upravy (rozsifeni, Upravy svahl apod.), je nutné provést zpresnujici geodetickd méreni pribéhu vsech

hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické tdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni tdaje o bodech
vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listdl JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené formé (*.dgn)
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d) wykresy digitdlniho modelu v digitadlni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formdtu *.pdf

f) seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodu v digitaini podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukon&enim praci na zhotoveni dila kontrolu
geodetickych a mapovych podklad spravci ZBP a JZM piislusného pracovisté SZG

.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztah( jako podklad pro Zadost o vydani stavebniho
povoleni vyhotoveni geometrickych plant (dale i ,GP“) a vytyCeni hranic pozemk(, nebudou-li nékteré
tyto Cinnosti zajistény prostiednictvim objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury)
nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sh. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na
zhotoviteli budou objednatelem predany zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkl nebo jejich ¢asti, které budou trvale
zabrany pro provedeni dila. Hranice drainiho pozemku budou navrZeny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani Zelezni¢nich drah (Cast 6 Obvod drahy a kfiZeni dréhy) a hranice pozemkd pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb. [18] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [35]. Parcely pro
jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky
¢.104/1997 Sb.[35]. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
navrh nového ohraniceni pozemkl bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni zhotovitel zajisti vyhotoveni navrhi
jednotlivych geometrickych planil. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhi
geometrickych plana.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytyéenych hranic pozemkl dle ustanoveni katastralni
vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26].

Slucovani dilG z vice pozemkl je mozné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného vlastnika,
stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude unové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného brfemene na
Casti pozemku, zhotovitel vyhotovi objednateli pfilohu (viz nize).
Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP potiebné pro zapis
do katastru nemovitosti. v po¢tu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro
kazdou dal$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zékona o urychleni
vystavby [24] si objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit poCet GP dle poctu
spoluvlastnickych podill vazicich se k nemovité véci.,

b) UOZI objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

- elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitaIni formé shodny se ZPMZ
odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemkl nebo prohlaseni
o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemki,

- digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v *.txt formatu),

- 5ks stejnopisu geometrického pldnu pro organizaéni slozky objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

- informace o parcelach, jeZ jsou predmétem GP,

- ptilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na €asti pozemku, v niz bude vidy uvedeno Cislo
a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bremene
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a vyméra jednotlivych ¢asti pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztah(,
- u ostatnich geometrickych pldand bude pfilohou situaéni vykres s vyznaéenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla pfislugnych Casti Dila.
Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:
- zakon €. 256/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [17],
- vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [26],
- (SN 73 6301 projektovani zelezni¢nich drah - biezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kfizeni drahy) [68],
- zadkon ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [18] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb.
[35], kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2
a priloha ¢. 3 vyhlasky).

6. POZADAVKY NA DOPLNENiI PODKLADU A PRUZKUMU

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Geotechnicky prizkum bude proveden u vsech inZenyrskych objektl a konstrukci, které Fesi
rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb. Geotechnicky prizkum bude rozdélen na:

- doplnujici geotechnice prlizkum prazcového podloZi,

- dopliujici geotechnice a stavebnétechnicky prizkum pro objekty Zeleznicni, silnicni a umélych
staveb (véetné mostl propustk(, navéstnich lavek, krakorcd, zarubnich a opérnych zdi),

- tunelové stavby.

P¥i zpracovani prizkum0 se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych udalosti pouZije

metodicky pokyn ¢&.j.: 14070/2018-SZDC-GR-O13 [99], pokud tyto prozkumy nebyly provedeny

v predchozim stupni dokumentace.

Doplnujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu poZadavkd vychazejicich

z pfipravné dokumentace stavby uvedeném v ZTP.

Projektant proveéri existenci stavajicich archivnich podklad( a provéfi jejich aktualnost.
Doplnéni a ovéfeni stdvajicich inZenyrskych siti.

Korozni prlzkum pro ndavrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu TKP [70] —
Kapitola 25A, pfedpisu SR 5/7 - Sluzebni rukovét. Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektd proti G¢inkim
bludnych proudli a TP 124 - Zakladni ochranna opatteni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (viz www. pjpk.cz).
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CAST 2 — ZHOTOVENI STAVBY

7. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

Prava a povinnosti TDS

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit
technicky dozor stavebnika (déle jen ,TDS“) nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006
Sb. [1]. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona [1].

TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se SOD. P¥i realizaci Dila se ucastni
probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousek. Ddle se ucastni jednani o pfed¢asném uzivani
nebo prozatimnim uZivani Dila nebo Césti Dila ve zkudebnim provozu a kolaudaéniho Fizeni.

TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pripravé vylukovych rozkazl, kontroluje prace vykonavané ve
vylukach a pribéhu vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na Dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i ¢as a datum zahajeni a ukonéeni vyluk, oznameni o ukonéeni praci a moznost dfivéjsiho ukonceni
vyluky.

TDS vstupuje na Stavenisté, do dilen, skladl a Zatizeni stavenisté Zhotovitele v dobé, kdy v téchto
prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

TDS vyzaduje po Zhotoviteli a od néj prejima doklady prokazujici, Ze prace na Dile a ostatni vykony
a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou o dilo, Technickymi podminkami, souvisejicimi
dokumenty, podklady a pokyny a umoziiuji tak zahajit uZivani Dila nebo jiné Casti Dila.

TDS kontroluje pribéh a vécnou spravnost dilCich ¢asti Projektové dokumentace pro provadéni stavby
zpracované Zhotovitelem, véetné kontroly doloZeni a spravnosti veskerych poZadovanych dokladi
a certifikaci.

TDS spolupracuje a kontroluje osoby povérené vykonem autorského dozoru Zhotovitele Projektové
dokumentace.

TDS provadi odsouhlaseni doplikl v Projektové dokumentaci, které nevyzaduji zmény Dila, spolecné
v koordinaci se Zhotovitelem a po odsouhlaseni autorskym dozorem.

TDS kontroluje dodrZovani a plnéni postupl podle Technickych podminek, postupli schvalenych
Objednatelem nebo TDS a pInéni KPZ. Kontroluje vysledky zkousek a pozaduje po Zhotoviteli pfedlozeni
dokladu, které prokazuji kvalitu provedenych praci, vykon( a dodavek (atesty, protokoly apod.).

TDS kontroluje a prejima od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a vSechny dokoncené dodavky
nebo Casti Dila, Véci uréené pro dilo a prejima viechny préce, které maji byt zakryty nebo které budou
pfi prevzeti Dila nebo Casti Dila nepiistupné.

TDS provadi kontrolu Podrobného harmonogramu, vécného a finan¢niho plnéni, cenové spravnosti a
uplnosti veskerych podklad(l predkladanych Zhotovitelem s poZadavkem na Uhradu Dila. V souvislosti
s prejimkou provedenych praci a dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

V pribéhu provadéni Dila TDS kontroluje ¢innost Koordinatora BOZP a kontroluje dodrZzovani platnych
predpist na Useku ochrany ZP.

TDS kontroluje zavedeni a vedeni Stavebnich denikd a provadi zaznamy do Stavebnich denikl (kapitola
Stavebni denik).

TDS dohliZi, zda Zhotovitel ve stanovenych lhitach odstranil vady a provedl nedokonéené prace, které
byly zjistény v pribéhu provadéni praci na Dile, pfi prevzeti Dila nebo pfi kolaudaci stavby a prejima
prace a dodavky, které byly na Dile provedeny za Gcelem odstranéni téchto vad.

V pripadé, Ze TDS pfi provadeéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho casti provadi Poddodavatel, ktery
nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile
nebo jeho ¢asti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Poddodavatele z provadéni praci na Dile odvola
a ma pravo vykazat nepovéreného Poddodavatele ze Stavenisté.

TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vici kterékoliv fyzické nebo pravnické osobé, ktera byla
zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo nékterym z jeho poddodavatelll, a kterd nespliiuje
kvalifika¢ni predpoklady pro vykon svéfenych praci nebo pti provadéni praci, nesplfiuje odbornou nebo
zdravotni zpUsobilost, zanedbdva radné vykonavani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpecnost
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7.1.17.

7.1.18.

7.1.19.

7.1.20.

provozovani drahy nebo drdini dopravy, BOZP nebo zplsobuje skodu na majetku Objednatele nebo
tfetich osob a pfipadné pozaduje po Zhotoviteli jeji okamzité odvoldni ze Stavenisté.

V pfipadé, Ze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého poruseni
technologické kazné nebo Cinnosti, kterou by byla ohroZzena bezpecnost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni nafidit preruseni praci na Dile a dohodnout se
Zhotovitelem dalsi postup pfi provadéni Dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se
bude povaZovat za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a zakladd na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smlouvy.

V pfipadé nutnosti odvraceni vzniku zavazné mimoradné udalosti ma TDS pravo nafidit pferuseni praci
na Dile nebo jeho ¢asti aZz do doby pominuti dlvodd a navrhuje opatfeni k odvraceni skod a ohroZeni
Zivotu pri udélostech z vyssi moci.

V pfipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouZiji se pfiméfené
ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny, ozndmeni, navrhy,
poZadavky, testy nebo podobné ukony TDS (v€etné absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele Zadné
odpovédnosti, kterou ma dle SOD, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni,
pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutecnost
neprojednal s Objednatelem za Ucelem ovéreni pravomoci TDS.

STAVEBNI DENiK

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

Typizovany stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1]
a § 6 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [31]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku centralnim a stavebnich
denicich &asti stavby se vyplni v rozsahu dle Pfil. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [31] a to ode dne prevzeti
Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do Predcasného uZivani Dila nebo
Casti Dila ke Zku$ebnimu provozu, popiipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonéeni
nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik
v Ceském jazyce.

Zhotovitel je povinen pouzivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni deniky jsou tyto:
8.1.2.1. A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifika¢ni idaje)

8.1.2.2. B. Stavebni denik /centralni stavby/ - denni zaznamy

8.1.2.3. A. Stavebni denik /¢ast stavby/ (identifikacni adaje)

8.1.2.4. B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik /centralni stavby/
Stavebni denik /¢ast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto stavebnich denikl. Kontakt, kde je moiné
vzory SD stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (vCetné pravidel dCislovani), jsou uvedené
v zavérecné kapitole téchto VTP ,,17. Pravni predpisy”.

Zaznamy ve stavebnim deniku

Denni zaznamy do Stavebniho deniku Casti Dila budou obsahovat naleZitosti, které vyplyvaji z PFil. 9
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31], TKP [70]. Budou do né&j zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici
se stavebni ¢innosti, kontrolou a vsechny skutecnosti dlleZité pro vécné, ¢asové a financni plnéni SOD,
véetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkl bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici nalezitosti, které se

tykaji pfislu$ného Dila, C4st Dila nad rdmec vyhlagky &. 499/2006 Sbh. [31]:

a) ZaloZeni a ukonceni vedeni ostatnich Stavebnich denik,

b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pfed zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,
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8.2.3.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

8.3.9.

8.3.10.

d) zdlvodnéni rozdill provedenych praci od Projektové dokumentace pripadné stavebniho povoleni,
odlvodnéni zmén materidld a zmén technického feseni a odchylek od Projektové dokumentace,
vcetné zpuUsobu projednani,

e) udaje potrebné k posouzeni praci spravnimi Gfady a organy statniho dozoru,

f)  vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

g) vysledky Cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

h) vysledky ¢innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je urcen).

Prilohy Stavebniho deniku mimo jiné tvofi:

e Zaznamy

o Vykresy,

e  Zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky Projektové dokumentace a
e schvaleny podrobny Harmonogram postupu praci a finan¢niho plnéni

Vedeni stavebniho deniku

Centralni Stavebni denik (viz 8.1.2.1 a 8.1.2.2) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude trvale pfistupny béhem pracovni doby pro osoby
opravnéné provadét v ném zdznamy, na predem urc¢eném a dohodnutém misté.

Zaznamy do Stavebniho deniku Citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu povérené Objednatelem
a Zhotovitelem, nebo kontrolni organy statni spravy, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby
povéfené vykonem autorského dozoru zhotovitele Projektové dokumentace, Koordindtor BOZP, osoby
vykonavajici ekologicky dozor a dalSi osoby uvedené ve stavebnim zdkoné nebo Smlouvé. Osoby,
vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zdkona, prokazuji opravnéni
k vykonu téchto cinnosti ve Stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz plati pfi zméné
téchto osob v pribéhu vystavby (jména, prijmeni, funkce, tel. Cislo).

V pribéhu provadéni Dila jsou ddle uvedené osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky, jejichz
soucasti je kontrola zaznam( a kontrola vedeni Stavebniho deniku. Kontrolu dle predchozi véty jsou
opravnény provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a ty statni organy, u nichz
tato pravomoc vyplyva z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prenos zdvaznych a vyznamnych zaznam( pro celé Dilo ze Stavebnich
denik( Casti stavby (viz 8.1.2.4) do centralniho stavebniho deniku (viz 8.1.2.2) a to formou pisemného
zdznamu nebo pripojenim kopii prislusnych stranek Stavebnich denikl ¢asti stavby.

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zdaznamu) Stavebnich denikd aZ po jejich
predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zaznamim ve Stavebnich denicich
musi byt zaznamenano do prislusného Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predlozeni
prislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdéji. Nevyjadri-
-li se Objednatel ve Ihaté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, ze
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

Jestlize c¢len opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zdastupce, nesouhlasi se
zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim Stavebnim deniku nebo
v ostatnich Stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho
zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pristup
ke Stavebnim deniklim. Nevyjadfi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve lhité 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu
bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila navrhovanych v souladu se
Smlouvou. Do prehledu jsou oprdvnény Cinit zapisy a stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektové
dokumentace, k tomu opravnéné osoby Objednatele (zejména TDS) a Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli origindl vSech Stavebnich denikd vyménou za kopii bez
zbytec¢ného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢ast a po odstranéni vad a dokonceni
nedokoncéenych praci, nejpozdéji vsak v okamziku, kdy obdrzi od Objednatele Pfedavaci protokol.
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9. STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.

~

Pfedani a vyklizeni stavenisté

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné Zelezni¢ni dopravni cesty,
v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokon¢it Fddné a véas za podminek sjednanych ve
Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli pfeddano Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabyti ucinnosti Smlouvy.

Predani Stavenisté dalsich Casti Dila se uskuteériuje na zakladé 7adosti Zhotovitele. Objednatel preda
Zhotoviteli Staveni$té pro realizaci dalich Casti Dila nejpozd&ji 14 kalendafnich dnii pfed terminem
zahdjeni realizace v souladu s ,Harmonogramem postupu praci a finanéniho plnéni“ prostfednictvim
TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli Stavenisté po
usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapdach, av3ak vidy tak, aby mohl Zhotovitel
zahdjit provadéni pfisluiné Casti Dila. Zhotovitel je oprévnén zahdjit realizaci stavby na pfisluinych
Castech Dila nejdfive po obdrieni pravomocného stavebniho povoleni, &i jiného potfebného rozhodnuti
pfislusného spravniho organu.

Zhotovitel si zajisti jiz v pribéhu projektové pFipravy v souéinnosti se spravcem ZBP, body ZBP a hlavni
vyskové body, které jsou zdkladem pro vytvoreni vytyCovaci sité dle kapitoly Zemémeéficka cinnost
Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, ¢asti - ,Geodeticka
dokumentace”. Tyto body musi Zhotovitel predlozit pfi pfeddni Stavenisté. Pro vytyceni stavby, ktera je
predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouZivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo vytycovaci
sité, tak jak bylo schvaleno v Projektové dokumentaci. Podrobny popis zemémérickych Cinnosti pfi
predani a prevzeti Stavenisté je popsan v TKP [70] a v kapitole 11 téchto VTP.

Opravnénd osoba Objednatele nebo TDS sezndmi Zhotovitele se zjiSténymi stdvajicimi podzemnimi
a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotéeny provadénim Dila
s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti uvedeny v Projektové dokumentaci.

Opravnéna osoba Objednatele nebo TDS sepise o predani Stavenisté Zapis o predani Stavenisté (dale jen
»Zapis”), ktery musi obsahovat i vyjadfeni Zhotovitele k pfedanému Stavenisti. Zapis bude sepsan ve
dvou vyhotovenich, ktera musi byt podepsdana zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran. Kazda
smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Soucdsti Zapisu je protokol o vytyCeni hranic obvodu Stavenisté dle kapitoly Zeméméfricka cinnost
Zhotovitele.

V pfipadé financovani (kofinancovani) stavby z Evropskych strukturalnich a investi¢nich fondl, bude
,publicita” (instalace informacnich tabuli, inzerce a tiskové konference) zajistovana Objednatelem,
pokud neni uréeno v ZTP jinak. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli za timto ucelem
potfebnou soucinnost, zejména zpfistupnit ¢asti Stavenisté, kde maji byt tabule instalovany. V ostatnich
pfipadech zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle
Kapitoly 1 TKP [70], u liniové stavby zpravidla na jejim zacatku a konci.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnl od podepsani predavaciho protokolu, je Objednatel
opravnén vyklidit pfislusSnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

UZivani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni Objednateli uzivat
prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu Objednatele dle SOD. Soucinnost dle
tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu
s obvyklymi sluzbami (vytapéni, energie, pfipojeni k internetu, uklid apod.) bez technického vybaveni
pro praci tymu Objednatele a prostory pro konani pravidelnych kontrolnich dnl s kapacitou Umérnou

rozsahu Dila, véetné parkovacich mist. Nadklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce
Zhotovitele a jsou tak soucasti nakladl na zafizeni stavenisté.

V ptipadé supervize stavebnich praci pracovniky SFDI jsou pozadavky na zazemi uvedeny v ZTP.

Zhotovitel ponese veskeré ndklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasnd pfistupova prava, ktera
potrebuje, v€etné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, véetné Zelezni¢ni dopravni cesty. Pro ucely
ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pristupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel
potfebovat pro provedeni Dila, zafizeni stavenisté a/nebo pfistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje

33z57



5@ DC VSeobecné technické podminky

Sprava zeteznentdoprav cosy Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) - VTP/P+R/03/18

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.
9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

9.2.13.

9.2.14.

9.2.15.

9.2.16.

uzaviit najemni nebo pachtovni smlouvy, nebo smlouvy o vypljéce (podle okolnosti) s vlastniky
dotéenych nemovitosti a radné jim uhradit ndjemné (pachtovné), nebude-li s vlastniky pfislusnych
nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a zaméstnance svych
poddodavatelll osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou jednat za Zhotovitele ve vécech
technickych. DoloZeni skutecnosti, Ze konkrétni subjekt je poddodavatelem Zhotovitele, provede
Zhotovitel predlozenim kopie Pfilohy €. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat
seznam vSech zaméstnanc( Zhotovitele vCetné zaméstnancl jeho poddodavatell. Zhotovitel se zavazuje
tento seznam zaméstnancl radné vést a aktualizovat a v pripadé jakékoli zmény tohoto seznamu
zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani oprdvnéni ke vstupu pro novy aktualni
seznam zameéstnancl dle [75] a informovat Objednatele o ¢lenech, ktefi maji byt ze seznamu vyskrtnuti.

Pravo pfistupu a uZivani je Zhotovitel opravnén poskytnout déile vsem svym Poddodavatellim,
uvedenym v priloze Smlouvy. Zhotovitel mlize udélit opravnéni k pfistupu na Stavenisté jinym osobam
jen po predchozim pisemném souhlasu TDS. Veskeré jednotlivé navstévy na Stavenisti ze strany tretich
osob, které nemaji opravnéni pfistupu na Stavenisté, budou predem oznameny Zhotovitelem
Objednateli. Objednatel je opravnén dle svého uvazeni navstévu treti osoby zakazat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalSi osoby nachdzejici se v prostoru
Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Oprdvnéni ke vstupu do kolejisté” [75], kterym je pracovnikim
Zhotovitele a dalSim osobam dano opravnéni vykondvat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti
koleji.

Povolané osoby budou tvorit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele a veskefi dalsi
pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotoviteld
Objednatele na Stavenisti a opravnéni pracovnici veskerych organG verejné zpravy, zejména stavebniho
Uradu a pracovnici Koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS nejméné 21 dnU predem datum, kdy bude na Stavenisté dodano jakékoli
technologické zafizeni nebo vyznamnéjsi polozka jiného vybaveni.

Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, prepravu, dodavku, vyloZeni, skladovani a ochranu
veskerého vybaveni a dalSich véci vyZzadovanych pro Dilo.

Zhotovitel odSkodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma (véetné pravnich vyloh) v dlsledku
poskozeni zpUsobeného prepravou vybaveni a projedna a zaplati veskeré naklady vzniklé jejich
prepravou.

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat pohodli verejnosti nebo pristup a uZivani
veskerych silnic a chodnikd, bez ohledu na to, zda jsou vefejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych
osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (vCetné pravnich vyloh) v pripadé
disledk( takového zbyteéného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalSich sluzeb, které bude potfebovat pro
zhotoveni Dila. Zhotovitel bude opravnén pouZivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu
a dalsich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficialné predany Zhotoviteli Objednatelem
a jejichz detaily jsou pfipadné uvedeny v Technickych podminkach. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady
a riziko veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méfeni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni
na pfipojné body si u jednotlivych spravcl siti projednd a zajisti na svlj naklad Zhotovitel. Jakékoliv
pozadavky na dodavky sluzeb, napt. vySe odbéru, vybudovani novych pripojek apod., si zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravciim jednotlivym siti, na které je pfipojen, cenu za
spotifebu podle skute¢ného odbéru energii. Vsechny naklady za odér energii jsou soucéasti Ceny Dila.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze v rozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout
vySe uvedend prava uZivani nékteré casti Stavenisté zplsobeno néjakou chybou nebo opoZdénim
Zhotovitele, zejména neposkytnutim potrebné soucinnost, a to véetné chyby v nékterém z dokument(
Zhotovitele nebo prodleni s jeho prevzetim, nema Zhotovitel Zadny narok na prodlouzeni lhaty pro
plnéni dle Obchodnich podminek.

Zhotovitel omezi svou cinnost pri zhotovovani Dila na Stavenisté a pripadné na dalsi prostory, které
mUZe Zhotovitel ziskat, a které TDS odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vSechna
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9.2.17.

9.2.18.

9.2.19.

9.2.20.

9.2.21.

9.2.22.

9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni a pracovnici Zhotovitele neprekracovali Stavenisté, pripadné
tyto dalsi prostory, a aby nezabirali jakékoli dalsi pozemky, ¢i jiné prostory.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné prekazky, a zajisti
skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo nespotiebovaného, ¢i jinak
nevyuzitého materidlu. Zhotovitel provadi pravidelny uklid odpadl vznikajicich v prostoru Stavenisté
a v ramci zavérecného uklidu odstrani ze Stavenisté veskery nepotrebny materidl, odpad a docasna Dila.

Pfistupové cesty ke Stavenisti a objekty na nich jsou navrieny v ZOV zpravidla po stavajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na
jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou Cisténi, kropeni proti
prasnosti a prlbéZnou udrzibu. Pfed zapocletim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za pritomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce pfislusného Gradu. Kazdy Ucastnik obdrzi kopii fotodokumentace. Po ukonceni
stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (sprdvcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady.
Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zdvad ve sjizdnosti pfistupovych
cest, s jejich poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zdkona ¢. 13/1997 Sh. [18].
Zhotovitel odpovida za vzniklé skody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Ndklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé s vlastniky (sprdvci) zajistit potfebné Upravy pozemnich komunikaci
dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich ucel a technicky stav neodpovida rozsahu nebo zpUsobu
jejich pouZivani pti stavbé (§38 a §39 zadkona ¢. 13/1997 Sb. [18]). Zhotovitel odpovidd za viechny
pripadné skody, které na dotcenych komunikacich nebo mostech zpUsobil pfi stavebni ¢innosti. Naklady
na Upravy a opravy pfistupovych a odvozovych tras jsou soucasti Ceny Dila.

Po ukonceni uZivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svdj naklad do plvodniho
stavu.

Bude-li tfeba v rdmci provadéni Dila umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle zdkona ¢. 13/1997 Sb.
[18] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [35] a v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se
zavazuje zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. V ptipadé
potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfisluSnymi orgdny
verejné spravy. Naklady na tyto prace a udrZzovani dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Pred umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tretich osob je Zhotovitel povinen
ovérit, zda k tomuto Ucelu byly pfedmétné nemovitosti uréeny v Projektové dokumentaci a zda je
pfedloZena smlouva, kterd by Objednateli zakladala pravo na pfedmétnych nemovitostech stavbu
umistit. Zjisti-li pfi tomto ovéreni Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost
Objednateli bezodkladné prokazatelné ozndmit a pozddat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi
provadéni piisluiné Casti Dila na nemovitostech.

Zafizeni stavenisté

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docasné pouzivat ZS, které se po dokonceni Dila uvede do
pGvodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu vlastnikovi nebo jiné predem
dohodnuté osobé.

Zhotovitel dokumentace provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS je projedna s pfislusSnymi organy ve
smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb.[1], vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. [36] a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. [37]. Pted
uvedenim zafizeni staveniSté do provozu si zajisti Zhotovitel vyddani rozhodnuti nebo souhlas nebo
provede ohlaseni ¢i ozndmeni, na zakladé kterého bude oprdavnén uzivat stavbu, ktera tvofi ZS, je-li
takové rozhodnuti, souhlas, ozndmeni ¢i ohlaseni vyzadovano Pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS a odpadového
hospodarstvi pro potfeby své a potfeby svych poddodavatelll v souladu s Projektovou dokumentaci.
Dokumentace provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS bude tesit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni
osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelate pro tizeni stavby a kancelare
pro osoby vykonavajici TDS. Zajisti projednani osazeni dopravniho znaceni s Policii CR s Gcasti TDS. Dale
bude resit zplsob odstaveni stavebnich strojd, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti
znedisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro
pfipadny Unik ropnych latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [11].
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9.3.6.
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9.3.9.

9.3.10.

Pozemky, které tvori zemédélsky ptdni fond nebo do néj nélezi, je Zhotovitel opravnén pouZit po dobu
kratsi neZ jeden rok (véetné uvedeni pldy do plivodniho stavu), a to pouze po predchozim projednani
s vlastnikem nemovitosti nebo jinym oprdvnénym, a v souladu se zdkonem ¢&. 334/1992 Sb. [7].

Za komunikaci se podle téchto VTP povaZuje také vodni cesta a za vozidlo se povaZzuje rovnéz plavidlo.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy a objekty
doporucené a predjednané v Projektové dokumentaci jako do¢asné zabory. Naklady na zfizeni a zruseni
ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim, véetné jejich uvedeni do
plGvodniho stavu, jsou soucdsti Ceny Dila. Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi nemovitosti pro ZS (véetné
pfistupu na Stavenisté) adalSich pozemk( docasné vyuZivanych k uskute¢néni stavby (provozni
manipulacni plochy podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodatecna vybaveni
neobsaZend v Projektové dokumentaci, zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Zhotovitel je povinen projednat pfedem s vlastniky docasné vyuzivani nemovitosti pro ZS a pfistupové
cesty, potfebnych k provedeni Dila. Vyjadieni vlastnikd nebo najemni ¢i jiné smlouvy budou na vyzadani
predlozeny Objednateli. V ptipadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s do¢asnym vyuzitim nemovitosti, uzavre
Zhotovitel stimto vlastnikem najemni nebo jinou smlouvu a zajisti plnéni podminek, uvedenych ve
Smlouvé. V pfipadé, ze ndjemni ¢i jinou smlouvu uzavrel svlastnikem Objednatel, uzaviou smluvni
strany dohodu o postoupeni takové smlouvy z Objednatele na Zhotovitele anebo si Zhotovitel musi
zajistit pro ucely stavby jiné pozemky. Objednatel se zavazuje, Ze oslovi druhou smluvni stranou
s zadosti, aby tato udélila k postoupeni sviij souhlas, pokud tento souhlas nebyl udélen predem.

V pripadé ndjemni i jiné smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urlitou je Zhotovitel v pfipadé
potreby prodlouzeni doby trvani takové smlouvy povinen tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli
a to nejméné 6 tydnl pred terminem plvodniho skoncéeni smlouvy. Objednatel se zavazuje, Ze bude
s druhou smluvni stranou jednat o prodlouzeni smlouvy, pfiéemz naklady spojené s timto prodlouZenim,
zejména pak najemné (Ci jinou Uplatu) za dobu prodlouZeni, je povinen Zhotovitel po vyzvé Objednateli
uhradit.

Zhotovitel mlze pro vyhotoveni Dila na svij naklad pouZit na ZS dalSi nemovitosti a pro stavenistni
dopravu dal$i pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny v Projektové dokumentaci, napf.
vyuZitim vlastnich kapacit, kapacit tretich osob, popfipadé po predchozim projednani s vlastnikem
nemovitosti nebo jinym opravnénym asjeho souhlasem (véetné zdvazku uvedeni nemovitosti do
pGvodniho stavu). Nesmi pfitom pouzit pozemky tvofici zemédélsky pldni fond nebo pozemky do néj
naleZejici a pozemky urcené pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projedndani a rozhodnuti o vynéti
téchto pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vesSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uzivanim objekt( ZS.
Zhotovitel si zajisti u pfislusného vlastnika (spravce) potrebné prikazy ke vstupu do objektd
provozovanych zatizeni. Pokud to nebude objektivné mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENi

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Kontrola kvality praci

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na Dile resp. Casti Dila predloZit Objednateli Kontrolni
a zkusebni plan ke schvaleni. KZP obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP [70].

Objednatel je opravnén prostiednictvim TDS kontrolovat dodrZovéni a pInéni postupd podle Kontrolniho
a zkusebniho planu. V pripadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu miZe TDS poZadovat
napravu a v pfipadé vazného poruseni dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho planu prerusit provadéni
praci. V pripadé preruseni praci podle tohoto odstavce 10.1.2 VTP nema Zhotovitel narok na prodlouzeni
Ihty pro plnéni dle OP.

Zhotovitel je povinen oznamit TDS predem zplsob odstranéni vady a nasledné predat kopie dokladl
o zpUsobu jejiho skuteéného odstranéni véetné protokoll o pripadnych zkouskach provadénych v rdmci
odstranéni vady.

U staveb kofinancovanych z fondli EU mUzZe provadét kontrolu i osoba urcena dle podminek dotace
(supervizor stavby).

Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.
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10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.1.10.

10.1.11.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se svym systémem
managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl soucasti zaddvaci
dokumentace.

Pfislusnd opravnénd osoba Objednatele (TDS) je opravnéna podle potieby vydat s odlvodnénim

Zhotoviteli pokyny k:

a) odstranéni materidld nebo provoznich zafizeni, které nejsou vsouladu se Smlouvou a jejimi
pfilohami a pokyny kjejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi materidly nebo provoznimi
zarizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud materidly, provozni
zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou
v souladu se Smlouvou a jejimi prilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Lhltu pro odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfislusna opravnénd osoba Objednatele ve
svém pokynu. Pokud lhdtu Objednatel v pokynu nestanovi, plati pro provedeni pokynu pfimérend doba,
ne delsi neZ pro provedeni praci v plvodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zatizeni nebo prace
vyhovovaly. Jestlize o to Objednatel pozadd, provede nebo zopakuje Zhotovitel zkousky odmitnutého
materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych podminek a poZadavkd. Naklady vynalozené
Objednatelem pti opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma Objednatel
pravo splnit pokyn. Zhotovitel nahradi Objednateli vSechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici
Naklady.

TDS je opravnén v pribéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. K Ucasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat TDS,
popfipadé pfrislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dna pred terminem, ve kterém se kontrola uskuteéni.
Jestlize se TDS nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byl fadné pozvan, je Zhotovitel opravnén
pokracovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel (TDS) dodate¢né poZadovat odkryti
praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele a umoznit
mu tak naslednou kontrolu. V pripadé, Ze se pti nasledné kontrole zjisti, Ze prace nebyly provedeny
radné, nese naklady na dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel.
V pfipadé, Ze Zhotovitel pristoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vali k zakryti praci, které se
timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel (TDS) opravnén naridit na naklady Zhotovitele odkryti jiz
zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém
a vySkovém zaméreni skute¢ného provedeni geodetickymi metodami dle vyhlasky €. 31/1995 Sb. [43].
U0zl Zhotovitele vyznadi tuto skute¢nost do Stavebniho deniku.

Vyrobky pro stavbu a vyziskany material

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce, které maji rozhodujici vyznam pro
vyslednou kvalitu Dila, budou splfiovat ustanoveni zdkona €. 183/2006 Sb. [1], zakona ¢. 22/1997 Sb. [3],
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh. [49] a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 [58], a Ze
ostatni vyrobky zabudované do Dila budou vyhovovat narok(im, které vyplyvaji z pFisluinych CSN
a ostatnich technickych predpist.

Na Zelezni¢ni dopravni cest&, k niz md pravo hospodafit SZDC, je moZno v souladu s predpisy vydanymi
Objednatelem (smérnice SZDC &. 34 [84] a €. 67 [85]) pouZivat pouze vyrobky schvalené ptislusnymi
odbory SZDC. Prehled vyrobkd, technologickych proces(i a zafizeni podléhajicich tomuto schvaleni je
uveden na www.szdc.cz.

Deklarace jakosti doddvaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani (na skladku nebo
do kolejového lozZe) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS bezprostfedné pfri prejimce dodavky,
respektive pred zacatkem vykladky kameniva z prepravnich prostfedk(. Kamenivo, u kterého neni
deklarovana jakost v souladu s OTP [80], nesmi byt vyloZzeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzenych stérkl a vykopovych zemin ze stavby, vzhledem
k tomu, 7e se jedna o potencidlni odpad, v souladu s Metodickym navodem odboru odpadt MZP pro
fizeni vzniku stavebnich odpad( [56]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek
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10.2.5.

10.3.
10.3.1.

10.3.2.

minimalné ze tfi sond. V Zelezni¢nich stanicich, dopravnach nebo jinych obdobnych draznich zafizeni,
bude pfi vzorkovani kolejového loZe provedeno mistni Setfeni za Ucasti zastupcl Objednatele, spravce
dotéeného TU — DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Gsekl a uréen rozsah odbéru
vzorkl i s ohledem mozného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pfipadé odebrany
ze vSech koleji dotéenych stavbou v mistech zvySené moZnosti kontaminace. Ve vSech pfipadech odbéru
vzorkd bude provedena fotodokumentace, lokalizace odbér( vzork( formou mapového zakresu
s uvedenim kilometraZze a souradnic GPS. Vzorkovani kolejového loZe a ostatnich téZzenych zemin
se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné Ctyfi tydny pired zahajenim praci za Ucasti TDS a pisemné pfizvat
dotlené orgdny verejné spravy (odbor Zivotniho prostiedi pfislusného uUradu). Odebrané vzorky
se budou analyzovat jako potenciondlni odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. [10], nebo pravnim
predpisem, ktery zdkon ¢. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva tydny pfed zahajenim praci TDS rozhodne
o zpUsobu vyuZiti Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

V pripadé potreby pri pouziti vyziskaného materialu Zhotovitel zfidi recyklacni zakladnu. Naklady jsou
v Cené Dila.
Kontrolni zkousky zafizeni elektro

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napajeci a spinaci stanice, distribu¢ni
transformovny, EPZ) vyZzaduje Objednatel v SirSim rozsahu, neZ je uvedeno v pfislusnych TKP.

Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vidy vcetné
vyhodnoceni zjisténych parametra.

vrv

Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

10.3.3.

10.3.4.

Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do Zkusebniho provozu (pod napétim):

10.3.3.1. Vseobecné zakladni podminky:

a) ukoncené hlavni montaini prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,

b) vyhotovené vychozi revizni zpravy vietné provedenych zkousek zafizeni z hlediska
elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,

c) kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodid transformatord, cejchovani a diagnostika

méficich transformatord,

10.3.3.2.  Ostatni specifické podminky:
a) Kontrola Technologického zafizeni:

e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistrojd a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicQ,
kabell a uzemrnovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych poZadavkd.

b) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod(, blokovani, ovladani
a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, ustfedni).

c) Zkousky a provéreni spravné funkce ridicich a pomocnych obvodd, ovladani a signalizace
zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani uUsekovych odpojovacl dle jednotlivych zplsobl
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

d) Kontrola funkce vypinacl pfi plsobeni ochran, kontrola prevodl a nastaveni ochran,
kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

e) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykres( a jejich opravy dle skutecného provedeni atd.
f)  Kontrola pfipojeni napdjeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
g) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za Géasti OR.

Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

10.3.4.1.  Provozni ovéfeni pfenost méfeni, regulace napéti, pfevody proudovych a napétovych
ménich, ovéreni méricich veli¢in, ovéreni a nastaveni vazeb napajecu.

10.3.4.2. Méreni a nastaveni parametr( FKZ, méreni EMC.
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10.3.5.

10.3.4.3.  Zkratové zkousky - ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich Gdaju, jako
napf. zkratovych proud( a napéti v misté zkratu, impedance trakéniho vedeni, funkéni
zkouska a provozni ovéreni ochran, zjisténi parametrd a hodnot pro zafizeni pro méreni
mista zkratu.

10.3.4.4. Predpoklada se provedeni alespori:
a) 2 zkratQ na ovéreni Cinnosti ochran pro kazdy vypinac SpS,
b) 2 blizkych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT i TM),
c) 2 vzdalenych zkratli pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT i TM).

Kontroly a zkousky TV:

10.3.5.1. Kontrolni zkousky a revize TV vietné ovéfeni parametrl trolejového vedeni budou
provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN. Ovéfeni parametr(
trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpeénostnich zkousek bude sledovano dle
pfislusného Interniho predpisu Objednatele.

10.3.5.2.  Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sh. [27], kterou
se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpist, bude v rdmci ovéreni
provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola ¢innosti vSech odpojovacli a odpinacl (v rezimu:
mistné, dalkové, ustfedné) skontrolou signalizace na ovlddaci skfini odpojovacl
a elektrodispecinku.

11.ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

11.1.
11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémeérickych ¢innosti zejména v souladu se zdkonem ¢. 200/1994
Sb. [13], vyhlaskou €. 31/1995 Sh. [43], zdkonem ¢&. 256/2013 Sb. [17], vyhlaskou €. 357/2013 Sb. [26]
a v souladu s provozné-technickymi predpisy SZDC pro oblast geodézie [91][92].

Uplnou kontrolou ZBP se rozumi polohové a vy$kova kontrola viech predanych bodd ZBP.

Bod primarniho systému je bod urceny polohové metodou GNSS, ktery iv prlibéhu stavby zlstava
ve spravé SZG.

Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické vyjadreni skutecné
polohy, vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k boddm vytycovaci sité ve smyslu vyhlasky
¢.31/1995 Sb. [43].

Souborné zpracovani geodetické ¢&asti dokumentace skutecného provedeni stavby je polohopis
s vySkovymi udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouZitelnych bodl vytyCovaci sité
ve formé vyhotovené Ucelové mapy velkého méfitka dle vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [43].

Vytycovaci sit a geodeticka mikrosit

Stabilizace, ochrana, méfeni, dokumentace, zplsob ovéfeni bod( ZBP a jejich Gdriba se Fidi pFislusnymi
Pravnimi predpisy Objednatele.

Zhotovitel pfevezme od Objednatele pfi zahdjeni procesu preddni Staveniité body ZBP, které jsou
zédkladem pro vyty€ovaci sit (polohovou vytyCovaci sit a hlavni vyskové body) dle kapitoly 4 téchto VTP.

Zhotovitel zajisti pFed zahdjenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soucinnosti se spravcem ZBP. Vysledek
kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pfed timto
projednanim nelze zahdjit vytyCovaci prace pro Zeleznicni svrSek a objekty, které zasahuji nebo mohou
zasahovat do prlijezdného prirezu nebo volného schlidného a manipulaéniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové, vyjma bodi primarniho systému, podle
navrhu vytycovaci sité z Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a
udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni
harmonogram, zejména vystavby novych zaklad( trakcénich stozar(i a odstranéni starych trakénich
stozard. Dokumentaci nové zfizenych bodl vytyCovaci sité, véetné protokolu o vypoctu je Zhotovitel
povinen predat nejpozdéji tyden pred zrusenim pdvodnich bod UOZI Objednatele.

Planované preloZeni bodil primarniho systému zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve
k soucinnosti neprodlené po zjisténi této skutecnosti. Dojde-li u bodu primarniho systému k jeho zniceni,
poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouZitelnym musi byt tato skutecnost
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11.2.6.

11.2.7.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.4.

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

neprodlené projedndna se spravcem ZBP. Planované pieloZeni, obnoveni nebo premisténi mize byt
uskuteénéno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou souéasti
Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v prlibéhu provédéni Dila. Soucasti
dokumentace musi byt zaznamy méreni, protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti,
geodetické udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani Udaje vedené v dokumentaci poskytnout
Objednatelia UOZI objednatele.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci,
ochranu, méreni, dokumentaci a Udrzbu pro geotechnicky monitoring a jind méfeni posund a pretvoreni,
pokud tyto geodetické mikrosité bodl v presnosti stanovené v Projektové dokumentaci nebudou
zhotoveny prostrednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi odstavcem
11.2.6. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

Vytycovaci prace a kontrolni méreni

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle Projektové
dokumentace a vyhotovi Protokol o vytyCeni hranice Stavenisté. Soucasti protokolu je nacért a seznam
souradnic vytyCenych bod( hranice Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila
udrZovat body hranice Stavenisté zfetelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych objektld (charakteristické body
pGdoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy liniovych
staveb a hlavni vyskové body) podle vytycovacich vykresd vsouladu suzemnim rozhodnutim
a stavebnim povolenim vcetné stabilizace téchto a zajistovacich bodl a vyhotovi Protokol o vytyceni
prostorové polohy. Protokol o vytyceni prostorové polohy predd Zhotovitel TDS do jednoho tydne po
jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyCeni SO a PS (vytyeni rozmérli a tvaru stavby ve
vodorovném a svislém sméru a vytyceni jednotlivych ¢asti a konstrukénich prvk( uvnitt stavby, kterd je
predmétem Dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodetickd kontrolni méreni (napf. vyskové méreni
skutecného provedeni podkladnich vrstev Zeleznicniho spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly
geodetické ¢innosti piislusnou SZG dle TKP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit méreni posunl a pretvoreni SO a jejich casti, véetné stavajicich objektd
nadzemni zdstavby, podle navrhu méreni posund a pretvoreni, pokud jsou v Projektové dokumentaci
predepsdna a pokud tato méfeni nebyla zajiSténa samotnym Objednatelem.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodetickda méreni v prlibéhu realizace
Dila.

7 vz

Méreni skutecného provedeni stavby a geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni
SO aPS

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncenych PS a SO nebo jejich
Casti geodetickymi metodami na vytyCovaci sit’ v souradnicovém systému S-JTSK a ve vysSkovém systému
Bpv, a to u Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich predmétd méreni, kterd zasahuji
nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo volného schiidného a manipulacniho prostoru ve
2. tfidé presnosti a u ostatnich predmétl méreni ve 3. tfidé presnosti.

ZpUsob méfeni a zobrazeni predmétl méreni stanovuje prislusny pravni predpis vydany Objednatelem -
SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty [89] a SZDC M20/MP005
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka [90].

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury geodetickymi metodami pred zakrytim (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb. [43]). Tuto skutecnost
vyznaéi UOZI Zhotovitele do stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO nebo jejich ¢asti
zhotovovanych v rdmci provadéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle Smérnice SZDC ¢. 117 [88].

Geodetickou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni PS nebo SO nebo jejich ¢asti ovérenou UOZI se
Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve trech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé.
Dokumentace bude obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodl, seznam

401z 57



54 DC VSeobecné technické podminky

Spréva Zeleznioni dopravn cesty Projektovd dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) - VTP/P+R/03/18

11.4.6.

11.5.
11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

11.5.4.

souradnic a vySek podrobnych bodl véetné charakteristik (tfida pFfesnosti a popis bodu) a technickou
zpravu. Dale musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o spravnosti, Gplnosti,
presnosti a pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila. Souc¢asti dokumentace musi byt seznam pfipadnych odchylek od Projektové dokumentace.

Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni Dila nebo jeho &3sti
pro nedrazni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle
jejich pravidel a systém.

s vs

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude provedeno
Zhotovitelem podle pfislusnych Internich predpisd Objednatele.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni viech PS a SO podle odstavce 11.4.5 téchto VTP.

Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni Dila bude predano

Objednateli v terminu uvedeném v odstavci 13.3.3 téchto VTP v listinné a elektronické podobé v ¢lenéni
dle odstavce 11.5.4 téchto VTP.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby bude preddno

Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé a v tomto ¢lenéni:

1) Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

2) Prehled kladu mapovych listl JZM a bodového pole v M 1:10000,

3) Elaborat bodového pole (dokumentace po stavbé pouZitelnych bodl vytyCovaci sité a dalSich po
stavbé pouZitelnych méfickych bod( obsahujici technickou zpravu, dokumentaci dle odstavce 11.2.6
téchto VTP, seznam souradnic a vySek bodu, geodetické idaje o bodech)

4) Seznamy souradnic podrobnych bodl (ve formatu *.txt):

a) Seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodU (tfida presnosti, popis bodu, datum
zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby,
ktery bude doplnén o pfevzaté body plvodniho stavu, na néZ novy stav navazuje.

b) Seznam (seznamy) soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodd k vykresu (vykresim)
v méfitku 1:1000 obsahujici aktualizovany pUvodni stav s vymazanim neplatnych prvkd,
pavodniho stavu, ve kterém budou zruseny soufadnice neplatnych prvkd, zruseny budou
i lomové body, které byly prevzaty dle pismene a) tohoto bodu.

5) Vykresové soubory (ve formatu MicroStationu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_, PVS_,
KN_, NH_, PS_nebo SO_":

a) Vykres geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby doplnény o Stitky a soubor
»identifikace.csv”, ktery bude obsahovat seznam vsech PS a SO tvoficich Dilo,

b) Vykres nebo vykresy v M 1:1000 aktualizovany plvodni stav s vymazanim neplatnych prvkd.
Vykres nebo vykresy budou mit atributy dle platného datového modelu v dobé vzniku
(nejcastéji z predprojektové pripravy),

c) Vykresv M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,

d) Vykresv M 1:1000 se zdkresem nové hranice €D, SZDC po stavbé.

6) Predané geodetické casti DSPS jednotlivych PS a SO:

a) Seznam Cisel a nazvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO
(ve formatu *.xlsx),

b) TZk jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

c) Seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO a PS (ve formatu
* txt;

d) Vypocetni protokol ve formatu *.txt; originalni zapisniky ve formatu stroje),

e) Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 s okdétovanymi podzemnimi sitémi (ve formatu
MicroStation *.dgn a *.pdf) véetné okdtovanych detaill,

f) Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢isldm pozemk( podle evidence
pravnich vztahG KN. Formu a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele.

7) Geometrické plany
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11.5.5.
11.5.6.

11.5.7.

11.6.
11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.7.
11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

11.7.5.

11.7.6.

11.7.7.

11.7.8.

a) Seznam geometrickych pland obsahujici jeho Cislo, ticel vyhotoveni, ¢islo PS nebo SO pro ktery
byl vyhotoven, staniCeni zaCatku a konce navrhované zmény, ndzev katastrdlniho Uzemi,
seznam zménou dotéenych parcel. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI Objednatele,

b) Geometrické plany a pfilohy dle bodu 11.7.9.
8) Definitivni zajisténi koleje (ve formatu *.xlsx a *.pdf).
V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu 11.5.4 téchto VTP dle 1), 3), 5), 6e) a 6f).

Vsechna nové vybudovand a zakreslenda podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou
obsahovat popis, prvky a kétovani vlastniho vedeni a zatizeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI Objednatele vécnou kontrolu souborného
zpracovani geodetické casti dokumentace skuteéného provedeni Dila dle ustanoveni téchto VTP
a formalni kontrolu této dokumentace dle Smérnice SZDC ¢. 117 [88]. Aktualni postup sdéli zhotoviteli
U0zl objednatele.

Geodetické cinnosti dané provozné-technickymi predpisy Objednatele

Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu predpist Objednatele fady S
a TKP v soucinnosti s pfislusSnym spravcem prostorové polohy koleje.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni Zelezni¢ni trati (OR a SZG) v souladu s Internim
predpisem Objednatele [70],[71],[92], tj. Udaje o prostorové poloze osy staniceni, soupis zakladnich
referenénich bod a jejich zajistovacich bodd, soupis stani¢nikd, soupis zajistovacich znacek prostorové
polohy koleje, soupis skokll v priibéhu staniceni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bodu.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila
v takovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plant dle prislusnych
Internich predpisti Objednatele.

Geometrické plany a vytycovani hranic pozemkd

Zhotovitel je povinen za ucelem dokonéeni majetkoprdvniho vyporadani Dila, zajistit vyhotoveni
geometrickych pldnd v souladu s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. [26], ledaze mu Objednatel
oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

V pripadé geometrickych plana pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho obvodu v katastru nemovitosti
(novostavby a pristavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na casti pozemku zastavéné napf.
podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel vychazet
ze skutecné a nikoliv z projektované polohy téchto objektl. Méfeni je Zhotovitel opravnén provést az
tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZzeno, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou sténu.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkd nebo jejich Casti, které jsou trvale
zabrany pro provedeni Dila. Hranice drdiniho pozemku budou navrieny dle ustanoveni pfislusné
technické normy (CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah) a hranice pozemk(i pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb. [18] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [35]. Parcely pro
jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky
¢.104/1997 Sb. [35]. Sifi silni¢niho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
navrh nového ohraniceni pozemkl se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrha
jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrh(
geometrickych planda.

Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodl nové nebo vytyéené hranice pozemkl dle ustanoveni
katastralni vyhlasky €. 357/2013 Sh. [26].

Slucovani dilG z vice pozemkl je mozné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného vlastnika,
stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude unové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zdbory, uveden druh
pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zdboru.

Ke geometrickému planu pro vymezeni rozsahu vécného bremene k ¢asti pozemku Zhotovitel vyhotovi
Objednateli pfilohu, v niz bude vzdy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) zjisténého nebo alespon predpokladaného opravnéného, poloha vécného
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12.

11.7.9.

11.7.10.

11.7.11.

11.7.12.

11.7.13.

bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemka
dotcené vécnym biemenem, a to dle porovndni se stavem evidence pravnich vztah(.

Zhotovitel pfeda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26]) v elektronické podobé,

b) wvyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic v textovém formatu v elektronické
podobé,

c) geometricky pldn v poétu stejnopistd predavanych Objednateli, ktery bude urcen jako soucet: pro
zapis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi poc¢tu smluvnich stran dvé (pro
kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic), pro organizacni slozky Objednatele 5 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vyty¢ovaci nacrt) vse ve 2 vyhotovenich,
e) ugeometrickych planl pro vymezeni rozsahu vécného bfemene pfiloha dle odstavce 11.7.8,

f)  u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situacni vykres s vyznaéenim polohy geometrického
planu, kilometrické polohy a Cisla pfislusnych, SO/PS nebo jinych ¢asti Dila.

g) u geometrickych pland pro pribéh vytyéené nebo vlastniky zpfesnéné hranice pozemku souhlasné
prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemku nebo prohldseni o chybném geometrickém
a polohovém urceni pozemku v pripadé geometrického planu pro opravu geometrického
a polohového urceni pozemku.

Zhotovitel odevzda dokumentaci dle odstavce 11.7.9 téchto VTP nejpozdéji do 3 mésicli od dokonceni
Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodl hranice trvalym zplsobem dle katastralni
vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za Ucasti budouciho vlastnika (spravce)
nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych zédbor( a novych hranic z geometrickych
planl vyhotovenych pfi realizaci Stavby. O tomto predani Strany vyhotovi protokol.

V pripadé, Ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych geometrickych
pland pred zahajenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén snizit Cenu Dila ve vysi pfimérenych
nakladl na zajisténi téchto geometrickych pland, a to ve formé jejich odecteni od ceny za Cést Dila
odpovidajici prvni Dil¢i etapé.

U0ZI Objednatele pied zapodetim praci poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s nazvem: ,Piehled
majetkopravniho vyporadani.xls“ pro vyporadani majetkopravnich vztahd (bude zavazna pro vsechny
stadia pfipravy a realizace stavby a bude postupné aktualizovana jednotlivymi Zhotoviteli a bude
predana dle dohody s UOZI Objednatele).

PROVADENI DiLA (PRACI), ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY, TECHNICKE POZADAVKY

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

Provadéni praci

Zhotovitel pfi provadéni Dila musi dodrZzovat pozadavky Projektové dokumentace, poZadavky Internich
predpist Objednatele na provadéni Dila a ostatnich dokumentl obsazenych v SOD, vcetné splnéni
veskerych pozadavk( a pfipominek dotéenych organli a osob, obsaZenych ve vyjadienich a stanoviscich
k Projektové dokumentaci v dokladové ¢asti Projektové dokumentace a stavebnim povoleni.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni dozor v rozsahu stanoveném
SOD.

K ¢innostem Zhotovitele v rdmci pInéni SOD mimo jiné také patfi:

a) zpracovani koordinacnich plana ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé stavebni postupy,

b) zpracovani Zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSl),

c) wvydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES [59],

d) vydani osvédéeni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013 [60],

e) zajisténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych rozhodnuti, povoleni,

souhlasl a jinych opatfeni. Zejména se jedna o:

a) Stavebni povoleni na zhotoveni Dila, stavebni povoleni na ZS vcetné vsech potfebnych pfipojek

inzenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovidd za soulad zafizeni stavenisté
s Projektovou dokumentaci,
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12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

12.1.11.

12.1.12.

12.1.13.

b) verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf. objizdku
pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZzadovana pro zvldstni uzivani pozemnich komunikaci
v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zakona €. 13/1997 Sh. [18], jestlize se jejich potfeba
objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasli a jinych opatfeni
potfebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpist CR, zejména podle pravnich predpist na
useku ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany pfirody a krajiny, pfedpisl na Useku ochrany vetrejného
zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zdkona o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zakona
o odpadech, zdkona o elektronickych komunikacich, energetického zdkona, lesniho zakona, zakona
o ochrané zemédélského plidniho fondu, zadkona o ochrané ovzdusi, predpist na Useku bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné zavaznych pravnich predpist.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad, se Zhotovitel zavazuje
provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Zhotovitel predem projedna s pfislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich a nadzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel
odpovida i za pfipadné skody vzniklé poSkozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
které nejsou zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na né jejich spravci i vlastniky pfi vytyceni
podzemnich vedeni a zatizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto pripadné skody
neodpovida, pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci ¢i vlastniky ve stanovisku
k Projektové dokumentaci nebo pfi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
upozornéno. To vsak neplati v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred zahajenim praci nebo
v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil (napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné piisluiné OR SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 10 dnl pred
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
ozndmit Objednateli pfed zahdjenim praci na pfisluiné Dil¢i etap& nebo Césti Dila. Dokumentaci
o vytyCeni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytycenych
podzemnich vedeni a zatizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahdjenim pfislusné Cinnosti oznamit TDS a projednat
s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

Nasledna dprava smérového a vyskového usporadani koleje (definice): Jedna se o Cinnosti zahrnujici
naslednou smérovou a vysSkovou Upravu koleje po uvedeni do provozu véetné geodetického zaméreni
(dale také naslednd uprava GPK). Jedna se o prace provadéné vidy po rekonstrukci koleje v pripadé, Ze
rekonstrukce zahrnuje cisténi nebo zfizeni nového kolejového loZze, nebo sanaci plané Zelezni¢niho
spodku, pfipadné zvySovani unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace pokud se provadéji se
snesenim kolejového rostu (viz Interni predpis Objednatele SZDC (€D) S3/1 Prace na Zelezni¢nim svriku,
v platném znéni [71] a TKP [70]).

Pfredpokladana doba realizace nasledné upravy smérového a vyskového usporadani koleje:
Predpokladana doba provedeni nasledné lpravy GPK vcéetné poZadavku na rozsah omezeni nebo
vylouceni koleje, je uvedena Projektové dokumentaci, ¢ast ZOV. Pro kazdy SO Zelezni¢niho svrsku,
u kterého se predpoklddd naslednd Gprava GPK, dle SZDC (CD) S3/1 [71], bude v Harmonogramu
postupu praci uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK odpovidajici uvedeni
koleje do provozu.

Predpokladany termin pro realizaci nasledné Upravy GPK muze zahrnovat i obdobi po ukonceni Dila.
V tomto pfipadé budou vSechny podrobnosti k nasledné upravé GPK uvedeny v ZTP. V pfipadé, Ze
nasledna uprava GPK bude provadéna v zarucni dobé Dila na zdkladé samostatné smlouvy s jinym
zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje k poskytnuti soucinnosti tak, aby pfi této nasledné Upravé GPK
nebyly dotéeny zaruky na Dilo.

Zhotovitel zajisti kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajisténi po nasledné
Upravé smérového a vyskového usporadani koleji a vyhybek u pfislusné SZG.
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12.1.14.Zmény béhem vystavby, které vyvolavaji zménu Ceny Dila, musi byt pfedem schvalené Objednatelem ve

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.3.
12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

Zménovém listu stavby. Zménové fizeni vede Objednatel a jeho vysledkem je Zménovy list.

Organizace vystavby a vyluky

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu s Internimi predpisy
Objednatele - SZDC D7/2 [79] u pfislu§ného OR a projednat je s TDS a operatorem obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pred zahdjenim praci v uréeném Useku upozornit TDS a pfislusnou
provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych a vykladkovych koleji z dlivod(i
vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje na vylouéenych zafizenich ZDC ucinit takova opatieni, aby na provozovanych
kolejich nevznikla dalsi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Technické pozadavky

Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi [85],
dodrzet Technické podminky dodaci vyrobcl materidld a vyrobk(. Technické podminky dodaci uréuji
podminky pro zabudovani materialt a vyrobk( do Dila, véetné zaru¢nich podminek. Soucasti musi byt
i doloZeni potfebnych certifikatl a splnéni podminek vyZzadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. [36]).

V pfipadé soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, pro
kterd neni vydan Souhlas s pouZitim vyrobku v provozu na ZDC [84] u Objednatele je Zhotovitel povinen
pred zahdjenim praci na predmétné Casti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovéfovacim provozem
tohoto zafizeni a stanoveni podminek pro tento provoz.

Vyziskany material ze stavby zlistavad v majetku Objednatele. Pro hospodareni s vyziskanym materidlem
ze ZDC plati Smérnice GR ¢&. 42 [78], kterou je Zhotovitel povinen se Fidit. V dostate¢ném predstihu pied
zahajenim praci na Zelezniénim svréku provede Komise SZDC pro hospodateni s vyziskanym materialem
kategorizaci s cilem vyuziti kvalitniho vyzisku zpét do koleje dle Projektové dokumentace. Pfedmétem
kategorizace nejsou $térk, Stérkopisek, Stérkodrt a zeminy rGzného slozeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci a postupy provadéni Dila tak, aby bylo
zajiSténo maximalné mozné vyuZiti uzitého materidlu uréeného kregeneraci dle predkategorizace.
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli predat vyziskany material, jehoZ zapracovani do predmétu Dila bude
po Zhotoviteli v souladu s Projektovou dokumentaci pozadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrzovat pfislusny Interni predpis Objednatele.
Primyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci miZe Zhotovitel nebo Poddodavatel
provadét pouze pokud je drzitelem prikazu zplsobilosti opraviujiciho k této ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych usek( kolejového loze
z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva
a feseni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouZitim v ramci Dila (nové, vyziskané i recyklované) na
mezideponii uréenou TDS, aZ po prevzeti Upravy plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem
ve Stavebnim deniku. V pfipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostifedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokdzat na vlastni naklady ostrohrannost kameniva
a zaoblenost hran dle OTP [80]. Pocet a mista odbéru zkusebnich vzork( urci TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich ¢asti zabezpecovaciho zafizeni se
sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho zatizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji
i na sdélovaci zafizeni. V rdmci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zatizeni do provozu zaskoleni zaméstnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni
obsluhovat a udriovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostfednictvim Objednatele pFislusné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulacni program obsluhy zafizeni a navod k obsluze, dale
predani vsech nutnych podkladd pro zpracovani provoznich radl a obsluhovacich predpist, které budou
slouZit pro vycvik obsluhujicich pracovnikll. Predani podkladd pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit
minimalné 1 mésic prfed uvedenim zafizeni do provozu.
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13. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

13.1.
13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.2.
13.2.1.

Dokumentace Zhotovitele pro stavbu

Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dil¢ich castech pro stavebni povoleni
a provadéni stavby jsou uvedené v Césti 1 — Zhotoveni Projektové dokumentace téchto VTP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocna stavebni povoleni potfebna k zahajeni a provadéni Dila
véetné pravomocného stavebniho povoleni na Zafizeni stavenisté. Zhotovitel zodpovida za soulad
stavebnich povoleni s dalSimi navazujicimi ¢astmi Projektové dokumentace.

Zhotovitel je opravnén zahdjit stavebni prace na ptislusnych Castech Dila nejdfive po obdrieni
pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potfebného rozhodnuti pfislusSného spravniho organu
a predani Stavenisté Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dil¢i casti Projektové
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, nejdfive viak po vypracovani
a schvaleni souhrnného rozpoctu stavby ze strany Objednatele, a to na zakladé vypracované Dil¢i ¢asti
Projektové dokumentace — Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, nebo Projektové
dokumentace pro ohlaseni stavby (pokud neni v ZTP uvedeno jinak v pfipadé staveb provadénych po
Dil¢ich etapach viz 13.1.5).

Pred zahdjenim realizace stavby (jako dil¢i Cast Dila) i v pfislugnych ¢astech v postupné navaznosti (dle
Harmonogramu postupu praci) nebo dle etapizace (viz. 13.1.5) bude vidy dopracovana a schvélena
kompletni dokumentace v podrobnosti Projektové dokumentace pro provadéni stavby, vcetné
dokumentace vyrobni, montaini a dilenské véetné Soupisu praci jako podkladu pro Vyuétovani (viz Cast
1 — Zhotoveni Projektové dokumentace) s vykazem vymér.

Pokud je stavba provadéna po Dilcich etapach, navzdjem pfimo nenavazujicich a oddélitelnych jak
stavebné technicky, tak technologicky a sou¢asné jsou na tyto Dilci etapy vedena samostatna komplexni
vefejnoprdvni projednani a vydana samostatnd pravomocna stavebni povoleni, Ize provddét dilo dle
pfislusného rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vidy aZz po dopracovani kompletni Projektové
dokumentace na Urovni dokumentace zahrnujici Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, vztahujictho se k pfislusné Diléi etapé.
Rozdéleni na jednotlivé Diléi etapy je vidy uvedeno v ZTP a Harmonogramu postupu praci a toto
rozdéleni musi byt jiZ detailné technicky pfipraveno v priibéhu projekcnich praci.

Dil¢i ¢ast dokumentace uréené pro vyrobu, montaz a schvaleni atestovaného materidlu nebo vyrobku
dle pfislusného Pravniho predpisu vydaného Objednatelem a bude Objednateli pfeddana minimalné 90
dnl pred zahajenim praci k posouzeni a schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predloZit je Objednateli
k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim dotéenych praci. Technologické postupy budou
zpracovany na vsechny ¢innosti uvedené v Projektové dokumentaci, v TKP a dle pozadavk( Objednatele
a potreb Zhotovitele. Pokud Zhotovitel hodla pouZit jiny technologicky postup, nez je dan v TKP, TKP PK
a PD, musi tak ucinit jiz v Projektové dokumentaci, a tento postup musi byt schvalen Objednatelem.
Objednatel ma prdvo poZadovat predloZeni technologickych postupl i pro prace neuvedené v TKP, TKP
PK a v Projektové dokumentaci, a to bezuplatné. Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat
kvalitativni pozadavky TKP, TKP PK a Projektové dokumentaci a musi vyhovovat z hledisek bezpelnosti
prace, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych poZadavkll. Bez odsouhlasenych
technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahajit dotéené prace. Objednatel se zavazuje souhlas
bezdlvodné neodepfit.

Projektova dokumentace resi ukolejnéni vodivych konstrukci pro vSechny stavebni postupy. Soucasti
Dila je zpracovani koordinaéniho planu ukolejnéni a trakénich propojek jednotlivych stavebnich postupl
v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych Usecich a projednani tohoto koordinaéniho planu
prostiednictvim TDS s pfislusnou organizacni jednotkou Objednatele. Koordinacni plan, véetné zapisu
z projednani, preda Zhotovitel Objednateli v listinné a elektronické podobé v dohodnutém poctu pred
zahdjenim realizace pfedmétnych ukolejnéni a trakénich propojek. Naklady na tuto dokumentaci jsou
soucasti Ceny Dila. Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zakladé zméreni a vypoctu
symetrie kolejovych obvod.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni Dila zajistit zpracovani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
pro geodetickou a technickou cast v trvalé listinné a elektronické podobé. Technicka ¢ast dokumentace
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13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.2.6.

13.2.7.
13.2.8.

skuteéného provedeni stavby vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje zmény, ke kterym doslo v priibéhu stavby
v dokumentacich jednotlivych SO a PS a v souhrnnych ¢astech dokumentace Dila.

Pro zhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé plati Pokyn GR
¢. 4/2016 [87] a Smérnice SZDC &. 117 [88].

Zhotovitel preda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace (ZKS), které jsou uvedeny ve smérnici

SZDC &. 117 [88], Priloha ¢&. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze €. 1 této
smérnice.

Dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude zpracovdna minimalné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [31], a soucasti technické ¢asti Dokumentace skutec¢ného provedeni Dila je i zhotoveni knihy pland
(napf. plant udrzby) dle Internich predpisti Objednatele.

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie a tunely se
Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve
smyslu pfislusnych Internich predpisti Objednatele [70][71], pficemZ jeden vytisk musi obsahovat
staticky prepocet objektu.

V dokumentaci skutecného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve
vykresové tak v textové casti. Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného
budou:

a) technické zpravy opravené a dopinéné o konkrétni Udaje o vSech pouZitych materidlech,

b) zaznamy vSech zmén do vsech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci stavby,

c) vysledky méfeni inosnosti Zelezni¢niho spodku,

d) doloZené zatiZitelnosti mostnich objektd dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [27] a dle MP Pro
urcovani zatizitelnosti mostnich objekt( [93]. Rozsah dokumentace skutecného provedeni je uveden
v predpise SZDC S5, Sprava mostnich objektd,

e) km polohy zacatkd a koncl staveb Zeleznicniho spodku,

f)  podélné profily sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodrovacich zatizeni,

g) vysledky georadarového méreni,

h) vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC) [70],

i)  vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci véetné casti bezprostfedné souvisejici s navazujicim Usekem,

j)  seznam prekazek v evidencnim prostoru, zaméreni prostorové prichodnosti s uvedenim souradnic
prekazek, v evidenénim prostoru EP2,5 dle predpisu SZDC (CD) S65 Piedpis Evidence prekazek
prostorové priichodnosti trati Ceskych drah

k) ptipadné aktualni Udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro obsluhu, doklady
ovérovaciho provozu apod.),

I) kabelova kniha plant (vzor kabelovych knih je umistén: http://www.tudc.cz/index.php/cs/
dokumenty/kabelova-kniha),

m) protokol o zavérecném méreni kabell — u prepojovanych kabelQ,

n) revizni zpravy na opravené pripadné premisténé zarizeni,

o) protokoly o technickobezpecnostni zkousce,

p) zavérecna zprava, resp. prohlaseni o nakladanis odpady (viz 14.5.6),

q) pfipadna zavérecna zprava z pribéhu ekologického dozoru,

r)  kontrolni méreni hluku a vibraci po realizaci stavby

s) dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

t) revizni zpravy na opravené pripadné premisténého zafizeni,

u) soupis pouZitych vyjimek z predpisli a norem,

v) dokument pro pfipojeni do datové infrastruktury SZDC dle pfilohy ¢. 4 Pokynu GR €. 21/2017 [97].
Rozsah geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby je uveden v ¢lanku 11.4 téchto VTP.

Soucasti dokumentl skutecného provedeni stavby pro Gcely kolaudace je také zajisténi dokladd
v rozsahu pozadavk( pfilohy ,H“ — Dokladova &ast dle smérnice GR SZDC ¢&. 11 [72], které se tykaji
projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organt a dalsich
osob, soucasnych i budoucich spravci a provozovatell, véetné dokladl o projednani zasahu stavby do
majetku tretich osob, dle poZzadavku vydanych stavebnich povoleni:
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13.3.
13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

13.3.7.

13.3.8.

a) Prehled subjektd, se kterymi byla Projektova dokumentace projednana v pribéhu zpracovani.

b) schvalovaci a posuzovaci protokol predchoziho stupné dokumentace,

c) doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpist a norem, ptipadné souhlas Drazniho Ufadu,

d) souhlas odbornych Gtvard Objednatele s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

e) doklady o projednani PDPS,

f)  zadvazna stanoviska dotéenych organ( a dalsi doklady o jednani s dotéenymi organy a ucastniky
stavebniho fizeni,

g) vyjadrenivlastnikl a spravcl dotéenych inZenyrskych siti,

h) doklady o projednani s vlastniky pozemkd a staveb nebo bytl a nebytovych prostor dotéenych
stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty,

i) bude-li Zhotovitel zajistovat prohlaseni o shodé notifikovanou osobou (u staveb vybrané Zelezni¢ni
sité CR), je tento doklad soucasti dokladové &asti.

Odevzdani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje predat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické ¢asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby Dila nebo ptislugné Casti Dila v listinné podobé& Objednateli nejpozdé&ji 7
kalendarnich dni pred zahajenim Prejimacich zkousek k odsouhlaseni a pfipadnému vyznaceni
pozadovanych Uprav. K prevzeti Dila nebo Casti Dila pfedd 2 vyhotoveni technické dokumentace
v listinné formé se zapracovanymi pripominkami. Skutecnost o predani bude zaznamenana v Zapisu
o predani a prevzeti.

Zhotovitel se zavazuje predat vterminu do 14 dni po zahdjeni ZkuSebniho Zelezni¢niho provozu
Objednateli Casti Dila pro potfebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezni¢niho
svrsku (smérové a sklonové poméry, km polohy objektl, izolované styky, zafizeni, propustkl, most(,
prejezdl apod.) ve smyslu platnych Internich predpist Objednatele [70][71].

Pfedani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 3 mésicl, pro geodetickou cast
do 6 mésicti a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 13.3.5 téchto
VTP do 6 mésich ode dne, kdy bylo vydan Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Nad rdmec pozadavku odstavce 13.3.3 budou odevzdané pro Ucely archivace dil¢i ¢asti dokumentace
mostnich objektd a tunell v listinné podobé a to v celkovém poctu 3 tfech souprav.

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro vzajemnou vyménu

digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [87][88] nasledovné:

- 4 xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené a uzaviené formé

- 2xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma

- 2xCD (DVD) — dokumentace mostnich objektll a tuneld stavby v oteviené a uzaviené formé pro
potreby archivace dila

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:

- oteviena forma (editovatelna): textové Casti ve formatu *.DOC; soufadné, vypoctové a rozpoctové
Casti ve formatu *.XLS; vykresové Casti ve formatu *.DGN; seznam souradnic a nadmorskych vysek
ve formatu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojeni zabezpecovaciho zafizeni ve formatu
* DWG. Za elektronickou formu se nepovaZuje vykres skenovany.

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

Zhotovitel odpovidd za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka podoba

dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé. Média musi byt jasné

oznacena (datum, nazev a stupen stavby).

Zhotovitel odpovida u elektronické podoby dokumentace stavby za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
Zarucni doby,

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti Zaruéni doby,

c) Uuplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynuti Zarucni doby
a vyporadani posledni reklamace,
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d) funkcénost dokumentace a editovatelnost souborl po dobu archivace u objednatele, to jest do
skonéeni nejdelsi Zaru¢ni doby a vyporadani posledni reklamace,

e) zasoulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence Dila (Stavby),

f) za Casti, u kterych Zhotovitel uplatiiuje prava k dusevnimu vlastnictvi, a to po celou dobu trvani
téchto prav.

14. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

14.1.
14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat Pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany vefejného zdravi a bude
podnikat takova opatieni k ochrané ZP na Staveniiti i mimo né&, kterd zabrani Gjmam v disledku
znecisténi, hluku nebo jinych pricin vznikajicich jako dlsledek pracovnich postupl. Zhotovitel zajisti, aby
emise a povrchova znecisténi, zpUsobena Ccinnosti Zhotovitele, nepresdhly hodnoty stanovené
v Pozadavcich objednatele ani hodnoty predepsané odpovidajicimi Pravnimi predpisy.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruseni pravnich pfedpisti na Useku ochrany Zivotniho
prostiedi, které bylo pfi provadéni Dila zplsobeno Zhotovitelem Objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky Projektové dokumentace, které mohou mit
vlivem stavebni ¢innosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/Skodlivy
vliv na Zivotni prostfedi. Zhotovitel souhlasi stim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni Cinnosti
a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré ndklady spojené s provadénim praci vsouladu s Pravnimi
predpisy na ochranu Zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfedi jsou vidy uvedeny
v jednotlivych kapitoldch TKP [70] a to v oddile 10.

Hluk a vibrace

Zhotovitel se zavazuje provést v navaznosti na Projektovou dokumentaci a po dohodé s Objednatelem
méFeni hluku podle § 32a zakona ¢&. 258/2000 Sb. [9] a vsouladu s metodikou SZDC [96], pFipadné
méreni vibraci tak, aby bylo zabezpeceno v dostatecném rozsahu méreni hluku v chranénych vnitfnich
prostorech staveb, chranénych venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech,
resp. méreni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb. Méteni hladin hluku a vibraci bude
provedeno pred zahajenim stavebnich praci a postupné po zahajeni provozu na funkénich Castech Dila
(nebo SO/PS) podle Harmonogramu postupu praci a po zavedeni plné rychlosti provozu. Podle vysledku
méreni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Objednatelem,
pfipadna dodate¢nda PHO vedouci k naplnéni ustanoveni nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. [50]. Mé&Feni
hluku v chrdnéném vnitfnim prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje provést po osazeni oken s vyssi
hladinou neprlizvu¢nosti. Pfed zahdjenim praci se Zhotovitel zavazuje doloZit technicko-kvalitativni
parametry neprlzvuénosti oken jako vestavéného celku (nestali jen parametry okennich dill) a
prohlaseni o shodé. Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych, popf. upravovanych
informacnich rozhlasovych zafizeni na Zel. zastavkach a Zel. stanicich a zajistit, Ze rozhlasové zatizeni
vystrazného typu a zvukova signalizace na prejezdech budou splfiovat intenzitu hluku dle platné normy.
Veskerda PHO se Zhotovitel zavazuje dokonéit v terminu dokonéeni pfrisluiné Casti Dila podle
Harmonogramu postupu praci.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolulcasti Objednatele
a prislusné hygienické stanice, pokud si to prislusna hygienicka stanice vyzada.

Zabezpeceni chranénych porosti, tizemi a ochrannych pasem

Zhotovitel odpovidd za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sbh. [6]. Pokud jsou provadénim Dila dotéena
zvlasté chranéna uzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality a vyzaduje-li to charakter Dila nebo
pfislusny organ ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit, po dohodé
s Objednatelem, ekologicky dozor odborné zpUsobilou osobou a pravidelné v poZzadovaném intervalu
informovat Objednatele o pribéhu dozorovani prostfednictvim pribéznych zprav. Ekologicky dozor se
zaméruje na predméty ochrany v Gzemi, potencionalni prekroceni pravnich predpist a na dodrzovani
podminek rozhodnuti (vyjimky) pro danou ¢innost. Jednotlivé pribézné zpravy se Zhotovitel zavazuje po
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14.3.2.

14.4.
14.4.1.

14.4.2.

14.5.
14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

14.5.4.

provadéni Dila vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou zavérecnou zpravu jako podklad ke
kolaudaénimu ¥izeni Dila, ¢i Césti Dila.

PFi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi Stavenisté a jeho
okoli a bude je chrénit v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb. [6], a vyhlaskami ¢. 395/1992 Sh. [40] a
189/2013 Sb. [41]. Pfi kaceni drevin Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za dodrzeni pfislusnych
pravnich predpisl jak pro dreviny rostouci mimo les, tak i v lesnich porostech a neprekrodi stanoveny
rozsah kaceni dle Projektové dokumentace u a pfislusného povoleni ke kaceni.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Zhotovitel se zavazuje pfi nakldadani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku
havarijni situace a v dostateCném rozsahu provést havarijni zabezpeceni. Zhotovitel odpovida za
dodrzovani a plnéni podminek havarijniho planu [42] a zavazuje se na vyzadani predlozit Objednateli
havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho
Uzemi ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [11] a ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sbh. [42], zajisti jeho
schvaleni spravcem vodniho toku (muzZe-li havarie ovlivnit vodni tok) a schvaleni rozhodnutim
vodopravniho Ufadu. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeleni, mist nakladani se
zavadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popr. skladu zavadnych latek.
Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tretich osob z dlvodu
nedodrzeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a plnéni podminek povodnového planu [11]. V pfipadé, Ze se
Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo mize zhorsit pridbéh povodné, Zhotovitel
se zavazuje zajistit aktualizaci povodniového planu, ktery se nasledné zavazuje predloZit ke schvaleni
prislusnému sprdvci vodniho toku a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem vyssi Urovné
pro Dilem dotéené Uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodrnovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pripadnou skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob z dlivodu
nedodrzeni povodfiiového planu nese Zhotovitel.

Odpady

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci Dila, resp.
provadéni praci, a to po celou dobu provadéni Dila (tzn. do doby protokoldrniho predani a prevzeti Dila),
resp. provadéni Cinnosti anebo provozovani draini dopravy, a je povinen dodrZovat platné pravni
predpisy v oblasti nakladani s odpady [10] a dale v oblasti ochrany Zivotniho prostifedi a ochrany
verejného zdravi [4][6][9][12][22]. N&klady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady jsou soucasti Ceny
Dila (jsou uvedeny u jednotlivych SO/PS), véetné poplatkl za uloZeni jednotlivych odpadd na sklddkéach
dle ZOV. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych i Skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv
jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat pfislusné casti Projektové dokumentace o odpadovém
hospodarstvi, pokud je dokumentace obsahuje a bude pouzivat technologie, které produkuji minimum
odpadu, a pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci o
postupech nakladani s odpady, kterou piedlozi Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci. Prilohou této dokumentace budou vSechny pravnimi predpisy [10]
pozadované doklady. Na vyzadani Objednatele se v priibéhu provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predloZit
ke kontrole opravnéné osoby jednajici jménem Objednatele evidenci o druzich a mnozstvi odpad(, o
jejich uskladnéni nebo odstranéni, a to v€etné opravnénych osob, jimZ byly odpady pfedany. Zhotovitel
se zavazuje Objednateli predlozit na Zadost kopii zakonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za
dany kalendarni rok, a to i kdykoli v prabéhu roku na vyzadani Objednatele.

Vzhledem k provozovani drahy a mozZnosti Unik( zadvadnych latek z provozu drahy, se Zhotovitel zavazuje
zajistit prevzorkovani téZzenych stérkl a vykopovych zemin ze stavby ve smyslu odstavce 10.2.4 téchto
VTP.

Na zdkladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti téZenych material( kolejového loZze
a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti pro Objednatele. Materidly kolejového loze
a vykopové zeminy nebudou povaZovany za odpad v pfipadé, Ze budou vyuZity na provadéni Dila, kde
vznikly a soucasné vykazuji-li vlastnosti plvodnich materiall, resp. prirodniho pozadi. Pokud se
materidly kolejového loze a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakladdno v souladu
pravnimi predpisy [10] (dalSi vyuZivani k terénnim Upravam bude mozné pouze na zakladé rozhodnuti
pfislusnych stavebnich Gradd). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel opravnén nabidnout k uZiti
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14.5.5.

14.5.6.

14.5.7.

mimo cinnosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou nasledné pouzity
k plvodnimu Géelu, k Ucelu, ktery umozriuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
[66], nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

V pfipadé zmény umisténi recyklacni zdkladny mimo misto navriené a projednané v Projektové
dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje predlozit Objednateli souhlas mistné pfislusSného organu ochrany
ZP. Pokud je toto poZadovano v souhlasu k provozovani zafizeni k vyuzivani odpadd, resp. povoleni
zdroje znecistovani ovzdusi, Zhotovitel déle predlozi Objednateli oznameni o umisténi recyklacni linky
adresované mistné pfislusné hygienické stanici. Naklady na zfizeni recykla¢ni zakladny jsou zahrnuty
v Cené Dila.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli jako podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo kolaudaénimu rozhodnuti

doklady o nakladani s odpady. Soucasti téchto doklad(i budou zejména evidence o druzich a mnozZstvi

odpadl, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to véetné opravnénych osob, jimzZ byly odpady

predany:

a) U staveb nad 20 mil K¢ bude Zhotovitelem vydana Zavérecnd zprava o nakladani s odpady, ktera
bude obsahovat v textové ¢asti:

- nazev stavby

- nazev Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, ktery predklada souhrnnou ,Zavérecnou zpravu
o nakladani s odpady za celou stavbu”

- datum zpracovani zpravy

- zakladni informace o stavbé v navaznosti na odpadové hospodarstvi

- zmény od Projektové dokumentace, zda k nim doslo a kde je to zapsano ve Stavebnim deniku

- platna legislativa, podle které byla zprava zpracovana

- misto uloZeni povinnych dokumentl v rdmci odpadového hospodarstvi vyplyvajici ze zdkona
o odpadech (pribéind evidence o nakldadani s odpady, evidencni listy pro prepravu
nebezpecnych odpadd, vazini listky, privodni listiny apod.)

- seznam vsech pfiloh

a prilohové ¢asti:

- seznam vSech firem (PoddodavatelU), které nakladaly s odpady

- fadné opravnéni vSech Poddodavatell pro danou cinnost, jestli je pravnimi predpisy
vyZadovano

- platné rozhodnuti pfislusného uradu k provadéni cinnosti souvisejicich s nakladanim odpadu dle
pravnich predpis

- seznam SO a PS celé stavby s uvedenim plvodct odpadi (pokud neni plvodce odpadu jeden)

- seznam druhl a mnozstvi odpadut dle SO a PS

- seznam vynaloZenych nakladd na nakladani s odpady dle SO a PS korespondujici s fakturaci

- pravidelna roc¢ni hlaseni o produkci a nakladani s odpady za kalendafni rok pokud to vyzadoval
charakter Dila

b) U staveb do 20 mil K¢ a u technologickych staveb nad 20 mil. K¢ (zabezpecovaci systémy atp.) bude
Zhotovitelem vydano Prohldseni o naklddani s odpady, které bude obsahovat:

- nazev stavby

- nazev Zhotovitele nebo Poddodavatele, ktery predklada prohlaseni

- datum zpracovani zpravy

- prohldseni Zhotovitele, Ze sveskerym odpadem vzniklym vramci stavby bylo nakladano
v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se odpadd a vzniklé odpady byly predany opravnéné
osobé v souladu s platnym zakonem o odpadech

- seznam druhl a mnozstvi odpadt dle SO a PS

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle poZadavkd pravnich predpisti uchovavat
potfebné doklady o nakladani s odpady.
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15.BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A PROVOZ TECHNICKYCH ZARIZENi

15.1.
15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.2.

15.2.1.

15.2.2.
15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

15.2.7.

15.2.8.

15.2.9.

Vseobecné

Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnanctll, Poddodavatel(
a ostatnich osob pfitomnych na Stavenisti s védomim Zhotovitele anebo v disledku jeho nedbalosti.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila a pfi odstrafiovani vad fidit a postupovat dle
platnych zakond, nafizeni a predpisQ. Zhotovitel se zavazuje Fidit pfi pracich na Dile pFislusnymi Internimi
predpisy Objednatele o BOZP [76] a v pripadé potieby mit vypracovany plan BOZP [20].

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila pIné dbat a mit plny dohled nad bezpecnosti vSech
osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni
radné preddno nebo uZivdno Objednatelem) udrZovat v fadném stavu tak, aby nepovolané osoby,
cestujici vefejnost a zaméstnanci dopravcl nebyly vystaveny nebezpeci ohrozeni zdravi a Zivota.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni Stavenisté, ostrahu
a oploceni Stavenisté v mife odpovidajicim rizikiim pfitomnym u daného Dila.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych uddlostech v souladu s vyhlaskou
Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb. [32] a Internimi pfedpisy Objednatele vztahujicimi se k této
problematice v ndvaznosti na zakon €. 266/1994 Sb. [2].

Bezpeénost prace a ochrana zdravi pti praci v kolejich a jejich blizkosti — odborna zpusobilost
a vstup do Zeleznicni dopravni cesty

Odborna zplsobilost se pozaduje pro:

a) provozovani drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sh. [2], § 22, odst. 1, pism. c¢),

b) fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni podle vyhlasky MD
¢. 101/1995 Sh. [33],

c) organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych parametr(i soucasti drahy podle
vyhlasky MD €. 173/1995 Sb. [34],

d) provozovani uréenych technickych zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. [28].

Odborna zptisobilost se prokazuje podle vyhlasky MD €. 101/1995 Sb. [33] a predpisu SZDC Zam1 [73].

V pfipadé, Ze provddéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a staveniStni montdZ ocelovych konstrukci
Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [70].

Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro fizeni drazniho vozidla a provadéni ostatnich cinnosti pfi
provozovani drahy a draini dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [33] a prokazuje se podle
vyhlasky MD &. 101/1995 Sh. [33], piredpisu SZDC Zam1 [73],

Zdravotni zplsobilost se doklada predloZzenim posudku o zdravotni zpUsobilosti dle vyhlasky MD
¢.101/1995 Sh. [33].

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancli poddodavatell prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [20] a doloZit spInéni této povinnosti pisemné do doby 30 dnl od nabyti
ucinnosti SOD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatelll v technickych funkcich od
funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni
visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelli, pouZivanych na
Stavenisti, bude viditelné vyznacena obchodni firma nebo jméno.

Zhotovitel prelozky popfipadé Upravy energetickych zafizeni musi byt vybran v souladu se zdkonem
¢. 458/2000 Sb. [15] a odsouhlasen sprévci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi pfelozkdch nebo jinych
Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zdkona ¢. 127/2005 Sb. [16], po celou dobu platnosti SOD, a to
i Poddodavateld, ktefi se budou na takovych pracich podilet.
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16. POZARNI OCHRANA
16.1.1. Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 133/1985 Sh. [21], o poZarni

ochrané, dale vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [38] i vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. [39] a v rozsahu dle schvéleného
PBR a dodriovat opatfeni bezpeénostnich pfedpisdi Objednatele pro stanoveni organizace zabezpe&eni
pozarni ochrany [77]. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu
a nasledné pro vydani kolaudaéniho souhlasu veskeré nalezZitosti ke stavbé, zhotovené v ramci Dila,
vyzadované z diivodu zajisténi pozarni ochrany — rozsah vyzadovanych doklad( je stanoven v pfislusném
dokumentu Profesni komory poZarni ochrany (www.komora-po.cz — JDS jednotné doklady ke stavbé).

17.PRAVNI PREDPISY

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.2.

Vycet pravnich predpist a technickych dokumentll je demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani
neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy, a to i takovymi, které
v tomto vyCtu uvedené nejsou. Pfed zahajenim praci Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vsech
vychozich podkladd, zejména platnych vnitropodnikovych dokument(i a predpisti SZDC (smérnice,
vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech
obdrzi u Technické ustfedny dopravni cesty.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim dokumentdim a predpisim nasledujicim
zplUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

PFi zhotoveni Stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
a) Obecné zavazné predpisy (zékony a vyhlasky) Ceské republiky,

b) Obecné zavazné evropské predpisy,

c) Technické normy,

d) Internich ptredpisy Objednatele.

Internich pfedpisy Objednatele v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze za pravni pfedpisy se pro uUcely Smlouvy povazuji rovnéz pravni
predpisy, které zcela ¢i z ¢asti nahradi pravni predpisy uvedené v ¢lanku 17 téchto VTP.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

[1]  Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpis k tomuto zdkonu v platném znéni,

[2]  Z&kon €. 266/1994 Sb. o drahéch, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

[3] Zéakon ¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[4]  Z&kon €. 17/1992 Sh. o Zivotnim prosttedi, v platném znéni, vCetné provadécich ptfedpistd k tomuto zakonu
v platném znéni,

[5] Zéakon €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikd cinnych ve vystavbé, v platném znéni, vCetné provadécich predpist k tomuto zdkonu
v platném znéni,

[6] Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

[7] Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[8]  Zakon ¢&. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), v platném znéni, véetné
provéadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

[9]  Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond, v platném znéni,
véetné provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni,
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[10]

(11]

(12]

[13]

(14]

[15]

[16]

(17]

(18]

[19]

(20]

[21]

[22]

[29]
(30]

(31]
(32]

(33]

(34]
(35]
(36]
(37]

(38]

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zdkon(, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), v platném znéni, vcetné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond (chemicky
zakon), v platném znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 200/1994 Sb. o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim,
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provédécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zékon €. 458/2000 Sh. o podminkach podnikéni a vykonu spravy v energetickém odvétvi a 0 zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpis k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zédkon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon ¢&. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zédkon), v platném znéni, v€etné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 89/2012 Sb. obcéansky zakonik, v platném znéni, v€etné provadécich predpisd k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pf#i praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném znéni, véetné provédécich predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon ¢.224/2015Sb. o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi
ldtkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (zdkon o prevenci zavazinych havarii), v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Zékon ¢&. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sh. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu
a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni

Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpelnosti provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pfi vzniku
mimoradnych udalosti na drdhach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhlagka MD ¢&. 101/1995 Sb., kterou se vydavd Rad pro zdravotni aodbornou zpUsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhlasky MD ¢&.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni,

Vyhlaska MMR ¢&. 503/2006 Sb. o podrobné;jsi ipravé tzemniho rozhodovéni, Gzemniho opatfeni a stavebniho
fadu, v platném znéni,

Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho poZérniho
(vyhlaska o poZarni prevenci), v platném znéni,
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17.3.

(39]
[40]

[41]

[42]

[43]

(44]
[45]

[46]

[47]

(48]

[49]

(50]
(51]

(52]

(53]

(54]

(55]

(56]

(57]

Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, v platném znéni,

Vyhlaska MZP €. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zékona Ceské narodni rady ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

Vyhlagka MZP €. 189/2013 Sb. o ochrané dFevin a povolovani jejich kiceni, v platném znéni,

Vyhlaska MZP €. 450/2005 Sb. o néleZitostech nakladani se zavadnymi ldtkami a néleZitostech havarijniho
planu, zpUsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledkd,
v platném znéni,

Vyhlaska CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni
nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 93/2016 Sh. o Katalogu odpad(, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sbh. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, v€etné provadécich predpisu
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 374/2008 Sb., o prepravé odpadi a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadl a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadd a postup pfi udélovéani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu), ve znéni
pozdéjsich predpisd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzZivani staveb,
v platném znénf

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
v platném znéni, véetné provadécich predpisu k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni,
Nafizeni vlady €. 133/2005 Sh. o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢niho systému, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systému a statnich mapovych dél
zdvaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani, v platném znéni.

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezni¢niho svriku v podminkach Ceské
republiky, Vydalo Ceské vysoké uéeni technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), &]. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve zn&ni normy CSN 1SO 1996,

Metodicky navod odboru odpad( pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd MZP a pro nakladani
s nimi, Véstnik MZP 2008/03, platnost s ohledem na provedené zmény v legislativé,

Metodicky navod odboru odpad pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd MZP a pro nakladani
s nimi, Véstnik MZP 2008/03, platnost s ohledem na provedené zmény v legislativé,

Smérnice ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v prabéhu pripravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez Géasti statniho rozpoctu, ¢j. 644/2012-910-1PK/29, Zména €. 4 s ucinnosti od 15. 9. 2015,
platném znéni.

Platné obecné zavazné evropské predpisy

(58]

(59]

(60]

(61]

(62]

(63]

(64]

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk(l na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému Spolecenstvi ve znéni pozdéjsich predpist,

Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/2009.

Narizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystém( ,Rizeni a zabezpedeni“ Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postiZzenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,

Natizeni Komise (EU) ¢.1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,
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17.4.

17.5.

[65]

[66]

(67]

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se ,bezpecnosti v Zeleznic¢nich tunelech” Zelezni¢niho systému Evropské unie Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni,

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovéni a omezovani chemickych latek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti Zeleznic
Spolecenstvi a o zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci Zelezni¢nim podnikim a smérnice
2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezniéni infrastruktury, zpoplatnéni Zelezni¢ni infrastruktury a o vydavani
osveédceni o bezpecnosti (Smérnice o bezpecnosti Zeleznic), v platném znéni.

Technické normy:

Pfehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢.
177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni [27].

Prehled zavaznych technickych norem a predpisl je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v
pfiloze prislusného dokumentu.

(68]
(69]

€SN 73 6301 Projektovani zelezniénich drah,
TNZ 34 2604 - Zelezni¢ni zabezpecovaci zatizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a predpisy:

[70]
(71]
[72]
(73]
(74]
[75]
[76]
[77]
(78]
[79]

(80]
(81]

(82]

(83]

(84]

(85]

(86]

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola €. 1 aZ 33,

Interni predpisy SZDC fady ,,S“,

Smérnice GR SZDC & 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahdch celostatnich
aregiondlnich, v platném znéni véetné pfislusSnych dodatkl a dle platnosti uvadénych souvisejicich
dokument( a predpist,

Predpis SZDC Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, vydaného
pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s u¢innosti od 1. 9. 2014, v platném znéni,

Metodicky pokyn GR SZDC pro tdrzbu vyssi zelené ze dne 31. 10. 2016, &.j.: S 43941/2016-015,

Predpis SZDC Ob 1 dil Il ,Vydévéni povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt schvaleny GR SZDC dne 17. bfezna 2014 pod &.j.: €. j.: S 9717/2014 - 030, s Gcinnosti od 01. 4. 2014,
v platném znéni,

PFedpis SZDC Bp1, Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci schvaleny GR SZDC dne 2. 9. 2013 pod &.j.:
31893/13-PERS, s u¢innosti od 01.10.2013, v platném znéni,

PFedpis SZDC Ob14, pro stanoveni organizace zabezpe&eni poZarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢&.j.: S 51082/11 — BEZ, s u¢innosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény &. 1
s ucinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

Smérnice SZDC ¢. 42 — Hospodaieni s vyziskanym materialem, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, schvaleno GR SZDC dne: 11. 11. 2013 &.j.: S 47995/2013-
020, s u¢innosti od 15. 12. 2013, v platném znéni,

OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢j. 59 110/2004 — 013, v platném znéni,

Smérnici GR SZDC ¢&. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky,
v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace Sprava Zelezniéni
dopravni cesty véetné zavaznych vzorl jednotlivych formuldfl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych
rozpoct(, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 32 — Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, v platném znéni véetné pfislu$nych
dodatkad,

Smérnice SZDC &. 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soucésti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, schvaleno GR SZDC dne: 26. 9. 2007 &.j.: 21 783/07-
OP, s Ucinnosti od 1. 10. 2007, v platném znéni,

Smérnice SZDC €. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi, schvaleno GR SZDC dne: 8. 8.
2011 ¢.j.: S 35410/11 - OTH, s ucinnosti od 1. 9. 2011,v platném znéni,

Smérnice SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezatazenych do evropského
Zelezni¢niho systému, v platném znéni.
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[92]

(93]

[94]

[95]

[96]

[97]

(98]

[99]

Pokyn GR €. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ze dne 30. 8. 2016
s platnosti od 5. 9. 2016,

Smérnice ¢ 117 Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, &.j.: $11908/2017-SZDC-GRO7
s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

SZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty &.j. S4730/2016_SZDC-013
s ucinnosti od 15.2.2017, v platném znéni,

SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka ¢&.j. $620/2016-
$ZDC-013 s Géinnosti od 1.9.2016, v platném znéni,

Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméfictvi, platny od 1. 7. 2015, schvaleno GR dne 1.6.2015, ¢&.j.:
1819/2015-013, v platném znéni,

Predpis SZDC (CD) M21 Predpis pro stani¢eni Zelezni¢nich trati, platny od 1. 6. 2000, schvaleno GR dne
23.5. 2000, ¢.j.: 57463/2000, v platném znéni,

Metodicky pokyn Pro uréovani zatiZitelnosti mostnich objektl, schvileno GR SZDC dne: 31. 7. 2015 &.j.:
$30135/2015-013, s uc¢innosti od 1. zafi 2015,

Predpis SZDC S5 Sprava mostnich objektd, schvéleno GR SZDC dne: 21.09.2012 ¢&.j.: S 9244/2012-OTH,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole, s Gcinnosti od 1. 4. 2018, schvaleno pod &.j.:
17206/2018-SZDC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018, ¢.j.: 50023/2017-
SZDC-GR-015, v platném znéni,

Pokyn GR ¢. 21/2017 opatieni a omezeni pro dodévky technologickych celkdl s dopadem na sitovou
infrastrukturu SZDC, &.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018

Pokyn GR ¢&. 16/2013 Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti ve znéni zmény ¢&. 1,
¢.j.: $36880/2013-013, s ucinnosti od 1. ¢ervna 2014,

Metodicky pokyn &.j.: 14070/2018-5ZDC-GR-013 Metodicky pokyn pro pfipravu, realizaci a sledovani liniovych
dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci véetné feseni mimoradnych udalosti..
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