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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 

 

 

  

  

Naše zn.: 
32896/2021-SŽ-SSZ-OVZ 

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál 
Mobil: 602 741 737 

E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz 

  

 

 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 14 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním 

na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele 

Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 155: 

Soupis prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách _zm08 

211104“ - SO 28-71-28.02 - Architektonicko-stavební řešení - návrh 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 12 je uvedeno: 

Dotaz č. 134 

XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm07_211012 - SO 28-71-28.02 - Architektonicko-

stavební řešení - návrh 

V předaném soupisu prací je uvedeno: 
66 99874

2203 

Přesun hmot pro slaboproud 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m 

% 1 977,250 

  

Přesun hmot pro slaboproud 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m 

  

  
 

  V dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 10“ je uvedeno: 
Dotaz č.113:  
SO 28-71-28.02 u pol.č. 133, 294 a 363 (přesun hmot) je pevně daná výměra vycházející z celkové částky 
daných oddílů rozpočtu projektanta. Prosíme o odstranění těchto výměr z VV.  
Odpověď č.113:  
Položky 133, 294 a 363 v SO 28-71-28.02 byly v soupisu prací doplněny o poznámku o individuální kalkulaci 
položky s procentuálním výpočtem o hodnotě 3%. (Jedná se o přesun hmot R-položek, u kterých nebylo 
možné přesně stanovit jejich váhu/tonáž, proto bylo přistoupeno k procentnímu vyjádření). 
Žádáme zadavatele o provedení opravy i u položky č. 66. 
Odpověď č.134:  
V soupisu prací byla u položky č. 66 doplněna poznámka o individuální kalkulaci položky s procentuálním 
výpočtem o hodnotě 3%. (Jedná se o přesun hmot R-položek, u kterých nebylo možné přesně stanovit jejich 

váhu/tonáž, proto bylo přistoupeno k procentnímu vyjádření). 
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ: 
Kontrolu předaného soupisu prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_ 

zm08_211104“ bylo zjištěno, že v položce č. 66 uvedená změna dle odpovědi č. 134 provedena nebyla.  

Žádáme zadavatele o provedení opravy dle odpovědi: u položky č. 66 doplněna poznámka o individuální 
kalkulaci položky s procentuálním výpočtem o hodnotě 3%. 
 

Odpověď č. 155 

Dotazovaná položka byla dodatečně upravena v souladu s dřívější odpovědí. Položka je nyní definována jako 
3% z daného st. dílu. 
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Dotaz č. 156: 

Soupis prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách _zm08 

211104“ - SO 01-16-01 - Dešťová kanalizace 

V předaném soupise prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách_zm08_ 

211104“jsou uvedeny položky: 
162751117  Vodorovné přemístění výkopku nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těži 

M3 444,480 0,00 0,00 

  

Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m 

    

  

Výkop pro šachty  
21*2*2*2.5=210.000 [A]  

Výkop pro jímky  
3*11*1.8+3*11*2.6=145.200 [B]  

Výkop pro trubní vedení  
496*0.6*1.6=476.160 [C]  

-496*0.6*1.3=- 386.880 [D]  

Celkem: A+B+C+D=444.480 [E] 

    

  
 

    162751119  Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těži 

M3 8 

889,600 

0,00 0,00 

  

Vodorovné přemístění výkopku nebo 
sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m 

    

  

444.480*20=8 889.600 [A]  

Celkem: A=8 889.600 [B] 

    

  
 

    171201231.

908 

9

08 

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 VČETNĚ DOPRAVY 

T 755,616 0,00 0,00 

  

Poplatek za uložení stavebního 
odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 VČETNĚ DOPRAVY.  

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v 
objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90 

    

  

444.48*1.7=755.616 [A]  

Celkem: A=755.616 [B] 
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Kontrolou předaného soupisu prací bylo zjištěno, že položky 6 a 7 jsou duplicitní s položkou 8. Vodorovná 
doprava se oceňuje v položkách „Poplatek za uloženi stavebního odpadu“ a to v části díla SO 90-90: 

171201231

R.908 

9

08 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy 

T 3 828,343 

  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy 

  

  

SO 01-10-01 1156.145=1 156.145 [A]  

SO 01-11-01 1887.138=1 887.138 [B]  

SO 01-13-01 22.824=22.824 [C]  

SO 01-16-01 755.616=755.616 [D]  

PS 01-01-01 2.00=2.000 [E]  

PS 01-21-01 3.12=3.120 [F]  

PS 01-22-01 1.00=1.000 [G]  

PS 01-27-01 0.5=0.500 [H]  

Celkem: 

1156.145+1887.138+22.824+755.616+2+3.12+1+0.5=3 

828.343 [I] 

  Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupise prací. 
 

Odpověď č. 156 

Duplicitní položky s pořadovým číslem 6 a 7 byly v soupisu prací odstraněny. 

 

Dotaz č. 157: 

Soupis prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách _zm08 

211104“ - SO 28-71-28.02 - Architektonicko-stavební řešení - návrh 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č.12 je uvedeno: 
Dotaz č. 143 

 



 

 4/6 

 
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZ: 
Kontrolou předaného soupisu prací bylo zjištěno, že změny v položkách 319 až 416 v části 790 – Konstrukce 

kamenické - kamenné prahy provedeny nebyly. Zároveň bylo zjištěno, že v položkách 417, 418 a 419 jsou 
uvedeny výpočty výměr m2 kamenných prahů, které nejsou v souladu s knihou kamenických prvků. 
Některé výpočty výměry v m2 jsou počítány pouze za 1 kus prvku. Některé prvky - kamenné prahy ve 
výpočtu ploch v m2 uvedeny nejsou: 

''Tabulka kamenických prvků“ prvky s ozn.:  

144-M.N-03 2*(0.32*1.6+1.6*0.185+2*0.32*0.185)=1.853 [A]  

144-M.N-04 0.29*1.905=0.552 [B]  

144-M.N-05 0.28*1.585=0.444 [C]  

144-M.N-06 0.3*2.22=0.666 [D]  

144-M.N-08 0.3*1.63=0.489 [E]  

144-M.N-09 0.215*1.57=0.338 [F]  

144-M.R-07.1 0.3*2.22=0.666 [G]  

144-M.N-01 0.45*2.16=0.972 [H]  

C1-M.N-01 0.4*2.64=1.056 [I]  

C1-M.N-02 0.385*1.98=0.762 [J]  

C1-M.N-03 0.35*2.145=0.751 [K]  

C1-M.N-04 0.4*2.64=1.056 [L]  

C1-1.116.N-05 0.4*2.79=1.116 [M]  

D1-1.116.0.86-01 0.4*2.15=0.860 [N]  

D1-1.116.0.86-02 0.365*2.13=0.777 [O]  

D1-1.116.0.86-03 0.39*2.13=0.831 [P]  

E1-1.116.0.86-01 0.405*2.275=0.921 [Q]  

E1-1.116.0.86-02 0.27*1.61=0.435 [R]  

E1-1.116.0.86-03 0.31*2.41=0.747 [S]  

E1-1.116.0.86-04 0.175*1.66=0.291 [T]  

E1-1.116.0.86-05 0.255*2.185=0.557 [U]  

E1-1.116.0.86-06 2*0.48*2.025=1.944 [V]  

Celkem: 
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1.853+0.552+0.444+0.666+0.489+0.338+0.666+0.972+1.056+0.762+0.751+1.056+1.116+0.86+0.777

+0.831+0.921+0.435+0.747+0.291+0.557+1.944=18.084 [W] 

Dle soupisu prací jsou počty prvků: 
R_A1-M.N-01 – 1 kus 

R_A1-M.N-02 – 3 kusy 

R_A1-M.N-03 – 2 kusy 

R_A1-M.N-04 – 5 kusů 

R_A1-M.N-05 – 2 kusy 

R_A1-M.N-06 – 2 kusy 

R_A1-M.N-08 – 1 kus 

R_A1-M.N-09 – 1 kus 

R_E1-M.N-02 – 3 kusy 

R_E1-M.N-04 – 3 kusy 

R_E1-M.N-05 – 2 kusy 

R_B1-M.N-01 – 1 kus 

R_C1-M.N-01 – 2 kusy 

R_C1-M.N-02 – 3 kusy 

R_C1-M.N-03 – 3 kusy 

R_C1-M.N-04 – 2 kusy 

R_C1-M.N-05 – 2 kusy 

R_D1-M.N-01 – 2 kusy 

R_D1-M.N-02 – 1 kus 

R_D1-M.N-03 – 2 kusy 

R_E1-M.N-01 – 2 kusy 

R_E1-M.N-03 – 1 kus 

R_E1-M.N-06 – 2 kusy 

Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací v části 790 – Konstrukce 

kamenické pro možnost ocenění. Žádáme o opravu položek 392 až 419 podle tabulky kamenných prvků.  
Zároveň žádáme o opravu označení prvků v soupise prací tak, aby bylo shodné s projektovou dokumentací - 
tabulkou kamenických prvků. 
 

Odpověď č. 157 

Soupis prací byl uveden do souladu s tabulkou kamenických prvků. V položkách 392-419 byly upraveny 

popisy jednotlivých prvků. U položek 417-419 byl upraven výkaz výměr.  

 

Dotaz č. 158: 

Soupis prací „XLS_Rekonstrukce_VB_v_žst_Teplice_v_Čechách _zm08 

211104“ - SO 01-16-01 - Dešťová kanalizace 

Na dotaz dodavatele byla ve vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č.12 doplněna v 
SO_011601_Dešťová-kanalizace část SO_011601_4.01_SACHTY. 
Dodavatel žádal o doplnění tabulek šachet v rozsahu rozměrů a počtů jednotlivých dílů šachet pro možnost 
ocenění. V předložené tabulce „SO_011601_4.01_SACHTY“ tyto údaje obsaženy nejsou.  
Žádáme o doplnění tabulek šachet s uvedením: počtů skruží, rozměrů jednotlivých dílů, počtů kónusů, 
přechodových desek, šachetních den v rozsahu viz uvedený příklad: 
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. 

 

Odpověď č. 158 

Požadavek účastníka je značně nadstandardní. V těchto podrobnostech se používá v realizační dokumentaci 
stavby. Jednotliví výrobci mohou mít jiné výšky skruží. Přesto byla vyhotovena podrobná tabulka šachet, 
která je přílohou tohoto Dodatku č. 14. 

 

 

 

 

Přílohy:   

1) Opravený soupis prací ve formátu XLS a XDC 

2) SO_011601_4.01_SACHTY.pdf 

 

 

    

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno)    
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