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SEZNAM ZKRATEK

Neni-

li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam

definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné&
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkdch.
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........... Design & Build (vyprojektuj a postav) - zhotoveni stavby véetné zpracovani a projednani

projektové dokumentace (dfive také P+R)

........... Pirejezdové zabezpecCovaci zafizeni svételné
............ Evropsky vlakovy zabezpecovad

............ Stani¢ni zabezpefovaci zafizeni

........... Tratové zabezpefovaci zaf{zeni
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Piredmét dila
Pfedmétem Dila ,Implementace ETCS Regional Zadni T¥ebaii ~ Liteii" je:

a) Zhotoveni dokumentace pro Gizemni Fizeni (dale DUR), ktera specifikuje predmét
Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo moZno projednat v tzemnim Fzeni, ziskat
pravomocné zemni rozhodnuti a na jejim zdkladé bylo moZno zpracovat daléi stupef
dokumentace v rezimu D+B.

b) Zpracovani a podani Zadosti o vydani fzemniho rozhodnuti dle zdkona
¢. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebnf zakon), v platném
znéni, jehoz vysledkem bude vydani Gzemniho rozhodnuti, (zemniho souhlasu nebo
zavazného stanoviska orgénu tizemniho planovani. Zhotovitel bude spolupracovat pfi
vydani pfisluSnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v p¥ipadé odevzdani
nelipIné Zadosti, prerudeni z dlivodl chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podklad®
se jedna o vadu Dila).

Déle uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovéni pfisluéného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Hlavnim cilem dila je nahrada jiz nevyhovujiciho systému zabezpedeni na trati Zadni
Treban - Lochovice, pfechodem na organizovani a Fizeni dréZni dopravy podle piedpisu
SZDC D1 se zjednoduSenym zabezpecovacim zafizenim a délkovym ovladanim
(zjednodudené SZZ a TZZ s prvky ETCS) a navrzeni vhodné varianty Feeni pro snizeni
pravdépodobnosti vzniku mimoFadnych udalosti, spocivajicich v elnim stfetu vlakd
v prostorovém oddilu mezi dopravnami na trati se zjednodu$enym Fizenim drazni
dopravy v disledku omylu lidského ¢initele, zajisténi plynulosti a bezpecnosti zeleznicni
dopravy.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DUR musi respektovat poZadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy dle pfilohy & 3 vyhlagky
€. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni (déle ,vyhlaéka ¢. 499/2006
Sb."), pfitemz nad ramec pozadavkl vyhlagky tato Dokumentace bude obsahovat
vSechny casti definované pfilohou & 1 Smérnice generalniho Feditele & 11/2006
Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich
(dale }en ,Smérnice GR ¢&. 11/2006"). Soucasti Dokumentace bude také zpracovdani
podkladi pro zadévaci dokumentaci v reZimu D+B a zajisténi majetkopravniho
vyporadani v podrobnosti DSP (viz 6.2.1 téchto ZTP).

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnlch staveb a dalSich platnych
pokynli MD a Spravy Zeleznic, statni organizace (ddle jen ,,SZ)

Soucasti téchto ZTP jsou dokumenty ,Manual pro strukturu dokumentace a popisové
pole® (viz Pfiloha 8.1.1 téchto ZTP) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu® (viz Pfiloha
8.1.2 téchto ZTP), které popisuji oznaceni dokumentace, strukturu objektové skladby,
vcetné grafické Gpravy Popisového pole.

Soucdsti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladdi, zajisténi zpracovani vedkerych potiebnych prizkumi (mzenyrskogeologlcky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického regeni.

Umisténi stavby

Stavba neinvesticni i investicni Casti bude probihat na trati Zadni Tiebat - Lochovice,
v Useku Zadni Tfeban - Litef.

Kraj: Stfedocesky

Okres: Beroun

Katastralni tizemi: Liten, Béle¢ u Litné&, Zadni Tfeba#h
Spravce neinvestiéni ¢asti: OR Praha
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1.3 Umisténi stavby
1.3.1 Stavba neinvesticni i investi¢ni ¢asti bude probihat na trati Zadni T¥ebaf - Lochovice,
v Useku Zadni Treban - Liten.
Kraj: Stredocesky
Okres: Beroun
Katastralni Gzemi: Liten, Béle¢ u Litn&, Zadni Treban
Spravce neinvesti¢ni ¢asti: OR Praha
Spravce investicni ¢asti: SS57
Udaje o trati
Tratovy Usek Zadni Trebari - Litefy
Kategorie drahy podle zdkona Regionalni
¢. 266/1994 Sb.
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T NE
Cislo trati podle ProhlaZeni o draze 365 000
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu | 7158
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 172
Cislo tratového a defini¢niho Gseku 029102
Tratova t¥ida zatiZeni c2 -
Maximalni tratova rychlost 60 km.h!
Trakéni soustava nezavisla B
Pocet tratovych koleji 1 -
1.3.2  Vypravni budova je v evidenci spravce vedena pod ndzvem Zadni Tiebaii - vypravni
budova, inv. ¢islo IC6000400739. Zastavéna plocha budovy je 497,-m2, obestavény
prostor 3328 m3. Katastralni zemi 789593, p.&. 337.
1.3.3 VvV dasti vypravni budovy se nachazi prostor: Zadni Tfebal Zst. - socidlni zafizeni,
1C6000385832 a Zadni Trebah Zst. - Uschovna, IC6000400740.
1.3.4 Kobjektu vypravni budovy néleZi souvisejici sité: vodovodni a kanaliza¢ni piipojka
ve spravé SPS OR Praha.
1.3.5 Daldi IC objektl ve sprdvé Spravy pozemnich staveb (SPS) OR Praha v aredlu

zst. Zadni Treban:

Udaje k objektu:

Udaje k objektu

, Zastavéna Obestavény : .
:-:ll\?::i!érni ¢islo Oznateni plocha prostor :(g::-f:'ll:a]ﬂ gizll-geml
[m2] [m3]
1C6000213800 Nastupidtni pFistfeSek smér 419 1623 789593 XXXX/X
Beroun
IC6000213750 Strazni domek ¢&. 21 ép. 32 58 248 789593 504
1C6000213802 Nastupistni pristfesek smér 140 560 Zadni XXXX/X
Praha Treban
1C6000400741 Zadni Treban zst. — socidIni 90 Zadni 337
zafizeni Treban
1C6000385831 Zadni Treban zst. -Gschovna 25 89 Zadni 337
Treban
1C6000401337 Litef Zst.-vypravni budova ¢p. | 155 1154 685267 79
35
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PFloha: inzenyrské sité a zafizeni ve spravé SPS OR Praha.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

S7G poskytne prostfednictvim jmenovaného U0OZI platné Zelezni¢ni bodové pole (ZBP)
a zelezni¢ni mapové pole (ZMP).

K dispozici jsou nasledujici podklady:

2.1.2.1  Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb stétnich drah pro TU xxxx
V KM 133,358-134,457 Z R. 2013

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni pfredmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktudlné
zpracovdvanymi, investi€nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné
ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Odstranéni propadu rychlosti na trati

~Oprava trati v Useku Zadni Trebafn - Litefl - Lochovice" tisek Literi - Zadni Ttebaf
v km 0,885 - 2,050 (SZ, OR Praha, Strabag Rail, 22. 9. 2020. - 10. 12. 2020)

b) Opravna préace OR Praha

Oprava zabezpedeni a vystroje trati v Useku Zadni Tfebafi - Litefi. Tato opravna prace
je vychozi pro realizaci vystavby ETCS. Pfedpokladd se, Ze opravna préce bude
dokoncena pFed zahajenim investi¢ni akce.

c) Opravna prace OR Praha
Oprava trati Zadni Treban - Lochovice v km 2,050 - 3,700 rok 2019
Oprava trati Zadni Treban — Lochovice v km 3,700 - 4,888 rok 2018

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Dokumentace bude zpracovana v souladu s dokumentem Koncepce zvySovani
bezpetnosti na tratich se zjednodusenym Fizenim draZni dopravy, viz pfiloha 8.1.3 téchto
ZTP (dale jen ,Koncepce").

Zhotovitel dila zajisti dUsledné pinéni poZadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organt a osob uvedenych v dokladové ¢&asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soudinnosti a ndvaznosti.

Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzajemné soucinnosti se Objednavatelem
zajitujici uzavirani smluvnich dokumentd (pfiprava podklad(i nezbytnych pro uzavirani
smluvnich dokumentdl, apod.)

Definitivni pfedani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/04/21 probéhne
na médiu DVD / USB flash disku.

Zhotovitel nebude zpracovévat 3D vizualizace ani 3D zakresy vizualizaci do fotografii dle
kapitoly 9. Vizualizace a zakresy do fotografii VTP/DOKUMENTACE/04/21.

Soucasti PDPS je vytvofeni podkladl pro dokumentaci ke schvaleni trafové &asti ERTMS
Agenturou Evropské unie pro Zeleznice (ERA) dle Smérnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/797, v platném znéni a aktualizace dle pFipadnych poZadavk( ERA.
Podklady pro schvaleni v ERA se rozumi vyplnéni dokumentu ,Apendix A" (viz
https://www.era.europa.eu) a vytvofeni ,ZjednoduSené technické zpravy ERA"
v Anglickém jazyce, kterd bude soulasti dokladové &asti (N.2.4). V této zpravé budou
identifikovany vsechny casti Dokumentace, SO/PS (odkazy do piisludnych Casti
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Dokumentace), které Fesi Upravu, zavedeni, nebo doplnéni systému ERTMS, a tedy
podléhaji povinnosti schvaleni v ERA.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, kterd Zhotovitel zajidtuje pro
Objednatele na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdéji do 14 dnl
po obdrzeni. Nebude-li soucasti takto pfedaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Pfedat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve Ihaté
do 14 dnl po obdrzeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano
i vlistinné podob&, je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

Zhotovitel vypracuje pozarné bezpecénostni feseni v rozsahu § 41 odst. 1 vyhlasky MV
¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
(vyhlaska o poZzarni prevenci), v platném znéni.

Dopravni technologie

Dopravni technologie bude zpracovand dle Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace
pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahéch celostatnich a regionalinich, v platném znéni.

V ramci dopravni technologie bude verifikovan vyhledovy rozsah dopravy. Pro vyhledovy
rozsah dopravy bude zpracovan GVD. Budou uvedeny parametry typovych vlak{
ve vyhledovém stavu. Budou kvantifikovany Uspory cestovnich a jizdnich dob.

V ramci dopravni technologle bude vypracovano kapacitni posouzeni tratovych koleji
v souladu se Smérnici SZDC SM124 Zjistovani kapacity drahy, a to pro vsechny
relevantni tratové Gseky.

V ramci dopravni technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nové zabezpedenych
dopraven ve vazbé na postradatelnost kolejisté. Zarovefi bude v rdmci dopravni
technologie stanoven a potvrzen poZadovany dopravni program v jednotlivych
dopravnach,

S ohledem na zvySeni TR dle smérodatného rychlostniho profilu zrusenim omezeni
danych provozem dle predp|su D3 pfi zachovéni GPK bude v ramci dopravni technologie
doloZen graf dynamického priib&hu rychlosti typovych souprav pro stavajici a vyhledovy
stav,

Zabezpecovaci zaFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 ZST Zadni Tiebali je vybavena elektromechanickym zabezpedovacim
zafizenim se svételnymi navéstidly. ZST Litef je vybavena elektronickym
stavédlem s prostorovou a kabelovou pfipravou na ETCS Regional podle
dokumentu Koncepce viz ptiloha 8.1.3 téchto ZTP.

PoZzadavky na novy stav

4.3.2.1 Vybuduje se ETCS Regional podle dokumentu Koncepce viz pfiloha 8.1.3
téchto ZTP. ETCS bude vtomto rozsahu vybudovéno v dopravné Litef.
V pfilehlych Usecich se umisti balizové skupiny s narodnimi hodnotami.
Sdélovaci zafFizeni

Sdélovaci zafizeni nebude touto stavbou dotéeno.

Silnoprouda technologie véetné& DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V useku Zadni Tfeban - Litefi neni na zastdvce Béleé instalovano osvétleni
zastavky.

4.5.1.2  V (Gseku Zadni Treban - Litefl neni instalovéno EQV.

«Implementace ETCS Regional Zadni Tfeban - Liten™
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4.5.2

4.6
4.6.1

4.5.1.3
4.5.1.4

V Useku Zadni Treban - Litef neni trakéni vedeni.

Souéasny stav zafizeni osvétleni nema vybudovany prenos DRT.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.2.5

4.5.2.6

4.5.2.7

Dokumentace provéfi nutnost vybudovani systému EQV, piipadné jeho Gpravu
v navazujicich zeleznicnich stanicich.

Dokumentace provéfi, zda jsou ve v3ech pfipadech k dispozici dostateéné
dimenzované pfipojky zakladni a ndhradni napéjeci sité systémi stanicnich,
tratovych a prejezdovych zabezpedovacich zafizeni a technologii sdélovaciho
zafizeni. Pokud bude pro napdjeni téchto technologii nutno upravit nebo
doplnit napajeni (napf. zfidit UPS), bude toto souéasti stavby.

Ve viech ZelezniCnich stanicich, bude systém EQV obsahovat zafizeni,
umoziiujici pfenos informaci a dohled z CDP Praha. Pienos informaci a dohled
bude zajistén do CDP Praha na pracovisté mistné pfisludného dispetera
Zelezni¢ni dopravni cesty (DZDC). VEechny informace budou pfenaseny
na integracni servery umisténé na CDP Praha. Klientské pracoviité bude
umisténo na pracovisti mistné pfisludného DZDC. Vybrané informace budou
pfenaseny téz na pracovisté elektrodispedera ED piisludnych OR SEE. Pro
pfipojeni a zaclenéni zafizeni EOV do systému dalkové diagnostiky a ovladani
plati TS 2/2008 - ZSE v platném znéni.

Klientské pracovisté dispecert (véetné ED) a uréené pracoviété (drzby OR
budou aktualizovana (doplnéna o nové technologické systémy), podle TS
2/2008 - ZSE.

Navrh napajeni PZS musi splfiovat podminky CSN 37 6605 ed.2, CSN 34 2650
ed.2 a souasné spliiovat ustanoveni pfedpisu SZ E8 - Pfedpis pro provoz
zafizeni energetického napdjeni zabezpelovacich zafizeni, v platném znéni
od 1. 5. 2013.

Napajeni zafizeni PZS (rozvadé¢ NN pro RD) se vybavi pfivodkou (ptes
pfepinac), pro moznost pfipojeni ndhradniho mobilniho zdroje.

Pro zabezpeCeni napajeni nového nebo stavajiciho PZS bude nutné zajistit
a navrhnout kompletné novou pfipojku NN.

Zelezniéni svriek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2
4.6.1.3

4.6.1.4

Jednokolejna trat je osazena:
e Vkm 0,043-0,076 dfevéné prazce, Zebrové podkladnice, svérky 754,
rozdéleni ,c".

e Vkm 0,076-0,885 betonové prazce SB5 rv 1977 s plastovymi
hmozdinkami, upevnéni T5/T6, rozdéleni prazcl ,c".

e V km 0,885-1,410 betonové praZzce B91S rv 2020, rozdéleni ,d".

e Vkm 1,410-1,416 betonove praizce SB8 rv 2020, Zebrové podkladnice,
svérky 754, rozdéleni ,u®.

o Vkm 1,416-2,050 betonové prazce B91S rv 2020, rozdéleni ,,d".

°» Vkm 2,050-4,888 betonové prazce SB8 rv 1995, Zebrové podkladnice,
svérky ZS4, rozdéleni ,c".

Kolejnice jsou tvaru S49. Bezstykova kolej je zfizena v celé délce trati.

Vyskové poméry trati jsou standardnich hodnot, smérové poméry jsou

pFiznivé pro rychlost 50-60 km/hod.

Na trati je Zelezni¢ni stanice: Litefi - 3 ks vyhybek, 2 koleje, nastupiété u kol
¢.1. Vyhybky ve stanici jsou obsluhovany ruéné.
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4.6.1.5  Zelezniéni pfikopy na trati jsou funkéni, v roce 2018-2020 zde probéhla oprava
trati véetné opravy odvodnéni a &isténi svahl a odvodnéni. Ve vyjezdu ze
Zadni Trebané vede trat ve skalnim zafezu, kde neni mozné zfidit otevieny
prikop. Na naspech je Sitka plané télesa Zelezniéniho spodku dostatecna pro
dr¥ebnost $térku za hlavami prazcd.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1  Na vSech vjezdovych vyhybkach budou zfizeny ohfevy. Umisténi kabelovych
tras nutno konzultovat se Spravou trati Praha zapad.

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  Nastupisté odpovida stafi trati, je zde zastavka Béleé. Celkem se jednd o 1 ks
sypaného nastupisté s Tischerovou hranou vysky 300 mm nad TK. Oprava
v roce 2019 vcéetné pfistupové cesty.

Pozadavky na novy stav
4.7.2.1  Nejsou.
Zelezniéni piejezdy
Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Na trati je 6 Urovilovych piejezdli, 5 pfejezdll je na mistnich a G&elovych
komunikacich, 1 je na mistni komunikaci. PFejezdy jsou betonové Unis rok
vlozeni 2018-2020,

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1  Pozadavek na provéreni zruseni prejezdu P574 bez nahrady. Jako objizdnou
trasu je mozné vyuzit nové vybudovanou komunikaci v ulici Ovocna.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 V dotéeném Useku se nachazi celkem 16 propustkl a 2 mosty.

PoZadavky na novy stav

4.9.2.1 Novy stav by mél respektovat stavajici mostni objekty. Kabelové vedeni
na téchto objektech a v jejich blizkém okoli je nutné projednat se spravcem
téchto objektd (OR Praha, Sprava mostfi a tunell). Pfedpoklada se dolozent
projektové dokumentace, ze které bude zfejma poloha novych prvkd,
na mostnich objektech a v jejich okoli, souvisejici s touto investiéni akci.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
pfeloZzky a ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako ndhrada za rugené piejezdy),
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérl hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 SPS OR Praha eviduje objekty, inZenyrské sité a zatizeni ve své operativni
spravé v zajmovém U(zemi stavby, soupis objektl viz. tabulka v &ldnku 1.3
téchto ZTP, Zst. Zadni Tfeban - vypravni budova, IC 6000385830.

4.11.1.2 Vypravni budova ¢.p. 35 je situovana na pozemku p.&. 337 k.0. Zadni T¥ebaf3,
pfistupnd z mistni komunikace. Objekt vypravni budovy byl vystavén v roce
1896. Objekt je zdény z cihel plnych palenych na MVC, objekt je &¢asteéné
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4.11.1.3

4.11.1.4

podsklepeny. Suterén je zastropen klenbovymi stropy. V soucasné dobé se
z postupného pfizdivani plivodniho objektu budovy stala sestava sedmi budov
obdéinikovych pldorysl. Pfizemnim ¢astem objektu dominuje stfedni
jednopatrovy trakt. Stfechy nad hlavnimi ¢astmi objektu jsou sedlové
s plechovou krytinou. V roce 2015 byla provedena obnova WC pro cestujici,
v roce 2017 byla provedena obnova oplasténi objektu a vefejné pFistupnych
prostor (fasada, vyména oken za plastovd, sanace dfevéného krovu
zastf'eSeni, provedeni dfevéného bednéni, folie, kontralaté, stfedni krytina na
Casti objektu z taSkovych tabuli s upravenym povrchem (poplastovany plech)
na Casti objektu z hladkého falcovaného plechu, na ¢4sti objektu z asfaltovych
hydroizolaénich pasl). Ostatni vnitfni prostory jsou bez rekonstrukce. Déle
byla provedena (prava piednéadrazi s poloZenim zamkové dlazby, byl doplnén
orientaéni systém a mobilidF vypravni budovy. V souéasné dobé&, ve sméru
od pfilehlé komunikace, zaznamenavame vlhkost zdiva. V objektu se nachazi
dopravni kancelaf, ktera je obsazena obsluhou, zdzemi DK, pokladna
pro prodej jizdnich dokladl, &ekdrna a WC pro cestujici, technologie SSZT.,
restaurace. V 1. patfe se nachdzi bytova jednotka, kterd je obsazena
najemnikem. '

Zst. Litefi - vypravni budova, IC6000401337. Vypravni budova je situovéna
na pozemku p.C. 79, k.0. 685267. Zastavénd plocha objektu &ni 155 m?,
obestavény prostor 1154 m3. Objekt je pFizemni ve tvaru L, éasteéné
podsklepeny, zakryt stfechami sedlovymi s krytinou z takovych tabuli
s upravenym povrchem. Ve sméru ke kolejisti objektu pfiléha pistiedek 1.
nastupisté se stfechou pultovou s krytinou plechovou. V roce 2020 byla
na objektu provedena oprava oplasténi. V soucasné dobé je objekt prazdny.
Rozvody elektroinstalace, ZTI, podlahy, omitky vniténi, dvefe vnitfni, prahy
jsou ve &patném technickém stavu.

Vypravni budovy ZST Zadni Tiebail a ZST Lited - nové opravena obalka
budovy (stfecha, fasada, vypiné otvorl, pfistiedek, ¢ekarna).

4.11.2 Pozadavky na novy stav

4.11.2.1

4.11.2.2

4.11.2.3

4.11.2.4

4.11.2.5

4.11.2.6

4,11.2.7

Zst. zadni Trebail - vypravni budova, IC 6000385830, Zva¥it mo¥nost
umisténi zafizeni ETCS do objektu vypravni budovy.

V objektu Zadni Tiebai zst. - vypravni budova &p. 35 - evidujeme komeréni
pronajmy. PFi zpracovani dokumentace poZadujeme tuto skute¢nost zohlednit
tak, aby naslednou realizaci akce nedoSlo k narudeni téchto ndjemnich vztahd.

Zst. Litef - vypravni budova, IC6000401337. Zva&¥it mo¥nost umisténi
zafizeni ETCS do objektu Zst. Litefi. Zajistit hl. el. pfivod a optické kabely
pro ETCS do objektu nové. Zajistit stavebni Gpravy a dispoziéni zmény
pro potfeby umisténi ETCS. V soucasnosti je rozjednan dlouhodoby pronéjem
objektu Zzst. Litef se zastupci Méstyse Litef.

V pfipadé vstupu kabelaze do objektl ve spravé SPS OR Praha vyuzit stavajici
kabelovody, provadét minimalni zasah do stavebnich konstrukci. Dotéené
prostory predmétnou stavbou uvést do cilového stavu, tzn. navrhnout opravu
podlah, sokll, chodnikd, omitek s provedenim vymalby prostor, opravu
a natér porusenych omitek vnéjsich atd.

Pfi navrhu ,novych" technologii a obnovitelnych zdroji energie brat ohled na
budouci efektivitu navrieného zafizeni, na naslednou spravu a Gdribu
zafizenl,

PFi vystavbé novych technologickych objektd navrhnout objekty v antivandal
provedeni.

Zhotovitel pfi ndvrhu bude klast diiraz na optimalizaci a hospodarnost provozu
s ohledem na dopad na Zivotni prostfedi - bude uvaZovano vyuZiti ,novych"
technologii a obnovitelnych zdrojli energie (napf. tepelnd cerpadia,
rekuperace, stfeSni FVE, odolné bezlidrzbové plasté budov, pFedokenni rolety
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¢i Zaluzie). Pfi ndvrhu téchto opatreni bude prokazana efektivita, hospodarnost
a Udelnost vynaloZenych prostiredka.

Zasady organizace vystavby
Vzhledem k charakteru praci se nepiedpoklada vyluka s NAD.

Zabezpecovaci vyluky na prepojeni a aktivaci nového SW budou provadény vyhradné ve
vhodnych vlakovych pauzach.

Geodeticka dokumentace

Geodeticka ¢ast dokumentace bude zpracovéana dle VTP/DOKUMENTACE/04/21 (datum
vydani 2. 8. 2021).

Objednatel prostFednictvim SZG, pracovisté Praha dodd dostupné geodetické a mapové
podklady do hranice drahy aktualizované v 05/2021. Tyto geodetické a mapové podklady
splfiuji TKP staveb statnich drah v souladu s pfilohou & 2 Smérnice GR SZDC &.11/2006
gasti I. 6 Geodetické a mapové podklady.

V pribé&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady
provedeny vedkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani
projektové dokumentace. UOZI Objednatele tuto &innost koordinuje se spravci ZBP
a ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb statnich drah a platnymi
pfedpisy Spravy Zeleznic a bude pfedana prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole
na SZG.

V prlib&hu zpracovéni dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci pFislunych TU
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu
technického fegeni stavby.

Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou zakreslena
jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Dokumentaci osy koleje pro tento typ stavby S7G automaticky neposkytuje. V nutnych
pfipadech si Zhotovitel prostfednictvim UOZI Objednatele vyZada dokumentaci osy
koleje a to pro konkrétni Useky. V takovém pfipadé Zhotovitel vyfedi napojeni nového
smérového a vyskového feseni osy koleje na vSechny navazujici Useky trati. Zhotovitel
zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukon&enim praci na zhotoveni dila kontrolu
nového smérového a vyskového fedeni u spravce PPK pFisluného pracoviété SZG.

VYKAZOVANI ODPADU

V pFipadé odstrafiovéni ¢asti staveb bude v rdmci stavebné technického prizkumu
provedena prohlidka zaméfena na Casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpednymi odpady (napf. azbest, PCB, mista zneci$téna ropnymi latkami). Vysledek
bude zohlednén v kap. Odpadové hospodafstvi.

Bude Fedeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni cely stavby
a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady
na odvoz a ulozeni na skladce.

Bude uveden souhrn odpadi za celou stavbu, dle zatfidéni do druhl a kategorii odpad.
Ke kazdému odpadu bude uvedeno pfedpoklddané mnoZstvi.

Budou navrZeny vhodné skladky pro odstranéni odpadd a uvedena jejich vzdalenost
od mista stavby (informace bude slouzit pro interni potfeby Objednatele a spole¢ného
fizeni).

SPECIFICKE POZADAVKY

Vseobecné

Podminky pro pfidéleni vylukovych ¢asli, pfipadné jinych omezeni 2elezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:
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6.2
6.2.1

6.2:2

L
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7.1.2

8.

8.1.1
8.1+2
8.1.3

Vypracoval: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

Dokumentace ve stupni DUR

Zhotovitel zpracuje podklady pro zadavaci dokumentaci nasledujiciho stupné projektové
dokumentace pro smlouvu typu D+B. Souéasti téchto podkladl jsou Pozadavky na vykon
a funkci a zajisténi majetkopravniho vyporadani v podrobnosti stupné dokumentace DSP.
Majetkopravniho vyporadani v podrobnosti DSP bude provedeno dle odst. 3.2.8 a &l. 3.3
Smiuvni  zajistédni VTP/DOKUMENTACE/04/21 vcetné geodetické dokumentace
dle ¢l. 10.4 VTP/DOKUMENTACE/04/21.

Pro tuto dokumentaci bude v oznaceni objektll (dle Manualu pro strukturu
dokumentace a popisového pole) bude ve tietim dvojéisli (pozice pofadi nebo umisténi
objektu) pouzita fada €isel: 50 aZ 99.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym vnitfnim dokumentiim
a predpistim a typové dokumentaci na webovych strankéch:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD"

Pokud je dokument nebo vnitini pfedpis vefejné dostupny je umoZnéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitFni pFedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi piedpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole
Vzory Popisového pole a Seznamu

Koncepce zvySovani bezpecnosti na tratich se zjednodusenym Fizenim drézni dopravy,
varianta D1 se zjednodusenym ZZ &j. $70561/2020-5Z-GR-026.

/'J."‘ / —_ Sp 'Vaiﬂemil:
LA ; z{ St organizace

. R ; . / Stavebni sprava-zapad
Vedouci oddéleni malych globald ; Ke Stvanic pad_
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Dne: 25. 11. 2021 (34] . 234

Schvalil: Bc., MSc. Michal Fronék ‘ / ; == Seréva seleanic
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