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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

PFedmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava geometrickych parametrl koleje 2022 u

ST Most" jejimz cilem je zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti dopravni cesty.
Rozsah Dila ,,Oprava geometrickych parametria koleje 2022 u ST Most" je oprava
smérové a vysSkové polohy koleji a vyhybek s doplnénim kolejového loze do
piredepsaného profilu, odstranéni zavad z jizd meéficiho vozu vyhotoveni nasledné
dokumentace skute¢ného provedeni praci.

1.2 Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Spravy trati Most.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni na stavbu ,Oprava geometrickych parametri koleje
2022 u ST Most" vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Technicka specifikace stavby.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i dalSich investor(, které pfimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro staveni&té v
jednotlivych zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 Vseobecné
Cl. 1..10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. IdentifikaCni Udaje ve
Stavebnim deniku (UdrzZba a opravy staveb statnich drah) se vyplini v rozsahu dle PFil.
16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
predani a prevzeti Dila nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu
nebo pred¢asného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni
vady nebo dokonceni nedokoncéené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila.
Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru
tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vietné informace o moznosti
zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nélezitosti, které vyplyvaji z
PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do né&j zejména zapisovany
vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti, kontrolou a vSechny skutec¢nosti
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dllezité pro v&cné, Easové a finanéni plnéni SOD, véetn& mnoZstvi provedenych praci
a montadZi. U nasazeni mechanizaénich prostfedkl bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad rdmec vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméreni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury prfed =zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud
je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho
povoleni, odlvodn&ni zmé&n materidll a zmén technického fedeni a
odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),
g) vysledky ¢&innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je
urcen).
V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho plnéni®.
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZzen na pracovisti Clena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem Objednatele a
zastupcem Zhotovitele uzaviené v rdmci Ukonu predani stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem pfelteni zaznamQ) Stavebniho
deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dal&i opravnéné osoby véetné Objednatele k zdznamlm ve
Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnd
po jejich predlozeni prislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predlozen pozdé&ji. NevyjadFi-li se Objednatel ve Ihdté 5 pracovnich dni ode
dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve
Stavebnim deniku, je povinen prfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnd po
jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na predem uréeném a
dohodnutém misté pro pfistup ke Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel svij
nesouhlas ve Ihdté 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedlozeno pfedmétné
vyjadreni, méa se za to, ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V &l. 4.1.2. VTP se rusi text ... a finanéniho plnéni®. Text ,...14 kalendaFnich dn{..." se
méni na ,,....7 kalendarnich dnd...".

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost".

Cl. 4.1.7. VTP se rusi.
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4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21

4.1.22
4.1.23
4.1.24

4.1.25
4.1.26
4.1.27

4.1.28
4.1.29
4.1.30

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Odst. 4.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.3.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.
Cl. 4.3.2. VTP se ruéi.

V ¢&l. 4.3.9. VTP se mé&ni Ihita z 21 dnl na 7 dnd.
Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrZzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouZivanych stavbou ¢&i&téni, kropeni proti pragnosti a prib&Zznou Gdrzbu.
Pfred zapocCetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po
ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vilastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit nadklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé 8kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 4.3.23 VTP se méni Ihita ze ¢tyi mésicl na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve
smyslu zdkona ¢&. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni
stavebnich strojl, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnG" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V €l. 5.2.5. VTP se méni Ihlta ze ¢ty tydnl na dva tydny. Rusi se text ... a pisemné
pfizvat dotCené organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostredi pfislusSného
Gradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se rusi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutec¢ného provedeni dokoncenych PS

4.1.31

4.1.32
4.1.33

nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytycovaci sit) a
schvalené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému S-JTSK a ve
vysSkovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické Casti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno pfiméfené podle Smeérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve sprédvé mistné
prisluéné 0] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazaddat pisemnou objedndvkou o jejich
vyty&eni minimalné 5 pracovnich dn{ pred zahajenim vykopovych praci. Tyto &innosti
jsou soucasti Ceny Dila.
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4.1.34

4.1.35

4.1.36
4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42
4.1.43
4.1.44
4.1.45
4.1.46

4.1.47

4.1.48
4.1.49
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V ¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba"“.

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz{ v
souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [70].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné poloZce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cCinnosti vyZzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, vC¢. pripadného
rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stanicnich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Objednateli
ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [61][89].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena),
zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem preda Zhotovitel
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred zahdjenim praci ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7
dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podob& a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V &l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnl na 30 dnd.

V &l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rudi text"... a Smérnice SZDC ¢. 117 [73]".
Cl. 8.2.3. VTP se ruéi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,,.....v rozsahu pozadavkd pfilohy ,H" — Dokladovd &ast dle
Smeérnice GR €. 11 [64]". RuSi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2
mésicd, pro souborné zpracovani geodetické ¢&asti do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3

v s O ’ ’ s . v ’ Ve v ’ ’ . &t
mesicu ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdeji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [72]
[73]nasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)- kompletni dokumentace stavby v oteviené
formé
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4.1.50
4.1.51

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené
formé

V Cl. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnanci poddodavatell
prokazatelné seznameni s pldnem BOZP Dila [19] a dolozit splnéni této povinnosti
pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je Gfedné& opravnény zeméméFficsky
inZenyr Objednatele (dale jen ,UOZI Objednatele®) v priloze ¢. 6 Smlouvy -
Opravnéné osoby.

Poskytovani geodetickych podkladd se Fdi Pokynem generdlniho Feditele
SZ PO-06/2020-GR.

V pfipadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
prfimérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodeticka cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Gfedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady
u UOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale
jen ,ZMP“) a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémeérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

PFipadné doplfiujici méfeni geodetickych a mapovych podkladi nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni ndklady podle Metodickych pokynd uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a
predd UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP
k jejich zniceni, poSkozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi,
a to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s
UOZI Objednatele, ktery tuto cinnost koordinuje se spradvcem ZBP. PreloZeni,
obnoveni nebo premisténi bodl ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno
Zhotovitelem ve spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele.
Dokumentaci nového ZBP preda Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéji pfi ukon&eni
stavby. Dokumentace nového ZBP bude soudasti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS
je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
oteviené formé vcéetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé uUpravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmenSovani chyb)
bude jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pred zahajenim praci na zfizeni BK
zasle mistné prislusSnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v
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4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.3.1

4.3.2

4.4.1

4.5.1

v

platném znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéreni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni presnosti mapovani provadi pribézné na
vdech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
véak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body
plni funkci identickych bodl, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni mozno meéfFit prvky, které maji predepsanou
2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméFeni vSech kolejovych objektl (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doSlo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do
DSPS.

V pripadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazatelné vétsi neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bod{
katastralni mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevSim o
kabelové trasy a dalsi technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Uvahu i aktualni
stav UMVZST, kterou na vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel piredd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani
DSPS uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle
platného harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni
kontrolu DSPS. PFi shledani nedostatkd UOZI Objednatele zasle vyjadieni s
uvedenymi nedostatky Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10
pracovnich dnd.

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha €. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.4 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude odevzdana ke kontrole na SZG
Praha.

4.5 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Nakladani s odpady

4.5.1.1  Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladdek sam, a to dle celkového mnoZstvi

a kategorie odpadl a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

4.5.1.2 Polohy a vzddlenosti sklddek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové
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dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni
a slouzi pro interni potreby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi
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skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:
Postup | Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
1 zahajeni stavebnich praci Pov nabyti Gc¢innosti  smlouvy
pFipravné prace (pfedpoklad duben 2022)
2 stavebni prace pfesné (popf. pfedpokladané) duben 2022-cerven 2023
Oprava GPK rozsahy a terminy vyluk
jsou uvedeny
v priloze Technické zpravy €. 1
- Vykaz vymér
3 dokoncovaci prace bez vyluk k ukonleni stavebnich praci
dojde maximalné 14 mésicd od
zahajeni stavebnich praci)
4 ukonceni dila (dodani DSPS) maximalné 17 mésicd od
zahajeni stavebnich praci
*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitinim predpistim
na svych webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / VnitFni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)
Pokud je dokument nebo vnitfni predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zdkladé podané Zzadosti na nize uvedenych
kontaktech:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
7. PRILOHY

7.1 Technicka zprava vcetné priloh
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