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„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 25 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 255: 

Žádáme o objasnění ZD pro SO 52 – 71 - 01 – Trakční vedení: 

U uvedeného SO nesouhlasí polohový plán se soupisem sestavení ani s výkazem výměr u položek 

č. 41 až 45 vč.: 

Pol. č. 41 – proudové propojení – dle poloh. plánu 22ks – v soupisu sestavení 30 ks – ve výkazu 

výměr 38 ks; 

Pol. č. 42 – Neizolovaná spojka lan - poloh. plán 8 ks - v soupisu sestavení 10 ks - ve výkazu 

výměr 18 ks; 

Pol. č. 43 – Izolovaná spojka lan a TR – poloh plán 28 ks - soupis sestavení 30 ks - ve výkazu 

výměr 12 ks; 

Pol. č. 44 – Spojka TR sjízdná - dle poloh. plánu 0 ks - v soupisu sestavení 0 ks - ve výkazu 

výměr 36 ks; 

Pol. č. 45 - Dělič - dle poloh. plánu 1 ks - v soupisu sestavení 1 ks - ve výkazu výměr 2 ks; 

Žádáme o revizi SO trakčního vedení a případnou opravu VV, dále prosíme o doplnění předané 

projektové dokumentace o aktuální polohový plán. 

 

Odpověď na dotaz č. 255:  

Byly aktualizovány přílohy v SO 52-71-01 v soupisu sestavení a prací. Položky v dotazu jsou 

patrné v polohovém plánu mimo výměnu kotevního úseku 22 v oblasti stávajícího elektrického 

dělení mezi stávajícími stožáry č. 89A, 90A – 91A, 92A, které jsou uvedené v soupisu sestavení.  

V soupisu prací byly upraveny následující položky: č. 41  – 30ks; č. 42 – 8ks; č. 43 – 38ks; č. 

44 – 0ks; č. 45 – 1ks. 

 

Dotaz č. 256: 

Žádáme o objasnění ZD pro SO 52 – 71 - 01 – Trakční vedení: 

Proč je ve výkazu výměr (položka č. 51) uveden kód položky č. 74C522 – kotvení TR + kotvení 

NL, když sestavení JS50-2A10/B obsahuje pohyblivé kotvení celé sestavy TV (tedy TR i NL), 

čemuž odpovídá kód položky 74C512. Totéž platí i pro položku (kód) 74C523 x 74C513. 

Žádáme o revizi všech SO trakčního vedení a případnou opravu položek VV. 
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Odpověď na dotaz č. 256:  

Položka č. 51 je v pořádku, neboť je v soupisu prací uvedena v počtu 2ks, tedy kotvení troleje 

1ks a nosného lana 1ks. V tabulce kotvení je specifikováno kotvení Tr + Nl, které se použije pro 

dané účely v kotevním úseku. 

 

Dotaz č. 257: 

Čl. 9.3 Poddodavatelské omezení  

Zadavatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhradil (mimo jiné), že následující významné činnosti musí 

být plněny přímo vybraným dodavatelem vlastními prostředky:  

SO 01-20-02 Železniční most v km 0,450  

SO 01-20-03 Železniční most v km 412,120  

SO 02-20-01 Železniční most v km 0,900  

Dle názoru uchazeče je v tomto případě poddodavatelské omezení příliš široce definované a tím 

pádem v rozporu se zásadou přiměřenosti dle § 6 odst. 1 ZZVZ, neboť výše zmíněné stavební 

objekty obsahují množství položek, které jsou standardně dodávány specializovanými 

poddodavateli a žádná ze stavebních firem není schopná tyto práce realizovat pouze 

prostřednictvím vlastních kapacit při striktním dodržení ZD a ZZVZ. Těmito činnosti jsou zejména 

práce speciálního zakládání, zřízení izolace, aplikace předpínací výztuže, montáž železničního 

odvodňovacího systému, montáž mostních ložisek a dilatačních závěrů, montáž atypického 

zábradlí a v neposlední řadě provedení zatěžovací zkoušky.  

Zároveň požadujeme, aby ke stejnému přehodnocení postoje došlo i u objektu SO 01-61-01.0 

ŽST Praha-Bubny, architektonicko-stavební řešení, konstrukční část. I v rámci tohoto stavebního 

objektu je celá řada dílčích specializovaných činností (profesí), které jsou naprosto běžně 

vykonávány prostřednictvím specializovaných poddodavatelů, a v souladu se současným 

nastavením zadávacích podmínek je dodavatel nucen každého z těchto specializovaných 

poddodavatelů přizvat do sdružení, aby tak vyhověl tomuto nelogicky a nesystémově 

nastavenému požadavku (situace je zde identická jako u výše zmíněných specializovaných 

dodávek u mostních objektů).  

Na základě výše zmíněného žádáme Zadavatele, aby ZÚŽIL rozsah poddodavatelského omezení 

u zmíněných stavebních objektů pouze na KLÍČOVÉ činnosti, které musí dodavatel provést 

Vlastními prostředky definovanými v článku 4.4.3 Zvláštních podmínek. Za tímto účelem by měl 

Zadavatel využít článku 4.4.2 Zvláštních podmínek, který si přesně pro tuto situaci sám 

Zadavatel do svých Zvláštních podmínek zapracoval. Tedy v souladu s tímto článkem by měl v 

Příloze k nabídce určit SPECIÁLNÍ ČINNOSTI, které je dodavatel v rámci realizace výše zmíněných 

stavebních objektů OPRÁVNĚN POSTOUPIT NA PODDODAVATELE.  

Provedením výše zmíněné úpravy dojde k narovnání nepřiměřeně nastavených zadávacích 

podmínek, přičemž Zadavatel nebude nikterak krácen na svém právu daném mu § 105 ZZVZ mít 

přímý dohled nad realizací jím určených/stanovených významných činností při plnění veřejné 

zakázky. V případě, že Zadavatel výše uvedené žádosti uchazeče nevyhoví, dojde naproti tomu 

k zásadnímu a zcela nedůvodnému omezení hospodářské soutěže, resp. snížení počtu 

dodavatelů, kteří se mohou zadávacího řízení účastnit. 

 

Odpověď na dotaz č. 257:  

Zadavatel v čl. 9.3 Pokynů pro dodavatele stanovil poddodavatelské omezení, kterým si vyhradil, 

že práce, na v článku uvedených stavebních objektech, nelze provádět prostřednictvím 

poddodavatele. Stanovení poddodavatelského omezení je zákonným právem zadavatele. Rozsah 

tohoto omezení také zadavatel (nad rámec svých povinností dle ZZVZ) přímo v zadávací 

dokumentaci odůvodnil.  

Požadavek zadavatele na to, aby práce klíčové zejména z hlediska dodržení harmonogramu a 

v něm obsažených výluk železničního provozu zajišťoval přímo vybraný dodavatel, má mimo jiné 

tyto důvody: 

- zadavatel nemá žádný vliv na podobu smluvního závazku mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavateli. Často se pak stává, že obsah smlouvy na plnění veřejné zakázky není do 

poddodavatelské smlouvy přenesen důsledně. Vznikají pak značné obtíže v situacích, kdy 
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poddodavatel odmítá plnit v nových termínech prodloužených dle pod-čl. 8.4 a 8.5 

obchodních podmínek, odmítá provádět variace nařízené dle pod-čl. 13 apod. 

- vznikají obtíže při uplatňování práv ze záruky u prací prováděných poddodavateli. 

Poddodavatelé často (zpravidla opět v důsledku obchodních sporů se zhotovitelem) 

odmítají odstraňovat záruční vady. Sám zhotovitel pak v řadě případů není schopen tyto 

vady odstranit sám, neboť nedisponuje potřebným know-how, vybavením apod. (což 

bylo původně zpravidla důvodem, proč některé druhy prací provedl poddodavatelsky), 

- zadavatel nemá žádný vliv na výběr poddodavatelů zhotovitele. Nemůže nijak ovlivnit 

jejich kvalitu, 

- zadavatel má zájem na tom, aby určité práce, u nichž je nutno klást značný důraz na 

kvalitu prací (v daném případě se jedná o konstrukce mostů a konstrukční část ŽST 

Praha-Bubny) prováděl kvalitní a zkušený dodavatel, který prokázal zhotoviteli splnění 

kvalifikace. Nikoliv nekvalifikovaný poddodavatelský subjekt, 

- zadavatel nemá žádný přímý právní vztah s poddodavateli zhotovitele. Nemůže jim tedy 

přímo ukládat pokyny, vykonávat nad nimi kontrolu apod. Může tak činit pouze za 

součinnosti se zhotovitelem. To prakticky omezuje jeho schopnosti stavbu řídit. 

- využívání poddodavatelů má značný dopad na strukturu claimů uplatňovaných případně 

dle pod-čl. 20.1 obchodních podmínek a zejména u stavebních objektů, kde jsou 

prováděny zemní práce, vede k výraznému navyšování nákladů. 

Stanovením poddodavatelského omezení se tedy zadavatel snaží zajistit kvalitu provedení a 

(časovou) spolehlivost prováděných prací a zajistit klíčové stavební objekty před různými 

konflikty mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, které se často přenášejí i na zadavatele a které 

komplikují provádění prací.  

Nicméně zadavatel přehodnotil stanovení poddodavatelského omezení u objektů jmenovaných 

v dotazu a upravuje znění tohoto požadavku. Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že 

v souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace z poddodavatelského omezení vypustil 

objekty trakčního vedení (konkrétně objekty SO 01-71-01 a SO 52-71-01).  

V souvislosti s těmito úpravami dochází ke změně těchto dokumentů: 

POKYNY PRO DODAVATELE (díl 1, část 2 zadávací dokumentace) 

Článek 9.3 první odrážka se ruší text a nahrazuje se textem: 

 Zadavatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti 

při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem vlastními 

prostředky (resp. pokud podalo nabídku více dodavatelů v rámci společné účasti, pak musí 

být plněny společníkem určeným dle čl. 9.2 těchto Pokynů výše): 

SO 01-10-01 Praha-Bubny, železniční svršek 

SO 02-10-01 TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční svršek 

SO 03-10-01 Praha-Výstaviště, železniční svršek 

SO 04-10-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek 

SO 52-10-01 TÚ Praha-Bubny - Stromovka, železniční svršek 

SO 01-20-02 Železniční most v km 0,450 – konkrétně tyto položky soupisu prací: 

 43 422335 
 

MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 
 

 

44 422365 
 

VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 

45 42237 
 

VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ 

46 42237  VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ 
 

SO 01-20-03 Železniční most v km 412,120 – konkrétně tyto položky soupisu prací: 

 

44 422335 
 

MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 

45 422365 
 

VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 

46 42237 
 

VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ 

47 42237  VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ 
 

SO 02-20-01 Železniční most v km 0,900 – konkrétně tyto položky soupisu prací: 

 

48 422335 
 

MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 

49 422365 
 

VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 

50 42237  VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ 
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51 42237  VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ 
 

SO 01-61-01.0 

ŽST Praha-Bubny, architektonicko-stavební řešení, konstrukční část  
– konkrétně tyto položky soupisu prací: 
17 273322811 

 
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. 
C 40/50-XC2-XA2 

 

 

20 273361821 
 

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

37 311321818 
 

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 40/50-XC1 

43 311361821 
 

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 

70 411324646 
 

Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37-XC3-XF3 

80 411361821 
 

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 
 

 

Článek 9.3 čtvrtá odrážka se ruší text a nahrazuje se textem: 

 Výše uvedené vyhrazené stavební objekty představují svou finanční hodnotou celkem cca 25 

% z předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel v souladu se ZZVZ a s účelem provedené 

výhrady uvedené výše v tomto čl. 9.3, označuje níže ty požadavky na prokázání kvalifikace, 

které svým obsahem odpovídají rozsahu, v němž je plnění veřejné zakázky postupem dle § 

105 odst. 2 ZZVZ vyhrazeno. Splnění těchto požadavků na prokázání kvalifikace tedy nesmí 

být postupem dle § 83 ZZVZ prokazováno prostřednictvím poddodavatele: 

- profesní způsobilost týkající se oprávnění k podnikání v rozsahu živnosti  

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

- profesní způsobilost týkající se předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 

písm. a), b) a d) autorizačního zákona;  

- požadavek kritéria technické kvalifikace na doložení seznamem a osvědčením alespoň ve 

vztahu k následujícím nejvýznamnějším stavebním a nejvýznamnějším pozemním 

stavebním pracím dle čl. 8.5 Pokynů:  

 nejméně jednu nejvýznamnější stavební práci, jež zahrnovala novostavbu nebo 

rekonstrukci železničního svršku na dvoukolejné nebo vícekolejné elektrifikované 

trati se souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 1 km, nebo v železniční stanici 

na elektrifikované trati s minimálním počtem 8 ks výhybek, a to v hodnotě nejméně 

53 mil. Kč bez DPH; 

 tuto nejvýznamnější stavební práci nelze prokazovat prostřednictvím poddodavatele; 

 nejméně jednu nejvýznamnější stavební práci, jež zahrnovala novostavbu 

vícepolového železničního nebo silničního monolitického železobetonového 

předpjatého mostu v hodnotě nejméně 100 mil. Kč bez DPH o celkové délce 

minimálně 100 m;  

 tuto nejvýznamnější stavební práci nelze prokazovat prostřednictvím poddodavatele; 

 nejméně jednu nejvýznamnější pozemní stavební práci, jež zahrnovala novostavbu 

vícepodlažní pozemní stavby s monolitickým železobetonovým skeletem 

v hodnotě nejméně 150 mil. Kč bez DPH; 

 tuto nejvýznamnější stavební práci nelze prokazovat prostřednictvím poddodavatele; 

 Z předloženého seznamu nebo osvědčení musí vyplývat, že tyto výše uvedené části předmětu 

plnění nejvýznamnějších stavebních prací, které nelze prokazovat prostřednictvím 

poddodavatele (s výjimkou speciálních činností a zařízení, jsou-li takové uvedeny v Příloze 

k nabídce), prováděl v referenční zakázce dodavatel či osoba tvořící s dodavatelem koncern 

vlastními prostředky, tj. prostředky dodavatele nebo s využitím prostředků osob tvořícími 

s dodavatelem koncern (identifikační údaje takových případných koncernových osob budou 

rovněž uvedeny v seznamu nebo osvědčení). 

- požadavek kritéria technické kvalifikace na předložení seznamu odborného personálu 

dodavatele v rozsahu funkce: 

 specialisty (vedoucího prací) na železniční svršek, 

 specialisty (vedoucího prací) na mosty a inženýrské konstrukce, 

 specialisty (vedoucího prací) na pozemní stavby; 
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- požadavek kritéria technické kvalifikace na předložení přehledu technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, přičemž z předloženého 

přehledu musí plynout, že dodavatel bude mít při plnění k dispozici: 

Zařízení: Počet kusů: 

Stroj na pokládku kolejí a výhybek (stroj/zařízení umožňující výstavbu kolejí a 

výhybek) 

1 ks 

Automatické strojní zařízení pro úpravu směrové a výškové polohy koleje a 

výhybek (v souladu s předpisem SŽDC (ČD) S3/1 v aktuální znění, kapitola II, 

článek  85, 88, 90)  

1 ks 

 

 

SMLOUVA O DÍLO (díl 2, část 1 zadávací dokumentace) 

V souladu s výše provedenými úpravami bylo upraveno i znění bodu 15.1 Smlouvy o dílo. 

 

Sdělení zadavatele: 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové změny/doplnění zadávací 

dokumentace, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, musí zadavatel 

postupovat v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od 

odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, 

tj. nejméně 32 kalendářních dnů. Z uvedeného vyplývá, že lhůta pro podání nabídek, 

prodloužená tak, aby ode dne odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila celou 

svou původní délku, bude 29.03.2022.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 17 / 12 / 2021 nahrazeno: 29 / 03 / 2022  Čas 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 17 / 12 / 2021 nahrazeno: 29 / 03 / 2022  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy: 

1) XDC_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava19.xml 

2) XLS_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava19.xlsx 

3) D2_3_1_SO527101_03_010_Soupis_sestavení_V00_2.pdf 

4) Část 2 Pokyny pro dodavatele_Bubny-Výstaviště_oprava1.docx 

5) Část 1 Smlouva o dílo_Bubny-Výstaviště_oprava1.docx 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 

na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018 

Správa železnic, státní organizace  

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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