s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na doplnéni
geodetickych podkladi

Nazev zakazky: ,,Doplnéni geodetickych
podkladl pro projekt RS 4 VRT Praha-
Balabenka - sjezd Lovosice "

Smluvni strany

Objednatel:
Sprava zeleznic, statni organizace
se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Liborem Vavreckou, reditelem Spravy zelezni¢ni geodézie, na zakladé
~Povéreni* ¢. 3154 ze dne 25. 01. 2022
Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Hocky, tel.: 606 796 337, e-mail: HockyP@spravazeleznic.cz
(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd)

b) ve vécech technickych: Ing. Stanislav Urbanek, tel.: 601 335 756,
e-mail: UrbanekS@spravazeleznic.cz

c) Uredné opravnény zeméméficky inzenyr: Ing. Stanislav Urbanek, SZG, tel.: 601 335 756,
e-mail:UrbanekS@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace
Sprava Zelezni¢ni geodézie, Vaclavkova 169/1, 160 00 Praha 6
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani danovych dokladl - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni uctarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(ddle jen ,objednatel")

Cislo smlouvy: E618-S-650/2022/PH
ISPROFOND: 500 354 0004
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Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény Gdajd uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznameni musi byt prilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé&, e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Pfedmét smlouvy

=
=

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j ndklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

[

.2. Dilem se rozumi stanoveni rozsahu geodetickych praci, které budou pouzity pro vyhotoveni
podkladu pro projektovou pripravu vysokorychlostnich trati. Geodetické prace budou spocivat
v zamérfeni stavajici situace v navrhovaném pasu budouci stavby, tj. zejména morfologie
terénu, véetné stavebnich a technologickych objektd. Dale pak v zdjmovém Uzemi zamé&teni
veskerého napojeni a kFizeni silnic a dalnic, Zeleznic a vodnich tok{ a inZenyrskych siti. Predmét
dila je blize specifikovan v pfiloze €. 1 a pfiloze ¢. 1a a ¢. 1b této SOD.

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

N
[

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&. 5154/2022-SZ-SSZ-OVZ ze dne 04.03.2022, v¢.
pfiloh
II. Smlouva o dilo, v¢&. priloh
b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Predpisy a normy uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy, konkrétné ¢l. 7 prilohy ¢. 1
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Zhotovitel je povinen dlsledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpedénost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil IT,, Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvéleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s u&innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu kouteni, poZivani
alkoholickych napojl a uzivani jinych ndvykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele uvedenych v &l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je sezndmen, a Ze jejich obsah je
pro n& zavazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli piistup k internim predpisim
prostfednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich pfriloh.

Clanek 3 - Lhiity k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila je ihned po nabyti Gc¢innosti smlouvy o dilo.

Ukonceni plnéni smlouvy je nejpozdéji 31. 7. 2022. Podminkou dokonceni dila je predavaci
protokol podepsany obéma stranami.

Clanek 4 - Pfedani dila

NEOBSAZENO

Zhotovitel je povinen predat dilo v misté plnéni, kterym je obvod Spravy zeleznic¢ni geodézie,
Regiondlni pracoviété Usti nad Labem, K Mlstku 1451/2, 400 01 Usti nad Labem. Predani a
prevzeti se uskutecni formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila a terminu jeho predani
vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnl predem.

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, Ze dilo vykazuje pfi pfedani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odeprit prevzeti dila. V takovémto pfipadé neni splnén termin diléi etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel oprdvnén vystavit danovy
doklad - fakturu za pfislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dnli od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy Uplnou
a podrobnou obsahovou kontrolu dila. V pfipadé, Ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval
prava na uplatnéni vad v zadru¢ni dobé), ze predavané dilo, resp. jeho Cast, vykazuje po
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provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli
(postaci e-mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych
v zahlavi smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho
zaméstnance ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby
objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. casti dila, ve
stanoveném terminu nebo dilo vykazuje i nadale vady, je objednatel opravnén uplatnit smluvni
pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Cena za Fradné zhotovené dilo cini:

a) Celkova cena dila bez DPH .......ccicoiciiimeinninsnsmnssnnies sessreses ,~ Ké
b) DPH (zakladni SAzba) ......ccccvevveveeciiececece e ,- KC
c) Celkova cena dila v€etné DPH..........cccceneeieeeeeeee e, ,- K&

Ocenény polozkovy rozpocet — vykaz vymeér je pfilohou ¢. 2 této Smlouvy.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pfipustna a zahrnuje veskeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv ddvodu i bez uvedeni divodu ukonéit kdykoli
pInéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ih{ty, kterd nabyva G&innosti dorué¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporuc¢enym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢l. 5.2.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zédkladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz pfilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Danovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro dorucovani danovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihdta splatnosti, celd Ihdta b&Zi znovu ode dne doruéeni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

Danovy doklad - fakturu v celkové vysi ... ,- K& predloZi zhotovitel do 15 dni po pfedani a
prevzeti dila.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH") bude zhotovitelem Uctovana v souladu s pfislusSnymi

ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»~Zzakon o DPH").

Splatnost dafovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dnl od data doruéeni Fadného
danového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z Gctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dafiovy
doklad do 15 dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorudit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.
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Objednatel mdze poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy vdak nemd zhotovitel
narok. Celkovou vysi zalohy, pocet a nacCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt pInéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vici objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pfipadé, ze je zhotovitel predstavovan spolec¢nosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
I1C: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nézev zakdazky v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo krat&i dobu splatnosti dafiovych doklad{, jaka je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad,
minimalné vsak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pfipad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnd od doruéeni
vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.7. Predklddana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni idaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerd zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 6.7. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila
NEOBSAZENO

Clanek 8 - Utvrzeni zavazkd

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pfipadé prodleni s predanim casti dila v terminu dle ¢l. 3.2.

b) NEOBSAZENO
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Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kaZdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;

b) NEOBSAZENO

c) NEOBSAZENO

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, s tim, ze
v takovém pfipadé prodleni pocina bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) NEOBSAZENO

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro daldi stuper, ktery by znamenal zvyhodfovani konkrétnich vyrobkd ¢&i
vyrobcd.

Maximalni celkova vySe vsech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z
prodleni ve vy$i stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Grok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn{
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porudeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka ptipadd vyslovné uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smlouvy.

Jestlize né&kterym dlvodem nepinéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tietich osob v pFipadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydéni pozadovanych rozhodnuti orgdnt veiejné moci ve spravnich Ihtéch ac¢koli bylo o
né pozadano fadné a vcas
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¢) nevydani stanovisek dotéenych orgénd ve spravnich Ihitach ackoli bylo o né pozadano radné
a véas

d) doplnéni pozadovana orgény vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popt.
Uéastnikd daného fizeni jestlize jejich dlvodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahajena, pfip. neukoncend, dédicka fizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni™ vlastnici mimo Uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plné&ni a daldi postup, pficemz Ihdta k
pInéni bude prodlouZena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné nepinéni termin( z divod{
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

NEOBSAZENO

Jestlize se zhotovitel domniva, Ze mu z jakéhokoliv dévodu vznikl narok na prodlouzeni Ihdty
pro plnéni, je zhotovitel povinen tyto skute¢nosti pisemné oznamit objednateli (osobé& uvedené
v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech technickych) bezodkladné,
nejpozdé&ji do patndcti (15) dnd, poté, co se o vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok,
dozv&dél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli podrobné od@vodnéni
predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyge uvedené
tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predlozenym argumentdm se jiz nebude pfihlizet a
hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto divody shledany pfipustnymi, je
objednatel v takovém ptipadé povinen uzaviit se zhotovitelem dodatek na prodlouzeni Ih{ity
diléiho terminu plnéni. V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele oznamit objednateli
relevantni skute¢nosti ve Ih(ité& dle prvni véty tohoto ¢lénku, je objednatel opradvné&n pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Cldnkem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $§kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovidd smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/22012 Sb., oblanského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo cast dila v okamziku jeho pfedani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicl od okamziku ukonéeni Smlouvy. Objednatel
nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, ze dilo nebo ¢ast dila ma vady, a
pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistili pfi predani a
prevzeti dila nebo ¢asti dila nebo kdykoliv v pribé&hu doby dle prvni véty tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, ze dilo nebo
Cast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstranovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
mozné |h(t&, nejpozdéji véak ve Ihdté 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné FeSeny v ramci zarucni doby
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zhotovitelem. Zhotovitel se déle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pfi predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfrimérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Gcelné vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokdzani zhotovitelem.

V pfipadé, zZe zhotovitel nesplini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené 1h{té&, je objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?a4dnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené cCasti dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Uhrad& nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vdechny $kody, které objednateli nebo tietim osobadm zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené poruseni smluvnich nebo zékonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni Castky, které na objednateli uplatnila jakakoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokl z titulu nahrady kody se proml&i uplynutim Ihity 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemné vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

NEOBSAZENO.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplsobena podklady pfevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouveé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani

dopliiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjiSténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou piné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

NEOBSAZENO

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim s organy verejné moci, predmét
projednavanych skutec¢nosti a vyzve objednatele k pfipadné Ucasti.
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Seznam vdech poddodavatell:
Poddodavatel

Obchodni firma Sidlo ICO | % podil na
zakazce

. Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit

nebo doplnovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pfipadé, Ze pfi provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predloZit v zadavacim Fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén
poveérit provadénim dila dalsi osobu.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

10.9.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setfenim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu pinéni dila umozni v souvislosti s pln&nim dila
provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich zhotovitele. Pokud zhotovitel
neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K¢.

10.9.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pfed objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutec¢néni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdé&ji vsak do 30
dnd od plivodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pfi jeho Uclasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k Ucasti na exkurzi.

10.9.4 Udastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uc¢fiovskych $kol
geodetického zaméreni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt
provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti vcetné doprovodu),
v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po kanceldrich zhotovitele a
poskytnout U&astnikim exkurze odborny vyklad k aktudlné provadénym ¢&innostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozdé&ji do 14 dnl od kondni exkurze. Zprdva musi obsahovat sdéleni o &kole,
predmétu exkurze, ¢ase kondni a poc¢tu Gcastnikl. V pripadé nepredlozeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve |h(té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 20 000 K¢.

10.9.7 NEOBSAZENO

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.
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Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdaijd

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Gdaje pro objednatele za
Ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplsobem a na zéklad& dolozenych pokyn( a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektl osobnich Gdajd:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udajd").

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Gdaji zpracovavat
pro objednatele nésledujici typy osobnich Gdajl:

U zamé&stnanc{ objednatele identifikaéni a kontaktni idaje (jméno a prijmeni, telefonni ¢&islo,
emailova adresa, titul), (daje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen , 0osobni udaje"“).

Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplni
zhotovitel].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni Udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou Ucinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich Gdajl dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaja:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto udaji a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich (dajd) (déle jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uéinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mGZe preddvat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
pfedanim, ledaze by tyto pravni pfedpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych divodd
verejného zajmu;
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- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpedeni osobnich udajd;

- Zhotovitel mlZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti miCenlivosti a zajisténi
bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd udajt dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢ldnku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytec¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich Udajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukondeni;

- Po ukoné&eni zpracovani osobnich dajl podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni (daje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Zze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad rdmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

. Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a vedkerym dokumentlm, pfedanym zhotovitelem

objednateli na zdkladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona C.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

K vysledklm &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zadkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisegjicich s
prdvem autorskym a o zmé&né& nékterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozd&jich
predpist, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zdkoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni Géelu smlouvy a pokracovani pinéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu pfimérenému, s Uzemnim
rozsahem vymezenym UGzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
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dila, a to i prostfednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vyloucCeni pochybnosti plati, Ze cena vesSkerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle ptedchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisd, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Ze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zédkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho teseni
(insolvenc¢ni zakon)

e poda dluznicky navrh na zahdajeni insolvencéniho Fizeni

« byl konkurs zruen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véFitell
e bylo proti zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti

e byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

e dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Gkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnl po ukonleni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako c¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, kterd pro Ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.
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Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mGZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, Ze po odstoupeni miZe objednatel dokondéit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit geodetickou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na Uhradu téch ¢asti dila, které
byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnéni
za Cast dila v ramci jiné Dilci etapy, pficemz se pouZiji ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel
nema pravo na Uhradu za ty ¢asti dila, které byly provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontroly

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povéfenym objednatelem a dalSim
povéienym kontrolnim orgédndim veskerou soucinnost, véetné predlozeni doklad{ souvisejicich
s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly objednatele, zhotovitele ¢ poddodavateld ze strany
kontrolnich organ CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v ptipadé Ghrady nakladl
z narodnich zdroji a v pfipadé Ghrady nakladd z rozpo&tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organl CR i kontrolnich evropskych organl - Evropska komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodtm (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pripadné dalsi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finanénich
zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem (v piipadé Ghrady
naklad@ z rozpoctu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zamé&stnancim statni organizace Sprava zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostfedkd na té &asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedk( Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zédkonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu financni

kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohleddvku vi¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tteti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Finanéni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu prav tfetich osob.
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Clanek 15 - Uverejnéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Gcinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v d@sledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znedlitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaceni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznadi za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pfipadnou sSkodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych Casti smlouvy, véetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
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meénit, dopliiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé pFisnéjsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které mohou navrhnout
obé smluvni strany. VyluCuje se ujednani, které by zménilo ustanoveni o zakazu zmény
zavazku v jiné nez pisemné formé. Zmeénu tohoto ustanoveni lze provést jen pisemné.
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16.4.
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.
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16.13.
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vyluCuje a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se pfihliZzi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢ jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, lze namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Zadné ukony & jednéni ze strany objednatele nelze povaZovat za pFislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku objednatel nepfipousti
pfijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smiluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi Géelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnll od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 obclanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjedndvaji promléeci Ihitu v délce trvani 4 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zakoniku prebird zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpedi zmény okolnosti.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfFi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych ¢innostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance program( a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecnosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavfeni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.
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Nedilnou soucasti této smlouvy je tato nasledujici pfiloha:
priloha €. 1 - Blizsi specifikace predmétu verejné zakazky
piiloha ¢. 1a - Rozsah zajmového uzemi

pfiloha &. 1b - Body ZBP

pFiloha €. 2 - Vykaz vymér

piiloha ¢. 3 — Seznam realizac¢niho tymu

priloha €. 4 - Seznam poddodavatelt

pfFiloha ¢. 5 - PIna moc (pouze v pripadé zastoupeni zhotovitele osobou na zakladé
plné moci)

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi pfiloh uvedenych v ¢l.
16.14. bez vyhrad souhlasi.

V Praze Vo

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Libor Vavrecka

feditel

Sprava Zelezni¢ni geodézie
Sprava zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 1

Blizsi specifikace predmétu verejné zakazky

Priloha ¢. 1a

Rozsah zajmového Gazemi

Priloha ¢. 1b

Body ZBP
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Priloha ¢. 2

Vykaz vymeér
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Priloha ¢. 3

Seznam realizacniho tymu

1. pracovni tym

Vedouci pracovnik:

1. ¢len tymu:

2. ¢len tymu:

3. ¢len tymu:

4. ¢len tymu:

5. ¢len tymu:

2. pracovni tym

Vedouci pracovnik:

1. ¢len tymu:

2. ¢len tymu:

3. ¢len tymu:

4. ¢len tymu:

5. ¢len tymu:

6. Clen tymu:

Vy$e uvedeni ¢lenové tymU a jejich vedouci pracovnici byli sezndmeni s predpisy a normami
uvedenymi v bodu ¢. 7 v Priloze ¢. 1 Zaddvaci dokumentace - Blizsi specifikace predmétu verejné
zakazky.
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Priloha ¢. 4

Seznam poddodavatelt

Identifikace
poddodavatele

1¢0)

(obchodni firma, sidlo a

Vécny rozsah poddodavky

Hodnota poddodavky v %
z ceny za zpracovani dila

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

CELKEM %

[VLOZI ZHOTOVITEL]
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Priloha ¢. 5

PIna moc (pouze v pFipadé zastoupeni zhotovitele osobou na zakladé pIné moci)
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