A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1) Identifikaéni Odaje

Nazev stavby : Oprava zabezpecéovaciho zafizeni v Zst. Nové Straseci - projekt
Objekt : SO 11-78-02 Demolice stavédia $t.2
Misto stavby : 7st. Nové Straseci

k.U. Nové Straseci, par.¢. 1835/3
Kraj : SttedocCesky

Udaje o vlastnikovi pozemku : Ceskd drdhy, as.
ndbrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Uddje o vlastnikovi : Ceskd republika

Pravo hospodarit : Sprdva zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
DIdzdénda 1003/7, Nove Mésto, 110 00 Praha 1

Trafovy Usek : 0101 Stochov — Milostin

Kilometrova poloha : 48,820 km

Inventarni Cislo : IC5000140458

Investor, objednatel : Sprava zeleznic, stdtni organizace

DIGzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni feditelstvi Praha, Partyzdnskd 24, 170 00 Praha 7

Generalni projektant : Signal Projekt s.r.o., Videnskd 55, 639 00 Brno
Projektant ¢asti : TAPA projekt, s.r.o., Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832)

Waldhauserova 948, 580 01, Havlickdv Brod

Stupen dokumentace : dokumentace bouracich praci
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A.2) Clenéni odstrariované stavby

Projektovd dokumentace fesi odstranéni stavaijicich objektd stavédla &. ST 2 par. C.
1835/3, ke kterému prislusi objekt ocelového kontejneru. Demolice bude provadéna

v jedné etapé.

A.3) Seznam vstupnich podklado

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byli:
- Zaméreni objektu

- Katastralni mapa

- Prohlidka objektu, fotodokumentace



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1) Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi, ve kterém se odstranovand stavba nahazi, a zastavéného
stavebniho pozemku

Reseny objekt se nachdzi na pozemku par.&. 1835/3 v k.U. Nové Straseci, ktery je ve
vlastnictvi Ceskych drah, a.s.

Objekty se nachdzi v blizkosti zeleznicni trati a zasahuje do jejiho ochranného
pdsma. Objekt se nenachdzi vjinych ochrannych Uzemich (Uzemi pamdtkové zdny,
pamdatkové rezervace ani zéplavovém Uzemi). Resené Uzemi se nachdzi v zastavéné &dsti
na okraji mésta Nové Straseci ve StfedocCeském kraji. Pozemek je v lokalité drdznich
pozemkU. Pozemek je rovinaty v jeho blizkosti se nenachdzi zaddné stavby. V blizkosti se
nachdzi vzrostld zlen a hospoddrské obdéldvané pozemky.

Bouraci prdce budou probihat na objektu stavédla a okolnim pozemku par.C.
1835/3, zde bude likvidovdn odpad a odtud odvdzen po Zelezni¢ni tratfi. Kfesenému
Uzemi nevede automobilovd dopravni komunikace.

Parcelni &islo: 1835/3

Katastrdaini Uzemi: Nové Straseci

Vymeéra [m?2]: 38 160

Druh pozemku: ostatni plocha — drdha
Vlastnické pravo: Ceské drdhy, a.s.

ndbrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

b) stavajici ochrannd a bezpeénostni pasma
Stavba se nachdzi v ochranném pdsmu Zeleznicni trati.

c) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu
Uzemi se nenachdzi v ochranném Uzemi: pamdatkovd zéna, pamdatkovd rezervace,
zAplavové Uzemi atd.

d) poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi
Stavba se nenachdzi v poddolovaném Uzemi ani v zdplavovém Uzemi.

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni
stavby na odtokové pomeéry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpeénost okolich
staveb a pozemkd
Odstranéni stavby nebude mit vliv na okoli.

Odstranénim stavby se nezméni stdvajici odtokové poméry jednd se o drobnou
stavbu, kterd neméni zdsadné mistni poméry. Odstranénim stavby se nezhordi pozdrné
bezpecnostni feseni okolnich staveb a pozemku, jednd se o solitérni objekt, ktery nemél
vazbu na okolni zastavbu.

Pfi realizaci je nutné spinit poZadavky dotéenych spravcu (viz vyjadieni).

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami skodlivymi pro Zivotni prostredi
v pripadé jejich vyskytu
Resené Uzemi neni kontaminovdno zadnymi nebezpednymi Iatkami. Objekt je
doposud vyuzivan.




g) pozZadavky na kdceni drevin
Vzrostle dfeviny, budou zachovdny a chrdnény proti poSkozeni pfi realizaci
demoli¢nich praci. Navrhované stavebni prdce nekladou pozadavek na kdceni

stGvajicich vzrostlych drfevin. Ndletové drfeviny v blizkosti feSeného objektu, brdanici
provadéni praci, budou odstranény.

h) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrhované demolicni prdce jsou vécné a cCasové vazdny na readlizace akce
,Oprava zabezpecovacino zafizeni v zst. Nové Straseci — projekt” jejiz je soucdasti.
Realizace demolice stavédla bude probihat dle harmonogramu (az po zprovoznéni

nového zabezpeclovaciho zarfizeni ve stanici) !!

i) seznam sousednich pozemku podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni

stavby
Parcelni &islo: 1835/3
Katastraini Uzemi: Nové Straseci
Vymeéra [m?2]: 38 160
Druh pozemku: ostatni plocha — drdha
Vlastnické pravo: Ceské drdhy, a.s.

ndbrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

B.2) Celkovy popis stavby

a) druh a Ucel uzivani odstranované stavby

Jednd se o stavajici drdzni objekt, ktery je v souCasné dobé vyuzivan v rdmci
stavajiciho zabezpeceni provozu ve stanici ale jiz plné nedostacuje soucasnym
pozadavkim na zabezpeceni soucasného provozu drah. Stavaijici objekt je vyuzivdan
jako drdzni stavédlo.

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdnu

A) Sprdva mostU a tunelU (SMT)

Zemnimi pracemi nesmi dojit ke zhorseni stavebnétechnického stavu propustkd
v nasi spravé TUDU 0101K1 v km 48,501; km 48,798 a TUDU 0101L1 v km 53,016. Zhotovitel
ozndmi zahdjeni praci spravci objektt s min.pfedstihem 2 tydny - p.Milan Pavelka
tel.+420 724 738 102.

B) Sprdva trati Praha zapad (ST PZ)

Vzhledem ke vzddlenosti stavby k provozovanému kolejisti, musi byt demoli¢ni
prdce provadény tak aby nedosdlo ke znecisténi kolejisté nebo naruseni bezpecnosti
Zeleznicniho provozu.

Do prUjezdného prifezu nevylouc¢enych trafovych koleji nesmi zasahovat zadné
prekdzky (ndradi, mechanizace, materidl atd.).

Po dokonceni praci pozadujeme kompletni Uklid stavenisté s odvozem veskerého
zbytkového materidlu a uvést terén do pUvodniho stavu.

Upozormujeme Ze prostor do vzddlenosti 2,5m od osy krajni koleje je prostorem
vefejné nepristupnym. V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které spliuji
zdravotni a smyslova kritéria pro Cinnost v tomto prostoru a které absolvovali  prislusnd
Skoleni o bezpecnosti prace v provozované koleji a zkousky SZ, s.o. dle piredpisu.



Zahdjeni demoliénich praci pozadujeme telefonicky ozndmit14 predem
vedoucimu TO Kladno - p.Petr Jones tel.+420 401 367 942.

c) ochrana odstranéné stavby podle jinych pravnich predpisu

ReSené objekty se nenachdzi v ochranném Uzemi - pamdatkovd zéona, pamdatkova
rezervace, zdaplavové Uzemi atd. Stavba se nachdzi v ochranném pdsmu Zeleznicni
trati.

d) stavajici parametry odstranované stavby

Stavba neni chrédnénd (mnoho let neni vyuzivdna a je ve Spatném stavu).

Jednd se o zdénou budovu zastfeSenou sedlovou stfechou s mirnym spddem,
nepravidelného obdélnikového pudorysu s previddajicimi rozméry 4,265 x 7,03. Vyska
objektu nad okolnim terénem je 3,9 m. Objekt byl vyuzivan jako stavédio. Reseny objekt
neni nyni v dobrém technickém stavu a v souCasné dobé jiz neni vyuzivan. Objekt
stavédla neni v bytovém fondu. U objektu se nachdzi plechovy kontejner o rozmérech 6,5
x 3,0 m a vyskou 2,5 m.

Objekt je umistén v km 48,820 v Zeleznicni stanici Nové Straseci.

zastavénd plocha 27,70 + 17,00 m?2
obestavény prostor 120,00 + 41,50 m3

e) zdkladni predpoklady pro odstranéni stavby - asové Udaje o prubéhu praci,
¢lenéni na etapy, orientaéni ndklady, predpokladany zpusob odstranéni stavby

Vystavba bude probihat v misté stavajiciho objektu, kde bude také

skladovdn potfebnd drobnd mechanizace a zdzemi stavby. Béhem praci bude brdn

ohled na okolni provoz v zelezni¢ni stanici, ktery nebude prerusen. Stavebni prdce

budou probihat cca 1 mésic.

Pfedpoklddané terminy vystavby: 2021 - 2022

Demolice stévajicich objektu bude provddéna v jedné etapé.

Orientacni odhad ceny demoli¢nich praci neuveden, bude urcen vybérovym fizenim.

Objekty budou demontovdny postupnym rozebirdnim a tfidénim materidlQ.

Pristup k objektu je pouze po kolejich. Stavebni prace a odvoz suti bude provddén
nakldddnim technikou na kolejich, po kterych bude vie dopravovdno a ndsledné
prelozeno na silni ¢ni vozidla a odvozem po verejné zpevnéné asfaltové komunikaci pro
automobilovou dopravu.

Demolice objektu stavédia bude probihat postupnym rozebirdnim s ohledem na
okolni provoz na trati za dohledu zodpovédné osoby investora.

Pfeprava po kolejich bude predem projedndna se zdastupci drah z duvodu
koordinace s provozem na frati, kde bude pofieba zajistit vyluky. Nutnd
koordinace generdlniho dodavatele stavby a zastupce Ceskych drah, a.s.

f) struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objektu a jejich konstrukci

Jednd se o zdénou budovu se sedlovou strechou doplnénou v misté vstupu plocho
sttechou. Objekt je vyuzivan jako stavédlo, nyni jiZz neni v dobrém technickém stavu.
Obijekt je Castecné podsklepeny s jednim nadzemnim podiazim.

Zd&kladové konstrukce objektu jsou predpokldddny z prostého betonu. Nosné zdivo
a stfedni délici je provedeno zcihel plinych pdlenych. Vodorovné konstrukce jsou
predpokldddny joko drevéné tradmové se skrytymi nosnymi prvky. StreSni krytina je
provedena jako plechovd falcovand. Vnéjsi schodisté se u objektu nachdzi betonové.
Klempifské prvky z pozinkovaného plechu. Zdivo je opatfeno v interiéru vdpennou a



Stukovou omitkou a fasdda je provedena ze vdpenné stukové omitky. N&Slapné vrstvy
podlah jsou z betonové mazaniny a PVC. VypIné okennich otvor( jsou plastové ramy
s dvojitym zasklenim, dvere jsou pastoveé.

V tésné blizkosti objektu se nachdzi plechovy kontejner slouzici jako sklad.

g) struény popis technickych nebo technologickych zarizeni

Objekt neni napojen na verejny vodovod a splaskovou kanalizaci. Desfové vody
jsou svedeny na terén. Ddle je objekt napojen na pripojku NN a na telefon. Do objektu je
zapojena elektrickd energie. Pfed zahdjenim demolicnich praci je nutné zaijistit odpojeni
vyse uvedenych inzenyrskych siti.

Pfed zahdjenim demoli¢nich praci je nutné provést ovéreni existence a pripadné
vytyCeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti a jiné podzemni prekdzky v objektu a
blizkosti objektu.

V tésné blizkosti objektu se nachdzi drdzni vedeni, které je nutné vytyCit a po dobu
praci chrdnit. Stavaijici pripojky budou vytyCeny a odpojeny, toto bude provedeno za
pfitomnosti spravce vedeni.

h) vysledky stavebniho pruzkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé
V objektu byla provedena prohlidka viditelnych konstrukci pro uréeni materidld a
konstrukCnich proporci. Tésné pred zahdjenim navrhovanych bouracich praci, bude
proveden doplrkovy stavebné-technicky prizkum. Tento bude provddén naddle
pribéiné béhen praci v dobé, kdy bude feseny prostor vyklizen pro realizaci. Pfi tomto
prozkumu budou uplathovdany invazivni prizkumné metody, pro provéreni stavebné
konstrukénino feseni a ovéreni skrytych nosnych konstrukci. Tyto prdce budou pribéiné
optimalizovény na zdkladé nové zjisténych skutelnosti, které budou mit za ndsledek
urceni postupu praci.
Pfi prOzkumu nebyla v objektech zjisténa piitomnost azbestu. V pripadé dodateéného
zjisténi jeho pritomnosti je nutné postupovat pii likvidaci odpadd obsahujici azbest
v souladu s ust. §85 zdkona o odpadech.

B.3) Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Objekt nebyl napojen rozvody pitné vody, splaskové a desfové kanalizace, plynu.
Do objektu je v soucasné dobé privedena elektrickd energie, toto bude odpojeno.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nezjistény.

c) zpusob odpojeni
Napojeni na elektrickd energie, sdélovaci vedeni bude pred zahdjenim praci
odpojeno spravce vedeni.
Pred zahdjenim demoli¢nich praci je nutné provést ovéreni existence a pripadné
vytyCeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti a jiné podzemni prekdzky v objektu a
blizkosti objektu véetné drdznich rozvodu.

B.4) Upravy terénu a feseni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni Opravy po odstranéni stavby



Po provedeni demolice objektu bude terén urovndn do Urovné volné navazujici na
prilehlé terény a bude zatravnén.

b) pouizité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni

Nové navrhované zatravnéné plochy budou opatfeny zeminou vhodnou pro
zatravnéni. Stavajici zatravnéné plochy poskozené stavbou budou ocistény a urovndny
popf. doplnény novou vrstvou zeminou vhodnou pro zatravnéni. Plochy k fomu urCené
budou opatfeny travni sadbou, kterd bude ndsledné oSetfovdna do vzejiti.

Stavaijici okolni vzrostld zelen bude pfi demolici v pfipadé nutnosti chrdnéna proti
poskozeni (ohrazeni difevénou zdbranou). Vzrostld zelen je dostatecné daleko od objektu,
aby nebrdnila pfipadné drobné mechanizaci. Ndletovd zelenn na prilehlém pozemku,

brdnici provddéni navrhovanych bouracich praci, bude odstranéna.

B.5) Zdasady organizace bouracich praci

a) Potieba a spotreba rozhodujicich médii a jejich zajisténi

Pro realizaci demoli¢nich praci je nutné zajistit elektrickou energii a pithou vodu,
toto bude zqjisténo ze stdvajicich aredlovych rozvodu po domluvé dodavatele
demoli¢nich praci a zdastupce investora. Potfebnd kritéria na média budou upresnéna
vybranym dodavatelem stavebnich praci.

Prdce na demolici budou provadény stfedné tézkou technikou, kterd se bude
pohybovat v kolejisti a ru¢nimi mobilnimi zafizenimi bez potieby el. energie. Ndasledné
budou vyuzivany ndkladni auta, nakladace atd.).

Vodu pro kropeni pfi zvysené prasnosti bude na pozemek dovdzena v cisterndch
po kolejich.

Toto bude zajisténo dodavatelem demoli¢nich praci v koordinaci se zdstupci

Ceskych drah, a.s.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavba je na rovinatém terénu, kde se nenachdzi zadné zdbrany, které by
zadrzovali velké mnozstvi vody, tato se volné zasakuje na pozemku.

Odvddéni povrchovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se
zabrdnilo podmdaceni stavaijicino objektu. Voda stékajici ze stavenisté nesmi splavovat
stavebni materidl. Bude zqjisténo, aby nenarusovala a neznecisfovala odtokovd zafizeni
pozemnich komunikaci a jinych ploch priléhajicich ke stavenisti a nezpUsobilo se tak jejich
znehodnoceni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt stavédla se nachdzi v blizkosti kolejisté . Objekt, na kterém budou préce
probihat, neni pristupny ze zpevnéné komunikace urc¢enou pro automobilovou dopravu a
pristup pro PE&si je velice obtizny. Jediny pristup k objektu je po kolejich, proto musi byt
realizacni firma stimto sezndmena a uvazovat stouto situaci (nutné projedndni
podminek). Veskery prisun potfebného vybaveni a odvoz odpadu bude probihat po
kolejové trati, vCetné prepravy osob. Ndsledné bude prelozena na automobily a
odvdazena po zpevnéné verejné komunikaci. Pohyb mechanizace na feSeném pozemku
bude po nezpevnéné zatravnéné plose, v pripadé potreby budou vybudovdny docasné
Stérkové plochy, které budou po dokonceni praci odstranény.

Napojeni stavby na zdroj vody

Pitnd a uzitkovd voda bude na misto stavby dovdzena po kolejich. Pred zahdjenim
praci budou mezi dodavatelem stavebnich praci a investorem sjedndny podminky.

Napojeni stavby na zdroj elektrické energie
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V mist& stavby neni mozZnost napojeni na elekirickou energii, proto budou
vyuzivéna zafizeni a stroje s jinym zdrojem energie (benzinové, AKU).

Likvidace splaskovych a technologickych vod v prUbéhu stavby

V prfipadé nutnosti bude pro hygienické potfeby pracovnikd stavby na stavenisti
umist&na mobilni burka WC s odvozem odpadu dle potfeb stavby, minimdiné 1x za 14
ani.

Likvidace technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpelena tak, aby
nedochdzelo k priniku chemicky znecisténych nebo jinak kontaminovanych vod do
vodnich tokd nebo kanalizace ani k priniku t€chto vod na cizi pozemky.

d) Vliv odstranovadni stavby na okolni stavby a pozemky
Odstranovani stavby nebude mit zadny vliv na okolni stavby. Pri realizaci je potreba
zajistit, aby nedoslo k zdsahu do kolejisté, nesmi dojit k poskozeni Zeleznicni traté a jeho
télesa, provadénymi pracemi nesmi dojit k poskozeni drdzniho zafizeni. V blizkosti feSeného
objektu se nenachdzi zadné stavby.

Pfi stavebnich pracich bude brdn ohled na okoli, realizacni firma v maximailni
mozné mire omezi prasnost (omezeno kropenim) a hlu¢nost (prdce budou probihat
v omezeném cCase a nebudou provddény v dobé klidu) pfi vystavbé. Po ukonceni
stavebnich praci bude feSeny pozemek a jeho okoli uklzeno a upraveno dle
predepsaného ndavrhu projektové dokumentace.

Pri stavebnich pracich je tfeba dodrzovat bezpecnostni a technologickd pravidia,
technologické postupy a ustanoveni tak, aby nedoslo k poruseni prislusSnych norem,
narfizeni a predpist. Prace je treba provddét s ohledem na zgjisténi bezpecnosti prace
zejména s ohledem na dodrzeni zakona €. 309/2006 Sb a nafizeni viddy €.591/2006Sb.

e) Ochrana okoli stavenisté

Prdce budou probihat pouze na feseném objektu par.C.st. 465 a v t&€sné blizkosti
objektu na sousednim pozemku par.c. 1835/3 (vlastnik pozemkd Ceské drahy a.s.).
Stavenisté je ddno polohou stdvajiciho objektu.

Zhotovitel zqjisti dohledem odpovédnych osob zabrdnéni vniknuti neopravnénych
osob. Vzhledem k malému rozsahu jak casovému tak prostorovému nebude zfizovdno
oploceni.

Opatfeni z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi osob a stanoveni podminek pro
provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci - pfi odstranovdni
staveb bude zqgjisténa bezpecnost Zelezni¢niho provozu, bezpe&nost osob na pracovisti a
v obvodu drdhy a dodrzovdni platnych pravnich predpisd zejména vyhldska ¢. 177/1995
Sb. Stavebni a technicky fad drah v platném znéni a na dodrzeni zdkona &. 309/2006 Sb a
narizeni viddy €.591/2006 Sb. Zhotovitel bude respektovat skutecCnost, Zze prdce budou
provddény pfipadné i za provozu drdhy. Musi proto navrhnout takovd opatfeni, aby v
prob&hu praci nemohlo dojit k ohroZeni provozu na zeleznici, bezpednosti pracovnikd SZ,
5.0. a zhotovitele. Zhotovitel pfi provddéni praci musi zqjistit, vzhledem k umisténi staveb
v blizkosti koleji, pfitomnost odborného dozoru pro prace na drahdch (opradvnéné osoby
pro vedeni praci cizi fyzické nebo pravnické osoby, ve smyslu smérnice €.50 — Pozadavky
na odbornou zpuUsobilost dodavatell pfi ¢innostech na drdhdch provozovanych statni
organizaci Sprava Zeleznic, dle zkousky F-04 Vedouci praci na budovdach v blizkosti koleji a
mezi ni).

IpUsob ochrany a vymezeni ohrozeného prostoru - je ddn umisténim staveb v
blizkosti koleji — se zdkazem pohybu zde nepracujicich osob. Samotné stavenisté bude ze
strany zhotovitele demolicnich praci zqjisténo odpovédnymi osobami pro zabrdnéni

vniknuti neopravnénych osob a vystraznymi tabulkami.

f) Maximadlni zabory



Demoli¢ni prdce budou probihat na stdvajicim objektu a v tésné blizkosti na
okolnim pozemku par.&. 1835/3(vlastnik pozemku Ceské drahy a.s.).
S maijiteli nemovitosti musi byt toto pred zahdjenim demolice projedndno.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Na feSené Uzemi nejsou kladeny bezbariérové pozadavky. Jednd se o objekt, ke
kterému nemaiji civilni osoby pfristup.

h) Maximdlni produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi pii odstrariovani
stavby, nakldddni s odpady, zejména s nebezpeénym odpadem, zpUsob piepravy a
jejich ulozeni nebo dalsiho vyuiiti anebo likvidace

Stavba nezhorSuje Zivotni prosttedi v okoli stavby. Nedochdzi k zdboru
zemédeélského pUdniho fondu. Nedochdzi k zdboru lesninho fondu a nenachdzi se ani v
ochranném pdsmu lesa.

Realizaci z&méru nesmi dojit ke znelisténi podzemnich a povrchovych vod.

Likvidace vyrobkU podléhajicich zpétnému odbéru (napr. zarivky, vybojky) bude zqjisténa
preddnim na mista zpétného odbéru.

Z&sady odpadového hospoddrstvi - hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi viastnim
provozu se bude fidit ustanovenim zdkona o odpadech ¢€.541/2020 Sb., pfipadné dalsimi
predpisy v odpadovém hospoddristvi. POvodce odpadd musi s odpady naklddat tak, aby
v dUsledku této ¢innosti nedoslo k negativnim dopadim na Zivotni prostiedi.

Pfi nakladddni s odpady z demolice objektu musi byt dodrzena hierarchie zpUsobU
nakldddni s odpady ve smyslu § 3 zdkona o odpadech, pificemz odstranéni odpadud
(uloZzeni na sklddku) je az poslednim ze zpUsobU nakldddni s odpady podle uvedené
hierarchie.

Maximaini produkované mnoistvi a druhy odpadu

Pfi demolici budou vznikat tyto odpady zafazené dle Katalogu odpadu ndsledovné:

-17 0101 - beton -O
-1701 02 - cihla -O
-17 0201 - drevo -0
-17 0202 - sklo -0
-17 02 03 - plast -0
- 17 03 02 - asfalt bez dehtu -O
- 17 04 05 - Zelezo a/nebo ocel -O
-1704 11 - kabely -O
- 17 06 04 - izolacni materidly -O
-20 0301 - smésny komundlni odpad -O

- 17 01 06 - stavebni sut - smési betonu, cihel, streSnich ker. tasek, - N
keramickych vyrobkd vE. nebezpednych latek

Doporuéené zpusoby odstranéni odpadu - skladky, recyklaéni skladky:

-1701 01 - beton
-O
- prednostni preddni k recyklaci pfimo na misté stavby nebo na recyklacni mista:
MoZno vyuZit skiddky komundinich odpadd, které tyto odpady mohou pfiimat.

-170102 - cihla
-O



- prednostni preddni k recyklaci pfimo na misté stavby nebo na recyklacni mista:
Mozno vyuizit skiddky komundinich odpadd, které tyto odpady mohou piijimat.

-17 0201 - drevo
-0
- preddni k vyufziti jako stavebni materidl nebo ke spdlenis vyrobou tepla
-17 0202 - sklo -0
- preddni druhotné suroviny do sbérnych surovin
-17 0203 - plast
-O
- preddni druhotné suroviny do sbérnych surovin , tiidéni
-17 0302 - asfalt bez dehtu
-O
- pro zpétnou recyklaci vozovek,
-17 0405 - Zelezo nebo ocel
-0
- preddni druhotné suroviny do sbérnych surovin,
- 170408 - kabely
-O
- preddni druhotné suroviny do sbérnych surovin,
-17 06 02 - ostatni izolacni materidl
-0

- mozno vyuzit polystyren, pfeddni do sbérnych surovin, jiné izolace napr. lepenky a
PVC na skiddky komundinich odpadd

-200301 —smésny komundini odpad
-O
- odpady z pobytu pracovniku na stavenisti, predat na sklddky komundinich
odpadU pfimo nebo prostiednictvim investora.

-2001 21 - zdrivka vybojka
-N
- odstranéni oprdvnénou osobou
- Skladovat v pUvodnich obalech a manipulovat tak, aby nedoslo k rozbiti, rozbité
uchovavat v t&snych uzavienych obalech

170106 - stavebni sut - smési betonu, cihel, stresnich ker. tasek, keramickych vyrobkd vE.
nebezpednych latek
-N
- odstranéni oprdvnénou osobou
- skiddka tuhych odpadt dle dodavatele stavby

Vzniklé odpady budou preddvdny do vlastnictvi pouze oprdvnéné osobé dle §13
odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech, jiz je prdavnickd osoba nebo fyzickd osoba
opravnénd k podnikdni, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo
ke sbéru nebo kvykupu uréeného druhu odpadl. Seznam povolenych zafizeni pro
nakldddani s odpady, provozovand oprdvnénymi osobami (povolend zafizeni v okoli

stavby).

or

Odborné firmy zajistujici likvidaci odpadd budou zgjistény realizaéni firmou vybranou
ve vybérovém fizeni. Pfi provadéni demolice - bouracich pracich bude pfitomna odborna
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osoba (dohled) nad fiidénim odpadu a jejich ukladdnim do kontejneru dle druht odpadu,
pripadné dle predpokladané kontaminace skodlivinami.

Orientaéni propoéet mnozstvi odpadu dle obestavéného prostoru

-17 0101 - beton 40t
-1701 02 - cihla 80t
-17 0201 - drevo 20ms3
- 17 03 02 - asfalt bez dehtu 01t

- 17 04 05 - Zzelezo nebo ocel 0,7t

- 17 04 08 - kabely 0,10t
- 17 06 02 - ostatni izola&ni materidly 0,05t
-2003 01 = smésny komundini odpad 3.0t

- 17 01 06 - stavebni sut 2,01

i) Ochrana Zivotniho prostredi pri odstranovani stavby

Pfi demoli¢nich pracich bude brdn ohled na okoli, dodavatel stavby v maximdaini
mozné mire omezi prasnost (kropenim) a hlu¢nost pfi vystavbé. Po ukonceni stavebnich
praci bude okoli objektu uklizeno.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Pri stavebnich pracich je tfeba dodrzovat bezpelnostni a technologickd pravidla,
technologické postupy a ustanoveni tak, aby nedoslo k poruseni prislusnych norem,
narfizeni a predpist. Prace je treba provddét s ohledem na zgjisténi bezpecnosti prace
zejména s ohledem na dodrzeni zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni viady €.591/2006Sb.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim staveb
Provadénim navrhovanych demolicnich praci nebude dotéeno bezbariérové
uzivani staveb.

1) Zasady pro dopravné inZenyrska opatreni

Po dobu demoli¢nich praci bude nutno zqjistit dopravni opatfeni pro pristup po
stvajicim kolejisti, je nutné zaqjistit vyluku na trati. Po nezbytné nutnou dobu z dOvodu
provddéni praci v pfimém sousedstvi s Zeleznicni trati budou projedndny podminky pro
zpUsob realizace se zastupci dodavatel demoli¢nich praci a zastupcem Ceskych drah.

Jind dopravné inzenyrskd opatreni pro provoz stavby nejsou navrzena. Pro UcCely
stavby budou vyuzity stavajici zpevnéné plochy.

Mezi dodavatelem stavebnich praci a investorem budou pisemné sjedndny
podminky pro vjezd na pozemek; pohyb a parkovdni techniky (automobild, stavebnich
stroju atd.) a pohyb osob v prostoru aredlu.
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C. SITUACE STAVBY

C.1  Koordinacnisituace 1:250
C.2 Katastrdini situacni vykres 1:1000
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