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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 7997/2022-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 14. dubna 2022    

    

    

 

 

Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice     

     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 4  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 21:  

Žádáme zadavatele o doplnění blokového schématu stávajícího stavu IS, které je standardní a 
základní výkres a má být součástí zadávací dokumentace dle Směrnice GŘ.  
 

Odpověď č. 21: 

Blokové schéma stávajícího stavu IS bylo přidáno jako příloha k TZ 

(PS 01-02-70_01_001.2_TZ). 

 

Dotaz č. 22:  

Žádáme zadavatele o doplnění blokového schématu zapojení nového stavu IS (napájecí a 
datové), které je standardní a základní výkres a má být součástí zadávací dokumentace dle 
Směrnice GŘ. 
 

Odpověď č. 22: 

Blokové schéma bylo doplněno v příloze č. 3 (PS 01-02-70_02_003_SCHÉMA). 

 

Dotaz č. 23:  

Přiložená bloková schémata neobsahují základní legendu (není jasné co je předmětem dodávek, 

co je stávající atd). Žádáme zadavatele o doplnění.  
 

Odpověď č. 23: 

Bylo upraveno v obou přílohách. 

 

Dotaz č. 24:  

EIP panel musí být připojen do TECHLAn switche. Žádáme zadavatele o doplnění, jak bude datové 

propojení na TECHLAn, v projektu vůbec neřešeno.  
 

Odpověď č. 24: 

Ve schématu bylo doplněno. 

 

Dotaz č. 25:  

Žádáme zadavatele doplnit VV o SW modul INISSbrowser pro Elektronický Informační Panel (EIP) 
jednostranný. 
 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď č. 25: 

Bylo doplněno položkou č. 27 SW MODUL SW CDP, POČET STANIC 16-25 (ŘÍDÍCÍ SW PRO 

DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ TRATI Z CDP). 

 

 

Dotaz č. 26:  

Žádáme zadavatele doplnit VV o zvukový modul (AKIS) pro Elektronický Informační Panel (EIP) 
jednostranný. 
 

Odpověď č. 26: 

Přidáno do VV k položce č.7. 

 

 

Dotaz č. 27:  

Žádáme zadavatele o doplnění, zda položka č. 9   

9 75L232 
HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ 
RUČIČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ PŘES 50 CM 

KUS 1,000 

má odpovídat Směrnici č. 118, tedy hodiny mají být s vteřinovou ručičkou.  Pokud ano, je nutné 
doplnit do VV nové položky: 1. hlavní hodiny  2. přijímač DCF.  
 

Odpověď č. 27: 

Návrh umístění hodin je aktuálně dle směrnice SŽ TS 2/2021-S. Byly přidány položky č. 11, 12, 

13, 14,15 a 16. 

 

 

Dotaz č. 28:  

Žádáme zadavatele o sdělení, zda předpokládáme správně, že položka č. 8 

8 75L245 
HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ 
DIGITÁLNÍ JEDNOSTRANNÉ 

KUS 2,000 

patří dle schématu k nástupištním tabulím. Prosíme zadavatele o potvrzení, že položka  je 
správně. Je standardní, že nástupištní tabule se dodávají s analogovými hodinami. 

 
Odpověď č. 28: 

Položka byla chybná. Změněno na: HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ 

RUČIČKOVÉ OBOUSTRANNÉ PŘES 50 CM pod kódem položky 75L244 a č. položky 9. 

 

 

Dotaz č. 29:  

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky č. 13 ve VV 

13 75M971 PŘEVODNÍK - SERIOVÉ ROZHRANÍ KUS 5,000 

Jaká je funkce této položky? Jedná se o nový převodník? Potom stačí pouze 1 ks. Bylo by vhodné 
stávající podružné PC s převodníkem RS232/485 nahradit pouze 1 ks převodníkem 

ethernet/RS485. PC zde bylo instalováno z důvodu záložního pracoviště. Pokud toto již není 
požadováno, je PC se stávajícím převodníkem zbytečné.  
 

Odpověď č. 29: 

Jedná se o nový převodník RS485/ETH, položka byla nahrazena z 5ks na 1ks. 

 

 

Dotaz č. 30:  

Žádáme zadavatele doplnit do VV závěsy pro položky č. 2 a č. 4 

2 75L311 
ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS 
JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ 

KUS 2,000 

4 75L363 
NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM 
KOLEJE 

KUS 3,000 
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Odpověď č. 30: 

Bylo přidáno pod položkou č. 5. 

 

Dotaz č. 31:  

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak bude provedena nutná úprava NN rozvaděče. 

 

Odpověď č. 31: 

Řeší silnoproudá část. 

 

Dotaz č. 32:  

Ve VV nejsou montáže tabulí viz. položka č. 2, č.4 a panelu EIP viz. položka č. 5. Žádáme 
zadavatele o doplnění.  
 

Odpověď č. 32: 

Položky ve VV již obsahují kompletní montáž. V technické specifikaci položek je uvedena 

odrážka: „kompletní montáž“ – zhotovitel si proto ocení montáž v předmětných položkách 2 a 4. 

 

Dotaz č. 33:  

Ve VV chybí silový kabel + montáž a uložení (panel EIP a jedna tabule budou dodávány nové). 

Žádáme zadavatele o doplnění ve VV.   
 

Odpověď č. 33: 

Silový kabel pro informační tabule dodává SO 01-86-04. Pro panel EIP je připraven stávající 

přívod ukončen v krabici pod omítkou. 

 

Dotaz č. 34:  

Ve VV chybí položky na revize. Žádáme zadavatele o doplnění ve VV.  
 

Odpověď č. 34: 

Bylo doplněno do dílu „Oživení, zkoušení, revize informačního systému“. 

 

Dotaz č. 35:  

Ve VV chybí položky na průkazy. Žádáme zadavatele o doplnění ve VV. 

 

Odpověď č. 35: 

Bylo doplněno do dílu „Oživení, zkoušení, revize informačního systému“. 

 

Dotaz č. 36:  

V CDP Praha bude nutné  doplnění a rekonfigurace software IS INISS stávajícího řídícího serveru 
a klientského pracoviště. Žádáme zadavatele doplnit VV o položku Rekonfigurace a doplnění 
řídícího serveru INISS.   
 

Odpověď č. 36: 

Bylo doplněno – položky 26 (HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ 

INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ) a 27 (SW MODUL SW CDP, POČET STANIC 16-25 (ŘÍDÍCÍ SW PRO 

DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ TRATI Z CDP)). 

 

Dotaz č. 37:  

V uvedené zadávací dokumentaci jsme našli rozpor mezi harmonogramem, technickou zprávou 

ZOV a ZTP. V ZTP je uveden termín zahájení prací v únoru 2023, zatímco v harmonogramu a TZ 

ZOV je termín zahájení prací v únoru 2022. 

Žádáme o opravu uvedeného harmonogramu a TZ ZOV tak aby korespondovaly s termíny ZTP. 

 

Odpověď č. 37: 

V čase zpracování dokumentace byl předpoklad provádění v roce 2022. S tímto údajem se 

pracovalo v rámci zpracování dokumentace. Následně byl termín posunut investorem na rok 

2023. Veškeré časové postupy zůstávají v platnosti dle TZ ZOV s posunem o rok. Na tuto 

skutečnost byl Zhotovitel upozorněn ve Zvláštních technických podmínkách, článek 5, 

odst. 5.1.14, které jsou součástí zadávací dokumentace. Upozorňujeme, že při 
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zpracování harmonogramu je zhotovitel povinen postupovat zejména dle odst. 5.1.16 

a 5.1.17 Zvláštních technických podmínek. 

Další sdělení zadavatele: 

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, 

tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 05.05.2022 na den 09.05.2022. 

 

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 

odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 

bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky 

Z2022-011316).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 02.05.2022      nahrazeno: 09.05.2022       Čas: 09:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 02.05.2022      nahrazeno: 09.05.2022       Čas: 09:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy: 

- Soupis prací_Prodl_podchodu_ZST_Horovice_20220414_zm03 

- PS 01-02-70_02_003_SCHÉMA 

- PS 01-02-70_02_002_PŮDORYS 

- PS 01-02-70_02_001_SITUACE 

- PS 01-02-70_01_001.2_TZ 

- PS 01-02-70_01_001.1_TZ 

- PS 01-02-70_01_001.0_TZ 

- PS 01-02-70_00.1_SEZNAM 

- PS 01-02-70_00 DESKY 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Štěpán Hošna 

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční 
na základě Pověření č. 2-NM 
ze dne 15. 3. 2022 
Správa železnic, státní organizace 
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