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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“ 

jejímž cílem je novostavba objektu výpravní budovy včetně technických 

a technologických návazností a demolice původního objektu výpravní budovy. Na místě 

původní budovy budě nově vybudováno stání pro náhradní autobusovou dopravu. 

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.7 a 4.8 těchto ZTP).  

1.1.3 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií (viz 4.7 Publicita stavby 

spolufinancované Evropskou unií) si rozsah tohoto plnění Objednatel vyhrazuje jako 

změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude 

Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele. 

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“ je: 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Budova je umístěna ve městě Chodov, v katastrálním území Dolní Chodov. Novostavba 

bude umístěna na pozemku č.1055/11, vlastníkem jsou České Dráhy a.s. a demolice 

proběhne na pozemku č. 1052, vlastníkem je Česká Republika, s právem hospodaření 

s majetkem státu Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“). 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 

Chodov“, zpracovatel L.Z.-Atelier, s.r.o., datum- listopad 2021 

2.1.2 Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“, zpracovatel L.Z.-Atelier, s.r.o., datum- 

květen 2021 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ ze dne 22.2.2022 

2.2.2 Stavební  povolení č.j.: DUCR-50030/21/Ho ze dne 3. 9. 2021 

2.2.3 Povolení k odstranění stavby č.j.:DUCR-58097/21/Ho ze dne 12.10.2021 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Prodloužení podchodu v ŽST Chodov“ (investor SŽ) 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Odstavec 4.3.1 ve VTP/R/15/21 se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„4.3.1  V objektech zařízení staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou přiměřené velikosti 

stavby, uzamykatelné, vybaveny kancelářským nábytkem (min. 2× stůl, 4× 

židle) spolu s obvyklými službami (elektrická energie, připojení k internetu, 

úklid min. 1× týdně, přístup k sociálnímu zařízení, dle možnosti 

vytápění/klimatizace apod.) a dále prostory pro konání pravidelných 

kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele 

s kapacitou úměrnou rozsahu díla, včetně parkovacích míst. Vyhrazené 

objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele budou označeny pouze 

logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného 

grafického návrhu dle zadání Objednatele, zajistí Zhotovitel. Náklady na výše 

uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí 

nákladů na zařízení staveniště.“ 

4.1.2 V kapitole 11. POŽÁRNÍ OCHRANA ve VTP/R/15/21 se vkládá nový odst. 11.2: 

11.2 „Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím 

(§ 4 zákona č. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah 

(absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky 

apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany 

(zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání 

Dokumentace zdolávání požárů a to již před uvedením do provozu / zkušebního 

provozu.“ 

4.1.3 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká 

i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění 

díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění 

díla se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti 

a zachování provozu pro složky SŽ a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto 

titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 

jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 

torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.) V ZOV je uveden přesný rozsah 

slaboproudých zařízení, které se budou přemisťovat do nové výpravní budovy. Vše 

ostatní bude vyklizeno. 

4.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné: 

 Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny. 

 Nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek. 

 Nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady. 

4.1.6 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 

a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 

řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 

napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 

odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 

tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 

technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. Použití 

konkrétních výrobků (povrchové úpravy, obklady, dlažby, zařizovací předměty, 

osvětlovací prvky aj.) bude dle předložených vzorníků odsouhlasováno Objednatelem. 

4.1.7 Při výrobě a dodání orientačního systému nutno dodržet normu TNŽ 73639 a směrnici SŽ 

SM118. 
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4.1.8 Zhotovitel pro podmínky odběru elektrické energie musí konzultovat se zástupcem SŽE 

(ing. Strycharski 724 801 847). 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 

státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.4.4 Zhotovitel stavby zajistí k předložení dílenské a výrobní dokumentace jednotlivých prvků. 

Dokumentace bude vždy odsouhlasena projektantem a Objednatelem před prováděním. 

Nutno dodržet technologické postupy při provádění, dodržet skladování materiálů, 

zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce a prověřovat kvalitu 

zpracování. Konečné povrchové úpravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem a 

architektem na provedeném vzorku. Náklady spojené s výše uvedenými úkony jsou 

součástí ceny za Dílo. 

4.4.5 Konečné povrchové úpravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem na 

provedeném vzorku. Náklady spojené s výše uvedenými úkony jsou součástí ceny za 

Dílo. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
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Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.2 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R/15/21 proběhne na médiu DVD. 

4.5.3 Součástí Dokumentace skutečného provedení stavby kromě jiného budou: 

 Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením, 

 Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 

materiály a výrobky, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy, 

 Revize a průkazy způsobilosti. 

4.5.4 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.4.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 

notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému.  

4.5.4.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.5.4.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 

stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.5.4.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  

4.5.4.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.4.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.6.1 Nakládání s odpady  

4.6.1.1 Zhotovitel bude respektovat požadavky kap. 9 VTP/R/15/21. 

4.6.1.2 Prováděcí vyhlášky nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 

znění budou vycházet postupně a je nutné, aby Zhotovitel na vydaná 

přechodná ustanovení adekvátně reagoval a v předstihu informoval TDS 

a Specialistu ŽP Objednatele. 

4.6.1.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. 
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V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný 

odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel 

stavební a demoliční odpad (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 

17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo 

oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich 

slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03) bude nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 

považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky odpadu, 

nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho 

následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 

center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 

čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 

Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 

odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 

pro opětovné použití.  

4.6.1.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 

TDS a Specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude 

vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 

k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy 

rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají 

umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 

komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 

je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 

aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 

k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 

TDS a Specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 

se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 

recyklace pro předmětné SO. 

4.6.1.5 Zhotovitel předloží TDS a Specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

Specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.6.1.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá Specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.6.1.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.6.1.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.6.1.9 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.6.1.10 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.6.1.11 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 

nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 

k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.6.1.12 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 

vyš 

4.6.1.13 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.6.1.14 Zhotovitel do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady vypracuje následující 

dokumenty mimo požadavky VTP, které budou předloženy Objednateli 

ke kontrole: 

(a) Přehlednou tabulku vyzískaného materiálu a jeho následného využití, 

respektive nakládání. Tabulka bude obsahovat i porovnání množství 

a nakládání s Projektovou dokumentací. 

(b) Přehlednou tabulku recyklovaného materiálu, respektive odpadu, která 

bude obsahovat skutečné množství v realizaci, odhadované množství 

v rámci Projektové dokumentace a způsob nakládání s ním. 

4.7 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií 

4.7.1 Součástí Díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií dle platných 

Pravidel pro žadatele a příjemce toho dotačního programu, v rámci kterého bude projektu 

vydán schvalovací protokol o přidělení dotace. Základními povinnými prvky můžou být:  

1 ks velkoplošný dočasný billboard a 1 ks stálá pamětní deska nebo 1 ks plakát. 

4.7.2 Před realizací stavby bude upřesněno, v rámci kterého dotačního programu bude akce 

spolufinancována a poté budou upřesněny požadavky na zajištění publicity dle Pravidel 

pro žadatele a příjemce tohoto programu. Následující údaje jsou volitelné dle příslušného 

programu: 

 Dočasný billboard 

- Velikost billboardu bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 

předpokládané rozměry jsou 5 100 x 2 400mm. 

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro 

žadatele a příjemce) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) 

je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu 

 Stálá pamětní deska 

- Bude instalována po ukončení fyzické realizace a to nejpozději do termínu 

ukončení plnění předmětu dle SOD 

- Rozměr pamětní bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 

předpokládané rozměry jsou 300 x 400mm. 

- Pamětní deska musí být vyrobena z trvanlivého materiálu – např. trvanlivý plast 
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 Plakát 

- Velikost plakátu  - bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 

předpokládaná velikost plakátu je min. A3. 

- Plakát musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro 

žadatele a příjemce) a při jeho případném poškození je Zhotovitel povinen 

zajistit jeho opravu nebo výměnu 

4.7.3 Zhotovitel s Objednatelem provede vytipování vhodného místa pro umístění billboardu 

a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu (v souladu s pravidly pro 

publicitu projektů spolufinancovaných z EU, v daných případech s logem SŽ dle platného 

grafického manuálu jednotného vizuálního stylu a to včetně použitého řezu písma, 

viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracování 

připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce v souvislosti 

s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce. 

4.7.4 Při umístění billboardu Zhotovitel zajistí i projednání s vlastníkem předmětného pozemku 

včetně projednání a zasmluvnění případného pronájmu, v případě nutnosti zajistí 

souhlasná stanoviska příslušných orgánů státní správy a samosprávy včetně dotčených 

organizací. 

4.7.5 Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 

deskou (u projektu by neměl být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny 

prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.  

4.7.6 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude 

Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby 

předávacího protokolu.  

4.7.7 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Objednatele.  

4.7.8 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 

s ustanovením §100 odst. 1 ZZZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 

změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce č.6 R0123- Publicita 

stavby spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně 

provedený rozsah tohoto plnění.  

4.7.9 V případě, že Objednatel nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 

fakturace za položku č.6 -  R0123  Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v SO 

98-98 Všeobecný objekt. 

4.8 Publicita stavby 

4.8.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel Olga Hargašová, 

M: 607 057 791, E: hargasova@spravazeleznic.cz)  

4.8.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.8.2.1 Typy informačních materiálů: 

 informační bannery ve velikosti šíře  3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, 

v počtu 5 ks, dle možnosti umístění; 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 

3 m × výška 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění. 

4.8.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 
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V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 

novými identickými materiály.  

4.8.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.8.2.4 Zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednatelem 1x za 2 měsíce pořízení 

videodokumentace stavby prostřednictvím dronu a časosběrných kamer která 

bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních 

videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro 

sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 

SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. 

Video z dronu a časosběrných kamer bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 

4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, 

natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti pracovních dnů 

od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 

podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 

Objednatele. 

4.8.2.5 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 

prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.8.2.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

4.8.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.8.2.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 

provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 

povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 

v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, 

v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 

videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

4.9 Centrální nákup materiálu - mobiliář 

4.9.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek do 

interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 

stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup 

a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“).  

4.9.2 Mobiliář a ADZ není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby. 

Součástí nákladů stavby budou montáže odpadkových košů, laviček, mincovníků, stojanu 

na kola – viz soupis prací – SO01-071D1.1.1 – Architektonicko-stavební a konstrukční 

část 

4.9.3 Plánování čerpání odběru Mobiliáře a ADZ: součástí Harmonogramu postupu prací, 

předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, 

typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ – Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka 
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CNM-MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 

předpokládaných odběrů. 

4.9.4 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře a ADZ: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem dle OP musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů dodávek 

požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ a to ve stejném rozčlenění jaké je 

požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře/ADZ.  

4.9.5 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného 

Mobiliáře/ADZ ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře/ADZ, 

Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře/ADZ 

v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací 

nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  

4.9.6 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen určit 

Objednateli minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 

specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře a ADZ s ohledem na postup výstavby 

dle Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních 

a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je 

přílohou 7.1.1 těchto ZTP. 

4.9.7 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV).  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 



12/12 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB 

 

 


