
   

   
   

Smlouva o dílo na vypracování geodetických 
podkladů  

 

Název zakázky: „RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“ 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Liborem Vavrečkou, ředitelem Správy železniční geodézie,  

                                                          na základě „Pověření“ č. 3169 ze dne 18. 03 2022 

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Petr Hocký, GSM: 606 796 337, e-mail: HockyP@spravazeleznic.cz  

                             (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) 

b) ve věcech technických:  Ing. Jan Ondruška,  SŽG, RP Brno, GSM: 702 122 652,  

                                                                    e-mail: OndruskaJ@spravazeleznic.cz   

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Jan Ondruška, SŽG, RP Brno,  

                                                       GSM: 702 122 652, e-mail: OndruskaJ@spravazeleznic.cz   

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Správa železniční geodézie, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6  

Datová schránka: uccchjm 

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

Datová schránka: uccchjm 

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-xxxx/2022/PH 

ISPROFOND: 500 354 0004 

(dále jen „objednatel“) 
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Zhotovitel:       

…………………………………… 

se sídlem ………………………….. 

IČO: ……………… ; DIČ: CZ……………………………. 

zapsaná v OR vedeném ………………soudem v ………………….., spisová značka … …….…….  

zastoupená …………………, …………………….. ……………………………. 

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: ………, tel.: ……… , e-mail: ……….. 

b) ve věcech technických: ………, tel.: ……… , e-mail: ……….. 

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ………,   tel.: ……… , e-mail: ……….. 

    

Bankovní spojení: č. účtu: ……………………………. vedený u ………………………………, 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:  

………………………………………………………… 

číslo smlouvy Zhotovitele: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této smlouvě, a to 

doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 

oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 

zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Článek 1 -  Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 

se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

1.2. Dílem se rozumí geodetické práce, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro 

projektovou přípravu vysokorychlostních tratí. Geodetické práce budou spočívat v zaměření 

stávající situace v navrhovaném pásu budoucí stavby, tj. zejména morfologie terénu, včetně 

stavebních a technologických objektů. Dále pak v zájmovém území zaměřit veškeré napojení 

a křížení silnic a dálnic, železnic a vodních toků a nadzemních znaků inženýrských sítí. Předmět 

díla je blíže specifikován v příloze č. 1 a příloze č. 1a této SOD. 

Článek 2 -  Závazné podklady k provedení díla 

2.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:  

I. Pokyny pro dodavatele čj. 8824/2022-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 02.05.2022, vč. příloh 

II. Smlouva o dílo, vč. příloh 

b) Nabídka zhotovitele v souladu s Pokyny pro dodavatele, která byla objednatelem přijata 

Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru dodavatele 

c) Předpisy a normy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, konkrétně čl. 7 přílohy č. 1 
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2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k 

zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 

prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, 

a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo 

v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem 

SŽDC ob 1 Díl II „ Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 

subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 

1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí objednatele č. 120 

č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele uvedených v čl. 2.1 a norem, 

které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a pokud mu 

budou objednatelem oznámeny.  

2.4.   Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 

smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 

pro něj závazný. Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům 

prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ –

> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/metodiky/.  

2.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 

o dílo, vč. jejích příloh. 

Článek 3 - Lhůty k provedení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla je ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  

3.2. Ukončení plnění smlouvy je  nejpozději 30.11.2022.  

Dílčí termíny plnění (předání) jsou uvedené v čl. 9.2 Přílohy č. 1 této Smlouvy.  

Podmínkou dokončení díla je předávací protokol podepsaný oběma stranami.  

Článek 4 – Předání díla 

4.1. NEOBSAZENO  

4.2. Zhotovitel je povinen předat dílo v místě plnění, kterým je obvod Správy železniční geodézie, 

Regionální pracoviště Brno, Lazaretní 610/11, 615 00 Brno. Předání a převzetí se uskuteční 

formou stanovenou v odst. 3.2. O dokončení díla  a termínu jeho předání vyrozumí písemně 

zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. 

4.3. Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví 

smlouvy. V případě, že dílo vykazuje při předání zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel 

oprávněn odepřít převzetí díla. V takovémto případě není splněn termín dílčí etapy uvedený 

v čl. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachází v prodlení. V případě, že dílo vykazuje při předání 

dle tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není zhotovitel oprávněn vystavit daňový 

doklad – fakturu za příslušnou dílčí etapu. Zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po 

odstranění zjevných vad nebo nedostatků, a to do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele 

o tom, že zjevné vady nebo nedostatky byly odstraněny. 

 

http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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4.4. Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

provede kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví  této smlouvy úplnou 

a podrobnou obsahovou kontrolu díla. V případě, že objednatel zjistí (aniž by se tím vzdával 

práva na uplatnění vad v záruční době), že předávané dílo, resp. jeho část, vykazuje po 

provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdělí písemnou formou zhotoviteli 

(postačí e-mailem osobám oprávněným jednat ve věcech technických a smluvních uvedených 

v záhlaví smlouvy), určí termín k odstranění vad nebo nedostatků a informuje kontaktního 

zaměstnance ve věcech smluvních uvedeného v záhlaví této smlouvy a ekonoma stavby 

objednatele. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky díla, resp. části díla, ve 

stanoveném termínu nebo dílo vykazuje i nadále vady, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní 

pokuty dle čl. 8 této smlouvy. 

Článek 5 - Cena za provedení díla 

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:  

a) Celková cena díla bez DPH ………………………    ,- Kč 

 b) DPH (základní sazba) ……………………………………..……… ,- Kč 

  c) Celková cena díla včetně DPH……………..……..…………  ,- Kč 

5.2.   Oceněný položkový rozpočet – výkaz výměr je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 

potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 

5.1. lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.   

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit kdykoli 

plnění díla písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které 

bude zasláno do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné 

doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 

prací na díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy a podle jednotkových cen 

uvedených v čl. 5.2. 

Článek 6 - Platební podmínky 

6.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených 

zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v čl. 3.2 smlouvy. Daňový 

doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně 

závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny 

náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 

neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových 

dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury 

přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového 

dokladu - faktury. 

6.2. Daňový doklad – fakturu v celkové výši …….,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 

převzetí díla. 

  Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„zákon o DPH“). 
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6.3.   Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 

daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 

objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit daňový 

doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, 

a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit. 

6.4. Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá zhotovitel 

nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 

použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je objednatel oprávněn jednostranně 

stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.  

6.5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 

daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 

by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.5. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí zhotovitel 

(v případě, že je zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), 

tj. na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 

ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH). 

6.6. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce: 

    Správa železnic, státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 

    Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384        

  Úplný název zakázky v souladu s touto smlouvou. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci 

díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 

v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla (bez DPH) za každý případ, 

minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od doručení 

výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery zhotovitele 

uvedenými ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle 

předchozího odstavce 6.7. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; 

musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 6.7. této Smlouvy. Za každý, byť i 

započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní 

dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 

Kč. 

Článek 7 – Záruka za odstranění vad díla 

         NEOBSAZENO 

Článek 8 – Utvrzení závazků 

8.1.  Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 

v případech a ve výši jak je dále uvedeno. 
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8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto: 

a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 

v případě prodlení s předáním části díla v termínu dle čl. 3.2. 

b)  NEOBSAZENO 

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě vad díla takto: 

a) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu po odevzdání čistopisu 

příslušné části díla;  

b) NEOBSAZENO  

c) NEOBSAZENO  

d) 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek 

vytknutý dle čl. 4.4 smlouvy odstraněn v termínu určeném objednatelem, s tím, že 

v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady dle čl. 4.4 smlouvy; 

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních 

povinností takto: 

a) 50.000 Kč,- jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud zhotovitel pověřil prováděním díla 

jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele; 

b) NEOBSAZENO 

c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10.000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení;  

d) ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní výrobek či službu 

uvedený v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, kterou objednatel 

zpracovává pro další stupeň, který by znamenal zvýhodňování konkrétních výrobků či 

výrobců. 

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této smlouvy je 

stanovena ve výši 50% z celkové ceny díla (bez DPH). 

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 

prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 

požadovat. 

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 

ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.  

8.8. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce 

zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 

ve stanoveném termínu. 

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 

zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, jestliže 

porušení smluvní povinnosti nezavinil; to se netýká případů výslovně uvedených v čl. 8.10-

8.12. smlouvy. 
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8.10. Jestliže některým důvodem neplnění termínu zhotovitele je: 

a) neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy jejich součinnost je pro splnění díla 

nezbytná  

b) nevydání požadovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci ve správních lhůtách ačkoli bylo o 

ně požádáno řádně a včas  

c) nevydání stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně požádáno řádně 

a včas  

d) doplnění požadovaná orgány veřejné moci nebo požadavky dotčených orgánů, popř.  

účastníků daného řízení jestliže jejich důvodem není vada dokumentace zhotovované 

zhotovitelem  

e)  nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem 

f) nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení 

g) neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci mimo území státu 

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup, přičemž lhůta k 

plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými 

termíny plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů z důvodů 

uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.  

8.11. NEOBSAZENO 

8.12. Jestliže se zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na prodloužení lhůty 

pro plnění, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit objednateli (osobě uvedené 

v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněna jednat ve věcech technických) bezodkladně, 

nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, 

dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit objednateli podrobné odůvodnění 

předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 

tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a 

hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto důvody shledány přípustnými, je 

objednatel v takovém případě povinen uzavřít se zhotovitelem dodatek na prodloužení lhůty 

dílčího termínu plnění. V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit objednateli 

relevantní skutečnosti ve lhůtě dle první věty tohoto článku, je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

8.13. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných 

ustanoveních této smlouvy. 

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 

zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 

objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.  

9.2.  V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 

89/22012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, 

které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a dále za vady, 

které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od okamžiku ukončení Smlouvy. Objednatel 

nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady, a 

požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a 

převzetí díla nebo části díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle první věty tohoto odstavce. 
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9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného odkladu 

poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo 

část díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel 

zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky 

možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné 

dohodě. V případě vzniklých vad díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby 

zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, i které se objeví 

v rámci schvalovacího řízení, případně při předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen 

odstranit na své náklady i ty objednatelem oznámené vady díla, za které odpovědnost odmítá, 

resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 

skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které na odstranění 

vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem. 

9.4. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. objednatelem 

určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady 

vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že 

tímto postupem objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost zhotovitele za 

vady díla nebo dotčené části díla včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, 

zda odpovědnost za vady vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je 

povinen uhradit zhotovitel objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít 

k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající ze záruky za odstranění vad díla.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 

provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 

zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, 

soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 

zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 

zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 

třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 

nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo 

mohlo být uplatněno poprvé. 

9.6.   Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 

v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 

strany k náhradě škody. 

9.7. NEOBSAZENO. 

Článek 10 - Ostatní ujednání 

10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 

objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele 

nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

10.2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s kontaktními zaměstnanci 

objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit ani 

doplňovat. 

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny zjištěné 

závažné skutečnosti týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele a brání 

řádnému pokračování nebo dokončení díla nebo jeho části. 

10.4.  NEOBSAZENO 
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10.5. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 

částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu. 

10.6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním s orgány veřejné moci, předmět 

projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti. 

10.7. Seznam všech poddodavatelů: 

Poddodavatel                                                                                                     

 Obchodní firma         |            Sídlo                |                IČO           |      % podíl na 

zakázce 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.8. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 

nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (pro vyloučení pochybností se 

nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V případě, že při provádění 

díla bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je zhotovitel 

povinen objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré 

dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit v zadávacím řízení. 

Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 

pověřit prováděním díla další osobu. 

10.9. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

10.9.1 Porady, které zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem      

(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 

spojeny s místním šetřením. 

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění díla umožní v souvislosti s plněním díla 

provedení studentské exkurze, a to v kancelářích zhotovitele. Pokud zhotovitel 

neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 000 Kč. 

10.9.3 Objednatel oznámí zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 

požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před objednatelem 

požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, 

případně navrhne objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 

dnů od původně objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne objednateli 

součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje 

objednatele k účasti na exkurzi. 

10.9.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 

geodetického zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být 

provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), 

v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po kancelářích zhotovitele a 

poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele písemnou zprávou 

nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 

předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.  V případě nepředložení písemné 

zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 
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10.9.7 NEOBSAZENO 

10.9.8  Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v čl. 10.9. této Smlouvy není dotčeno 

uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy. 

 

Článek 11 - Zpracování osobních údajů 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za 

účelem provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 

uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v 

souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy. 

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie 

subjektů osobních údajů: 

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 

pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla 

(dále jen „subjekty údajů“). 

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 

pro objednatele následující typy osobních údajů: 

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 

emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 

zařazení). 

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 

narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul, číslo a typ 

účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje“). 

11.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných [doplní 

zhotovitel]. 

11.6.  Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které 

tato smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 

stejných podmínek. 

11.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 

ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.  

11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které 

se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 

objednateli; 

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 

objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy; 

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 

smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání 

založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 
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objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před 

předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 

veřejného zájmu; 

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 

zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 

této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů; 

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu objednatele; 

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 

povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 

bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 

technických a organizačních opatření podzhotovitelem; 

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy 

povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR; 

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 

podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 

zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze 

strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu; 

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 

doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 

zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 

ukončení; 

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 

objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat 

všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně 

vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo 

k tomu dal písemný souhlas objednatel. 

11.9.  V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 

smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 

správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 

objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit. 

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva 

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným zhotovitelem 

objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání zhotovitelem objednateli 

stát a objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem 

ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému 

autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 

díla objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 

způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění 
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navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 

rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 

trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 

díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 

na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 

základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 

povinni licenci využít. 

12.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob 

použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku 

a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 

zákoníku. 

Článek 13 - Odstoupení 

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže: 

13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo části díla delším než 30 dní; 

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z 

důvodu na straně zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění objednatele 

na tuto skutečnost; 

13.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout záruku za odstranění vad díla dle čl. 7 

nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti některou z 

objednatelem vyžadovaných pojistných smluv; 

13.1.4 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění díla nebo 

zhotovitel písemně vyrozumí objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v 

provádění díla; 

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla. 

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle smlouvy 

pouze v rozsahu dle čl. 10.7 nebo postoupí práva či povinnosti ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele; 

13.1.7 Nastane u zhotovitele některá z níže uvedených skutečností: 

 úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) 

 podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení  

 byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů 

 bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí 

 byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace 

 dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se souvislosti s 

plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku. 

13.1.9 Jakékoli prohlášení zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým. 
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13.1.10 Zhotovitel neoznámí objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z 

oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo 

osoby, která pro účel hodnocení byla zhotovitelem navržena v Nabídce zhotovitele a která 

splnila minimální úroveň kvalifikace. 

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může objednatel 

odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení 

zhotoviteli.  

13.3. Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv objednatele 

podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

13.4.  Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od smlouvy: 

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn pro 

ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost díla, 

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,  

13.4.3 vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění díla 

převzal. 

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může objednatel dokončit dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít  geodetickou 

dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

13.6.  Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu těch částí díla, které 

byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnění 

za část díla v rámci jiné Dílčí etapy, přičemž se použijí ceny uvedené v této smlouvě. Zhotovitel 

nemá právo na úhradu za ty části díla, které byly provedeny vadně. 

Článek 14 – Kontroly  

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli či osobám pověřeným objednatelem a dalším 

pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících 

s plněním zakázky, při provádění kontroly objednatele, zhotovitele či poddodavatelů ze strany 

kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF  aj.) v případě úhrady nákladů 

z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše 

uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, 

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr,  případně další agentury 

dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 

postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 

zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady 

nákladů z rozpočtu Evropské unie). 

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 

fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 

díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato 

kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o 

Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.   

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 

kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. 
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14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 

jakoukoliv pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Finanční prostředky poskytované na 

základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob. 

Článek 15 – Uveřejnění 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 

platném znění (dále jen „ZRS“). 

 15.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.  

Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

 15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 

smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

 15.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 

částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 

nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 

odst. 1 ZRS.            

 15.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 

toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 

strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 

způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 

uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 

před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 

obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 

smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 

výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského 

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 

udělen na dobu neurčitou. 

Článek 16 - Závěrečná ustanovení 

16.1. Pokud není v  této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 

zákoníku. 
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16.2.  Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné 

měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve 

formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout 

obě smluvní strany. Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny 

závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně. 

16.3.  Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 

vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 

formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 

a odst. 2 občanského zákoníku. 

16.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 

se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 

jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

16.6. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 

se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 

formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 

a odst. 2 občanského zákoníku. 

16.7. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 

přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 

podpisem smlouvy souhlasí. 

16.8. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 

nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 

této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 

ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 

smluvních stran. 

16.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy 

sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let, pokud není touto smlouvou stanoveno 

v některých případech jinak. 

16.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel 

podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností. 

16.11. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 

a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 

dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 

(společností). 

16.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 

a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 
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16.13. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu. 

16.14. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha: 

příloha č. 1 – Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky 

příloha č. 1a – Rozsah zájmového území 

příloha č. 2 – Výkaz výměr 

příloha č. 3 – Seznam realizačního týmu 

příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

příloha č. 5 – Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné 

moci) 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními příloh uvedených v čl. 

16.14. bez výhrad souhlasí. 

Za objednatele:     Za zhotovitele:                                                                                 

V Praze       V [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

 

 

………………………………………                                              ………………………………………… 

Ing. Libor Vavrečka     [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

ředitel        [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Správa železniční geodézie    [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Správa železnic, státní organizace             
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Příloha č. 2 

„RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“ 
Smlouva o dílo na vypracování geodetických podkladů 

 

 

 

Příloha č. 2 

Výkaz výměr 
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Příloha č. 3 

„RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“ 
Smlouva o dílo na vypracování geodetických podkladů 

 

 

Příloha č. 3 

Seznam realizačního týmu 
 

 

1. pracovní tým 

Vedoucí pracovník: 

1. člen týmu: 

2. člen týmu: 

3. člen týmu: 

4. člen týmu: 

5. člen týmu: 

 
 
 
 
 

2. pracovní tým 

Vedoucí pracovník: 

1. člen týmu: 

2. člen týmu: 

3. člen týmu: 

4. člen týmu: 

5. člen týmu: 

6. člen týmu: 

 
 
Výše uvedení členové týmů a jejich vedoucí pracovníci byli seznámeni s předpisy a normami 
uvedenými v čl. 7 v Příloze č. 1 smlouvy s názvem Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky.
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Příloha č. 4 

„RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“ 
Smlouva o dílo na vypracování geodetických podkladů 

 

Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

 

Hodnota poddodávky v % 
z ceny za zpracování díla 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

CELKEM % [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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Příloha č. 5 

„RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“ 
Smlouva o dílo na vypracování geodetických podkladů 

 

  

 

Příloha č. 5 

Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci) 

 

 

 


