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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1 Všeobecné 

1.1 Stručný popis současného stavu a navrhované výstavby 

Název stavby:  Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední 
Žleb (mimo) 

Část: D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systém  
PS 91-02-51  Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK  (SŽDC) 

Stupeň:  Dokumentace pro stavební povolení a proj. dok. pro provádění stavby 
(DSP+PDPS) 

Místo stavby:  Děčín východ, trať Děčín východ – Prostřední Žleb 

Katastrální území: Děčín (624926), Prostřední Žleb (625302)  

Zadavatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  

Zhotovitel části:  Stosmol, s.r.o., U Cukrovaru 509/4, 400 07  Ústí n.L. 

Projektanti:   Ing. Jiří Štolba, 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
číslo autorizace ČKAIT 0401490 

Ing. Vladimír Hadraba, 
autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb,  
specializace elektrotechnická zařízení 
číslo autorizace ČKAIT 0400982 

   Michal Sliva 

Dodavatel:  Bude určen výběrovým řízením 
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2 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

 Tento stupeň dokumentace je zpracován v souladu s předchozím stupněm dokumentace. 

2.2 Výjimky Odchylky od platných norem a předpisů 

 PS 91-02-51 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC), byl zpracován v 
souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.3 Výjimky Stručný popis současného stavu a navrhované výstavby 

 V současné době je v žst Děčín východ dolní nádraží vyveden DOK ČD-T na kterém je 
nasazen přenosový systém SDH ONS 15305. Přenosový systém je připojen na trakt směrem 
do Velkého Března (pravobřežní trať) a na druhou stranu do ŽST Dolní Žleb a zpět do Pro-
středního Žlebu.  

 Tento přenosový trakt v kabelu ČD-T, ale na vláknech pro využití SŽDC v úseku Ústí n.L. 
(ÚS – Střekov) je využíván nejen pro připojení ŽST na trati, ale taky pro obchozí cestu traktu 
Ústí n.L. ÚS – Děčín – Dolní Žleb. 

 Mimo optické kabelizace je v traťovém úseku položena též stávající kabelizace metalická. 

2.4 Technické řešení 

V rámci této stavby budou položeny v celém úseku trati mezi žst. Děčín východ d.n. a žst. 
Děčín Prostřední Žleb dvě ochranné trubky HDPE 40/33mm. 

Do jedné z trubek bude zafouknut optický kabel DOK 72 vláken, který bude ukončen v želez-
ničních stanicích. Z tohoto optického kabelu budou pro potřeby lokální distribuční sítě SŽDC 
22kV tohoto PS vybudovány výpichy 12 vláken v mezistaničním úseku: 

• TTS v km 457,793 

• TTS v km 458,585 

Pro propojení sdělovacích místností bude zapojen MOK 24 vl. Děčín východ d.n. – Děčín vý-
chod. 

Pro potřeby propojení zařízení DDTS a bude v prostoru žst. Děčín východ d.n. provedeno 
optické propojení sdělovací místnosti ve výpravní budově a objektu ST3 místním optickým 
kabelem o kapacitě 12-ti vláken single mode.  

DOK bude ukončen konektory E2000/APC. 

Ve vnitřních prostorách budou optické kabely chráněny zatažením do ochranné trubky HFXP 
a uloženy na kabelových roštech a zataženy v kabelových kanálech a prostupech. V místech 
ukončení bude, pro případnou manipulaci s optickým rozvaděčem, na optickém kabelu pone-
chána rezerva v délce 30m na nástěnném kříži s krytem. 

Trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby bylo 
možné dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do kabelových žlabů 
nebo chrániček. Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. Ochranné trubky 
se navrhuje ukončit za vstupy do objektů. Ukončení trubek HDPE v objektech bude provedeno 
vodotěsnými průchodkami.  

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí 
splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických 
kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor auto-
matizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015-SŽDC – O14 a současně podmínky stanovené v 
TKP. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely. 
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Pro připojení zařízení na trati (venkovní telefonní objekty VTO, reléové domky a další techno-
logické systémy) se navrhuje vybudovat traťový kabel (dále jen „TK“) v provedení TCEPKP-
FLEZE 15x4x0,8. Tento kabel bude vyváděn v jednotlivých stanicích celým profilem. Do relé-
ových domků a k VTO se navrhuje vyvádět pouze příslušné okruhy pomocí dělících spojek, 
kabelových objektů a přípojných kabelů. Metalické ukončení bude provedeno zářezovou tech-
nikou.  

Po dokončení montáže a před zahrnutím výkopu bude provedeno geodetické zaměření trasy, 
včetně spojek na trubkách HDPE a metalických kabelech. Trasa sdělovací kabelizace, včetně 
všech montážních součástí (např. spojky), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným 
objektům s uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Součástí realizace pokládky sdělo-
vací kabelizace bude i vyhotovení kabelové knihy, v papírové i digitální podobě. Při realizaci 
zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci předchozích 
staveb. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 
„Zásady modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Při pokládání sdělovací kabelizace do výkopu se navrhuje výkop 35x90cm (minimální hloubka 
krytí 70cm), ve stanici a na mostech (propustcích) bude kabelizace uložena do kabelových 
žlabů. Při ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do betonových žlabů a 
do výkopu 35x50cm (minimální hloubka krytí 30cm). Nad kabely bude uložena výstražná fólie 
modré barvy šíře 33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m 
od pláně tělesa železničního spodku a chránička musí přesahovat na každou stranu od osy 
koleje nejméně 4m. Při křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální 
hloubka krytí 110cm) a ochrana mechanickým zabezpečením.  

Při provádění zemních prací je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení tech-
nického vybavení“. 

Vstupy sdělovacích kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou 
utěsněny požárně odolnou hmotou s odolností El 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. 
Zhotovitel požárního těsnění zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těs-
nění a poskytne ho investorovi a správci zařízení.  

Pancíř kabelů TCE… „Z“Y vyvádět hned za vstupem do budovy, v místnosti, kde je vy-
vedený použitelný zemnič a je možné umísti i případné ochranné kondenzátory. Stínění 
kabelu vyvést a připojit na zemnící svorku až v RACKu se svorkovnicemi TK. 

Způsob provedení nové kabelizace je schematicky znázorněn ve výkresové části dokumen-
tace. 

2.3) Provádění zemních prací:  

Před zahájením jakýchkoli výkopových prací v blízkosti stávajících tras je nutné 
všechny sítě nechat vytýčit. V případě pochybností je třeba provést za dozoru provozovatele 
stávající sítě ručním výkopem další příčné sondy. Podle skutečného průběhu těchto sítí je 
nutno přímo v terénu trasy kabelů upřesnit. Všechny sítě jsou chráněny ochrannými pásmy a 
podle toho je třeba také postupovat. Všichni pracovníci provádějící práce musí být s polohou 
všech stávajících sítí a zařízení prokazatelně seznámeni.  

Pokud by se po vytýčení ukázalo, že skutečné uložení sítí je jiné, než je v podkladech 
správců, případně skutečné uložení sítí ve vzájemné kombinaci vylučuje dodržení odstupo-
vých vzdáleností dle ČSN 73 6005, tj. že je nutné v projektované trase učinit změny, je nutné 
vyvolat jednání za účasti všech zainteresovaných a zde záležitost dořešit. 

Uložení kabelů bude provedeno dle TNŽ 34 2609. Veškeré výkopové práce v trase 
vedení je třeba provádět výhradně ručně (lopata, krumpáč) a musí být prováděny v souladu 
s platnými normami, především ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 75 2130 a při dodržení 
všech dalších příslušných bezpečnostních předpisů a norem.  
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Pro odkrytí kabelů se předpokládá odkopání kabelové trasy, rýha šířky 0,35 a hloubky 
0,8 metru. Dále pro položení nové trasy obvyklý otevřený výkop 0,35x0,8 metru, případně dle 
potřeby. 

Přechod kolejového tělesa se předpokládá protlakem, ve kterém budu zkoordinovány 
trasy všech kabelů řešených v rámci různých PS a SO této stavby. 

Výkopový materiál nesmí být ukládán na komunikacích ani v místech veřejné zeleně, 
je jej možno použít při vyrovnávání terénních nerovností. Všechny otevřené výkopy musí být 
ohrazeny alespoň reflexní stuhou po celou dobu trvání prací. 

V rámci definitivního ukládání vedení ve volném terénu bude pro kabely zřízeno kabe-
lové lože z písku tloušťky 5 cm, do kterého se vše umístí. Zásypy budou provedeny pískem 
tak, aby se vytvořila vrstva 5 cm nad nimi. Další zásyp je možné provést zeminou, bude však 
po vrstvách (20 cm) řádně zhutňován. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do 
rýhy položena ještě výstražná fólie z PVC šířky 22–33 cm modré barvy (ČSN 73 6006), uložit 
ji je nutné tak, aby byla minimálně 20 cm pod povrchem, a musí též přesahovat položené 
kabely oboustranně o 3 cm.  

Všechna odkrytá zařízení je nutné zabezpečit proti poškození, opatřit výstražnými ta-
bulkami a výkopy ohradit proti úrazu, všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň 
reflexní stuhou po celou dobu trvání prací (poznámka: výskyt osob se ztíženou schopností 
pohybu a orientace se nepředpokládá, bude se jednat o řádně ohraničené a vyznačené sta-
veniště). 

Při všech zemních pracích je třeba dbát, aby mechanizační prostředky nepoškozovaly 
veřejnou zeleň ani soukromý majetek.   

Upozornění:  

a) dojde-li v průběhu zemních prací k narušení jakéhokoliv podzemního zařízení, je povin-
ností dodavatele toto poškození okamžitě ohlásit příslušnému správci zařízení a dle jeho 
pokynů na vlastní náklady zařízení opravit. 

b) veškerá případně nalezená a odkrytá stávající jiná zařízení musí být chráněná proti poško-
zení či odcizení. Před záhozem rýh v místě všech křižovatek a souběhů se stávajícími 
sítěmi je v takovém případě třeba přizvat správce těchto sítí ke kontrole. 

 

2.4) Závěrečná měření: 

Součástí montážních prací bude následné znovuuvedení všech zařízení do provozu 
včetně provedení všech nutných měření a zkoušek zařízení.  

Na metalické kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Dále se 
navrhuje na metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil. 
• smyčková rezistence. 
• izolační rezistance žil. 
• rezistance stínící fólie. 
• izolační rezistance stínící fólie. 
• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem).  
• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů. 
• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km.  

Po skončení montáže se na metalických kabelech provede úplné měření stejnosměrné i stří-
davé – závěrečná měření dle aktuálně platných předpisů. Všechny hodnoty musí odpovídat 
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stanoveným limitním hodnotám. Pokud se při tomto měření zjistí závady, tyto se zaměří a 
odstraní ještě před předáním stavby. Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do 
měřících protokolů, které slouží jako příloha k přejímce díla.  

 

Po skončení montáže se na volných trubkách provede kontrola průchodnosti (kalib-
race) a zkouška tlakutěsnosti. 

Zkouška průchodnosti musí prokázat průchodnost každé optické trubky pro pozdější 
zatažení optického kabelu. V případě, že kalibr v trubce uvázne, je potřeba jeho polohu vyhle-
dat z povrchu pomocí lokalizačního zařízení a poškozený úsek opravit výměnou vadné části 
trubky. 

Zkouška tlakutěsnosti se provádí přetlakem vzduchu v rozmezí 50 až 100 kPa. Po na-
fouknutí zkoušeného tlakového úseku a odpojení plnícího zařízení se připouští snížení pře-
tlaku mezi místy vyvedení ochranných trubek max. 1 % za hodinu. 

Obě zkoušky se provádějí za přítomnosti objednatele. O jejich provedení se vyhotoví 
měřící protokol, který je součástí dokladů k přejímce celého díla. 

Před zahájením montážních prací na optických kabelech budou provedena měření pa-
rametrů „na skládce“ na volných vláknech. Po dokončení díla se provede měření závěrečné 
na všech vláknech. Všechny parametry optického kabelu musí odpovídat pokynu O14 č.j. 
27150/2017-SŽDC-O14 „Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a 
jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“ ze dne 27.6.2017. Obsazovací plán TK a 
DOK tato stavba nebude měnit.  

Na optických kabelech budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno 
zajistit: 

 Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech podle 
metody ČSN EN 61280-4-2. 

 Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech podle 
metody ČSN EN 61280-4-2. Metoda 1a (v odůvodněných případech Metoda 1b). 

 Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek (Vy-
hodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumu a reflektance v konektorech). 

 Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě ta-
bulky. 

 Kontrola optických konektorů videomikroskopem. 
 Měření parametrů PMD (absolutní hodnota, koeficient) – pouze u vyžádání investora na 

konkrétních vláknech. 
 Porovnání naměřených hodnot s požadovanými parametry. 
 Upozornění na poruchy a anomálie v trase. 
 Předání zdrojových náměrů, včetně výsledků měření a jejich interpretace písemnou formou 

a v elektronické podobě, vč. SW pro zpracování výsledků ve dvou vyhotoveních správci 
OK. 

 Vedení záložního archivu tras na pracovišti dodavatele s dobou uložení výsledků mini-
málně 2 roky od ukončení přejímacího řízení. 

 Měření vyhledávacího kabelu (kompletní stejnosměrné), výsledky kalibrační a tlaková 
zkoušky HDPE. 

 

2.5) Ochranná a bezpečnostní opatření: 

Stavba bude probíhat v běžném venkovním prostředí. Zájmový prostor stavby není 
územím ohroženým většími vlivy výbojů atmosférických, ani linek nadzemních vedení vyso-
kého a velmi vysokého napětí.  
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Trať je však elektrifikována trakcí (střídavá soustava 25 kV/ 50 Hz).   

Je potřeba dodržovat standardní opatření k bezpečnosti práce, která vyplývají 
z obecně platných bezpečnostních předpisů BOZP a PO (Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník 
práce včetně navazujících nařízení a předpisů, ČSN 73 3050 apod.) – viz souhrnná technická 
zpráva akce. Před zahájením prací budou všichni pracovníci náležitě a prokazatelně poučeni. 
Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a ji-
ných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. 
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí 
a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 
vodních tocích.  

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci 
s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní 
způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpeč-
nostní předpisy platné v době realizace stavby. 

Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, 
zejména proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné pro-
fesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah 
(vyhláška ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativní pod-
mínky (TKP) staveb Českých drah (kapitola 28 Sdělovací zařízení), obojí v aktuálně platném 
znění.  

 

2.6) Opravy povrchů dotčených výstavbou, ochrana životního prostředí: 

Vzhledem k charakteru stavby jsou opravy povrchů řešeny v rámci stavební části, sou-
částí tohoto PS je pouze zásyp kabelových tras. 

Práce navrhované v rámci tohoto PS nebudou mít žádný trvalý negativní vliv na životní 
prostředí. Provoz zařízení neznečišťuje vzduch ani vodu, není zdrojem hluku ani jiných škod-
livých jevů.  

 Podle dostupných informací nebude stavba probíhat v místech se zvýšenou ochranou 
přírody. Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí přede-
vším tato všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exha-
lace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chrá-
nička) 

• s odpady vzniklými v rámci stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, především z hlediska předávání odpadů pouze osobám s oprávněním k 
převzetí příslušných druhů odpadů.  

• Pokud vznikne ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, 
ředidel, ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být od-
borně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být pone-
chán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 
kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 
odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu po-
vrchu. 

Po ukončení akce budou všechny dotčené plochy uvedeny do původního, resp. nále-
žitého stavu. Zelené plochy budou ohumusovány a osety travním semenem, případně bude 
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též na-vrácen odstraněný drn. Úprava zpětně předávané plochy s vegetací musí být v souladu 
s ČSN DIN 18 915, ČSN DIN 18 917 a ČSN DIN 18 920. 

Při stavbě vznikne malé množství odpadu – přebytečná výkopová zemina. V případě 
zeminy se jedná o odpad kategorie O, katalogové číslo 17 05 04. Zemina bude použita nejlépe 
k vyrovnávání terénních nerovností přímo v rámci stavby na pozemku SŽDC.  

V průběhu stavby nesmí dojít k úniku ropných ani jiných pevných, kapalných či plyn-
ných produktů poškozujících půdní fond, vegetaci nebo vodní toky. Při provádění zemních 
prací je nutno minimalizovat zdroje hluku. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpe-
čena tak, aby nemohlo dojít ani k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či 
jiných provozních hmot do půdy či podzemních vod. Stabilní mechanizmy budou podloženy 
záchytnými vanami. Pro případ, že by přesto došlo k narušení životního prostředí ropnými či 
podobnými látkami, je třeba mít v předstihu zpracován havarijní plán. 

V případě poškození vzrostlé zeleně (stromů či keřů) bude provedena náhradní vý-
sadba v rozsahu poškození podle pokynů orgánu ochrany přírody.   

 

2.7) Geodetické zaměření tras: 

 Před záhozem definitivní trasy se bude požadovat na dodavateli provedení geodetic-
kého zaměření trasy kabelů v geodetických souřadnicích a s kótováním od pevných bodů. Pro 
výkresy skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel za-
měřit výškově i směrově skutečné provedení lomových bodů trasy kabelů. Zhotovitel zajistí 
vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou předá správcům a investorovi při pře-
vzetí díla k užívání. Současně musí zhotovitel zajistit opravu knihy plánů v dokumentaci 
správců. 

Všechny tyto práce budou nedílnou součástí dodávky a náklady na pořízení všech po-
třebných dat je třeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich předání nebude vydán souhlas k zá-
věrečné kolaudaci celé stavby! 

Součástí výstupů geodetického zaměření musí být i podklad pro vklad věcných břemen 
do katastru nemovitostí, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictví státu a spravované 
SŽDC s.o. (nepředpokládá se). 

 

2.8) Poznámky pro provádění montážní činnosti: 

Při překládce je nutná těsná spolupráce s pracovníky správců kabelových vedení. 

Budou dodrženy Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy že-
lezniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty), č.j. 4856/2016-
SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 10.6.2016. 

Po dobu stavby – odkrytí kabelových tras – bude konzultována a zajištěna bezpečnost 
kabelů před poškozením a odcizením. V případě sebemenšího poškození kabelů bude práce 
přerušena a přizvána kontaktní osoba ČD Telematiky a.s. a správce kabelů. 

Před definitivním zásypem kabelového lože bude přizvána kontaktní osoba ČD Tele-
matiky ke kontrole. 

Všechny náklady spojené s pracemi popsanými v tomto SO, případně dalšími opráv-
něnými požadavky správce či servisní organizace ČD Telematika a.s., (kontaktní osobou) 
hradí investor a řídí se dle zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění. 

 

2.9) Poznámka pro výběrové řízení stavby: 
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Montážní práce dokumentované tímto stavebním objektem je nutno pokládat za speci-
ální a jsou tudíž zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zákonných důvodů (Zákon o 
elektronických komunikacích) je může provést buď správce vlastními pracovníky, případně 
může realizovat firma mající oprávnění ke vstupu do kabelové sítě. 

Zemní práce v částech bez kabelového vedení může provést firma realizující tyto práce 
v rámci celé stavby. 

 

3) Seznam hlavních norem a předpisů: 

Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a na něj navazující vyhlášky 

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních sta-
veb 

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
• vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bez-

bariérové užívání staveb 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí 
vyhlášky výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro 
dodavatele PS  

Související předpisy SŽDC  

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních 

• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařa-
zených do evropského železničního systému  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční do-
pravní cesty ve znění změn 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádi-
ových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu č. j.: 19694/2017-SŽDC-O14, účinná od 30.5.2017 
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• Směrnice SŽDC č. 118 - Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách, účinná od 1.9.2017 

• TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických 
systémů železniční dopravní cesty 

• TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních přejez-
dech 

• TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v sys-
tému GSM-R. Vydání I 

• Směrnice 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a 
jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC a její příloze 

• 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-
ZSE 

• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

• Předpis SŽDC S4 Železniční spodek 

• Předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

• Předpis SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy 

• Výnos č. j. 18453/2018-SŽDC–O14 ze dne 23.2.2018 Základní technické požadavky 
na kamerové systémy 

• SŽDC T1 Telefonní provoz 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních 
a požární signalizace 

• SŽDC (ČSD) T81 Označování okruhů 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v plat-
ném znění závazné pro dodavatele PS  

Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost 
(řada norem) 

• ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení (řada norem) 

• ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – ed.2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělova-
cích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elek-
trické trakce 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

• ČSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
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• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

• ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-
2 ed.2 – Národní dodatky  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 
4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

• S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

4) Závěr:  
Dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke dni 31..01. 

2020. Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data 
dověděl. 
 
 
 

 

 


