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Smlouva o dílo na rozšíření výkonu 

autorského dozoru projektanta v rámci 

realizace stavby 

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku 

Děčín východ (mimo) – Děčín – Prostřední Žleb 

(mimo)“ 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 

Adresa pro doručování faktur: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm  

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2006/2022 

ISPROFOD / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5423520018 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]" , spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Korespondenční adresa:  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

číslo smlouvy Zhotovitele: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01. 01. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky č.j.: 11644/2022-SŽ-SSZ-OVZ 

uveřejněním na profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz dne 10.06. 2022 

svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace traťového úseku Děčín 

východ mimo) – Děčín – Prostřední Žleb (mimo)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 

ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou, že zajistí zhotovení rozšíření výkonu 

autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad 

provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této 

Smlouvě (dále jen „výkon AD“).  

3.2 Součástí rozšíření výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby bude též 

provedení statického přepočtu stávající klenby Loubského tunelu, včetně stavebně 

technického průzkumu. 

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k výkonu 

AD. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 

podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu výkonu AD, která v součtu 

představuje cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

přičemž celková Cena výkonu AD je: 

Cena výkonu AD bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje vykonávat autorský dozor po celou 

dobu realizace Stavby. 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za výkon AD ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 

Objednatelem. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Bankovní záruka za výkon AD se nepožaduje.  

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 

povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že výkon AD se považuje za významnou činnost při 

plnění veřejné zakázky, která musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními 

prostředky. 

4.5 Compliance doložka a etické zásady 
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Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.6 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.6.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení 

povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny výkonu AD bez DPH dle odst. 3.3 za každý 

případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ. 

4.6.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 

od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.5.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.5.1 

této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti 

předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se 

Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

4.6.3 Veškeré porady, které budou mezi smluvními stranami svolány, budou probíhat 

primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, 

atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.6.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 

Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 

provádění autorského dozoru přímo na staveništi. Pokud Zhotovitel neumožní 

provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 000 Kč. 

4.6.5 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 

dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 

před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 

uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 

exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 

termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 

Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi. 

4.6.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 

učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 

zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 

v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 

dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

4.6.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 

podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 

odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

4.6.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 

o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě 

nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty 

tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  

20 000 Kč. 

4.6.9 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 4.5 není dotčeno 

uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 17 Obchodních podmínek. 
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem této Smlouvy souhlasí.  

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná 

ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti této 

Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této Smlouvy má 

platnost originálu. 

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu této Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz této Smlouvy a jejich 

příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření této 

Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s 

případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních 

podmínek) na internetových stránkách Objednatele.  

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 
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5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran tuto Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Smlouvy, které druhá 

smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu 

či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 

obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Smlouvy včetně odůvodnění, proč 

jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že 

informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 

znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto 

označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu s touto Smlouvou v registru smluv. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.15 Přílohy, které tvoří součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace výkonu AD 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/06/22 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/05/22   

Příloha č. 4  Rozpis Ceny výkonu AD 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Související dokumenty 

Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10  Mezinárodní sankce 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

V Praze       V …………………  

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Petr Hofhanzl           "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ředitel Stavební správy západ     

Správa železnic, státní organizace 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace výkonu AD 

 

Předmětem plnění je zhotovení rozšíření výkonu autorského dozoru projektanta v průběhu 

realizace díla dle § 152 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v souladu se zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/DSP+PDPS/06/22 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky (VTP) 

VTP/DOKUMENTACE/05/22 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny 

Cena autorského dozoru:  

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství *) 
Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

1 

rozsah činnosti při 
výkonu autorského 
dozoru projektanta 
v rámci realizace 
Stavby dle čl. 4 

Obchodních 
podmínek 

hod    

2 

provedení statického 
přepočtu stávající 
klenby Loubského 

tunelu, včetně 

stavebně 
technického 
průzkumu 

hod    

 

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 

dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 19 měsíců v rozsahu cca 133 

hod/měsíc). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a 

zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních 

výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

4. CENA ZA VÝKON: 

Cena za výkon autorského 
dozoru (bez DPH) 

Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Cena za výkon statického 
přepočtu stávající klenby 
Loubského tunelu, vč. 
stavebně tech. průzkumu 
(bez DPH) 

Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací Po nabytí účinnosti SOD - - 

1. Dílčí etapa do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD 
Statický přepočet stávající klenby Loubského tunelu, 
včetně stavebně technického průzkumu 

 

Předávací protokol 

 

Termín dokončení Díla 
Předpoklad 01/2024 

(délka 19 měsíců) 
Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 

Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele 

Ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků) 

Jméno a příjmení Mgr. Daniel Továrnický 

E-mail Tovarnicky@spravazeleznic.cz  

Telefon +420 722 988 744 

 

Ve věcech obchodních 

Jméno a příjmení Mgr. Daniel Továrnický 

E-mail Tovarnicky@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 722 988 744 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Ing. Martin Schejbal 

E-mail schejbalm@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 727 876 476 

 

Za Zhotovitele  

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 

mailto:Tovarnicky@spravazeleznic.cz
mailto:Tovarnicky@spravazeleznic.cz
mailto:schejbalm@spravazeleznic.cz
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

10 000 000,- Kč bez DPH 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu IČD:  Datum vydání 

Optimalizace traťového 
úseku Děčín východ (mimo) 
– Děčín – Prostřední Žleb 
(mimo) – PDPS 

 
12/2019 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Mezinárodní sankce 

1. Zhotovitel prohlašuje, že:  

1.1 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve 

smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 

smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 

10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 

2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 

18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. 

a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, 

1.2 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve 

smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“), 

1.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku také jednotlivě 

pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto 

sdružení. 

1.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto článku, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 

podmínky, Objednateli. 

1.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady 

(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 

Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

1.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 

finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této 

Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 

právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních 

seznamech, nebo v jejich prospěch. 

1.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Přílohy č. 11 jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 1.4 nebo 

některou z povinností dle odstavců 1.5 nebo 1.6 této Přílohy č. 11, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od uzavřené Smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 

porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 1.4  

této Přílohy č. 11, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za 

každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 1.4, smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 

se nepoužijí. 

 

 


