=

1/3

SPRAVA

ZELEZNIC

Nae zn. 9088/2022-SZ-SSV-U3 Prostrednictvim E-ZAK

Listd/ptiloh  3/2

Vyrizuje Ing. Kamila Pferovska

Mobil 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz I
Datum 23. Cervna 2022

Véc: Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdu P8324 v km 125,250 na trati Cesky
Tésin — Frydek Mistek

Vysvétleni/ zmé&na/ doplnéni zadavaci dokumentace €. 1

Dotaz ¢. 1:

Vzhledem k datu zahdjeni Fizeni a terminu podam nabidek, v souvislosti s nutnosti Fadného
sezndmeni se s ZD, ocenéni soupisu praci, osloveni/vyjadreni subdodavatelll, problémim
materialové (ne)dostupnosti, pfipadnych dalsich dotazd, reSeni  splnitelnosti
terminG/Ihtt/harmonogramu, ?&dame zadavatele o posun terminu odevzdani alespon o 10
pracovnich dnd.

Odpoveéd":
Viz vyjadieni zadavatele na konci tohoto vysvétleni ZD

Dotaz ¢. 2:

PS 01-01-31 ,PZS v km 125, 250 V soupisu praci se nachazi polozka ¢. 79: SKRIN S POCITACI
NAPRAV 4 BODY/2 USEKY - DODAVKA. V souvislosti s touto poloZkou postradame v soupisu
praci polozku pro montaz. Zadame zadavatele o provéfeni.

Odpoveéd”:
Opraveny soupis praci pfilohou — doplnéna polozka ¢. 80

Dotaz ¢. 3:

PS 01-01-31 ,,PZS v km 125,250"; Dle technické zpravy bude provedena demontaz stavajicich
vystraznych krizd. V soupisech pracn obou pFejezdu postréddme pro tuto ¢innost polozky pro
ocenéni. Zéddame zadavatele o provéfeni.

Odpoveéd":

DemontaZ dvou stavajicich vystraznych kiizQ Fesila poloZka ¢. 103. V opraveném soupisu praci
to je pol. ¢.104.

Demontdz ostatnich dopravnich znacek Fesi stavebni objekt SO 01-13-01.

Dotaz ¢. 4:

PS 01-01-31 ,PZS v km 125,250%; Dle TZ bude provedeno nasledujici: Do stavajici indikace
tratového Useku TUS na ovladacim pultu v DK ZST Hnojnik bude nové zapojena pro lepsi
informaci o poloze vlaku ve sméru jizdy od Dobré u Frydku Mistku také indikace nové budovanych
poditacich tsekl 1K, 2K.

Dle TZ stavby ,Rekonstrukce PZS pfejezdu P8326 v km 127,066 na trati Frydek-Mistek - Cesky
Tésin® bude provedeno »do stavajici indikace tratového Useku TUS na ovladacim pultu v DK ZST
Hnojnik bude nové zapojena pro Iep5| informaci o poloze vlaku ve sméru ledy od Dobré u Frydku-
Mistku také indikace poditacich Usekl 1K, 2K budovanych v rdmci souvisejici stavby PZS v km
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125,250." Domnivdme se spravng, Ze se toto bude Fedit i nakladové pouze ve stavbé
Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P8324 v km 125,250 na trati Cesky Té&Sin - Frydek
Mlstek“?

Odpoved’
Uprava indikace tratového useku TUS bude Fedena jen ve stavbé PZS v km 125,250.

Dotaz ¢. 5:

PS 01-01-31 «PZS v km 125,250% ; polozka ¢.48 ,KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY PRES
12 PARU - DODAVKA" neodpowda mnozstvi 1,014 kmpar mnoZstvi v tabulce kabell a ve
schématickém kabelovém planu 1,56 kmpar. Zadame zadavatele o provéfeni a pfipadnou
opravu soupisu praci i v SOUVISGJICICh polozkach.

Odpovéd”:

Opraveny soupis praci pfilohou - polozka ¢. 48 a &. 50 byla _opravena v souladu s tabulkou
kabelu (1,56 kmpar). Zaroven byla opravena také polozka ¢. 36 - KABEL NN CTYR - A
PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACE OD 4 DO 16 MM2 (misto plivodnich 140 m nové jen 90
m dle tabulky kabel().

Dotaz ¢. 6:

PS 01-01-31 «PZS v km 125,250" ; polozka &.53 ,SPOIKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S
JADRY O PROMERU 1 MM2 DO 12 PARO™ neodpovnda mno¥stvi 2 kus mnoZstvi v tabulce kabeld
a ve schématickém kabelovém planu 10 kusd. Z4dadme zadavatele o provéfeni a pfipadnou
opravu soupisu praci.

Odpoveéd”:

Dodévka a montaz sp gek pro pokladku delsich kabelu je zahrnuta v poloZce ¢. 50 - ZATAZEN]
A SPOIKOVANI KABELY PRES 12 PARO - MONTAZ, kde je potiténo se 3 spojkami na 1 km
kabelu.

Dotaz &. 7:

SO 01-10-01 JZelezni¢ni svrek"; polozka ¢.4 - KOLEJ R 65 REGENEROVANA, ROZD. "U",
BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP. TUHE

Dle technické zpravy, (odstavec 5.3.1) Stavajici kolejnice, podpory a drobné kolejivo budou
nahrazeny novym materidlem. (odstavec 5.3.3) Kolejovy rost bude snesen v celém rozsahu
rekonstrukce Zelezni¢niho svrS8ku a bude nahrazen materidlem novym Nesouhlasi s vyse
uvedenou polozkou &.4 v soupisu praci. Z&dame zadavatele o prové&feni, upfesnéni a pfipadnou
opravu polozky.

Odpoveéd”:
Opraveny soupis praci pfilohou - doplnéna pol. ¢. 8 (zrusena pol. ¢.4), bude nova kolej.

Dotaz ¢. 8:

SO 01-13-01 ,,Uprava prejezdu P8325" ;

Prosime o upfesnéni do jaké polozky se ma ocenit uzavirka prejezdu. Zadame zadavatele o
provéfeni a pfipadné p¥idani nové polozky do soupisu praci.

Odpovéd”
Uzavirka prejezdu byla uvaZovéna v poloZce ¢.44 Pfechodné dopravni znaceni.

Vzhledem ke skutelnosti, ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, a s ohledem na Zadost obsazenou v Dotazu ¢. 1, prodiuzuje zadavatel IhGtu pro
podani nabidek na den 15. 7. 2022,

Ve vye uvedeném prodlouzeni zadavatel zohlednil i skute¢nost, Ze na dotazy, které obdrZel dne
20. 6. 2022 (dotazy &. 1 -8), odpovédél 1 den po terminu.
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Zadavatel tedy prodluZuje Ihitu pro podani nabidek ze dne 27. 6. 2022 na den 15. 7.
2022,

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace, vCetné pfiloh, zadavatel uverejni stejnym
zplsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povaZovano za dorucené
okamzikem uverejnéni.

P¥ilohy:
Soupis praci PS 01-01-31 oprava
Soupis praci SO 01-10-01 oprava

V Olomouci dne 2 3 -06- 2022

w Ll

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprdva Zeleznic, statni organizace



