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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

ESD ...cocevuree Elektronicky stavebni denik
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Bilina"“, jejimz
cilem je osobni nadrazi v technickém, provoznim i estetickém stavu, ktery odpovida
narokim moderni dopravy a naplfiuje vize z dokumentu: ,Koncepce pri naklddéni
S nemovitostmi osobnich nadrazi".

Soucasti dila je zajisténi publicity (viz 4.8 a 4.9 téchto ZTP).

U publicity stavby spolufinancované Evropskou unii (viz 4.9 Publicita stavby
spolufinancované Evropskou unii) si rozsah tohoto plnéni Objednatel vyhrazuje jako
zmeénu zavazku ze smlouvy v souladu s ustanovenim §100 odst. 1 ZZVZ. PInéni bude
Zhotovitel realizovat na zakladé pokynu Objednatele. Pfedpoklada se spolufinancovani
z Narodniho planu obnovy (RRF).

Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v zZst. Bilina" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,
e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetické ¢asti.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v objektu Zelezni¢ni vypravni budovy a tésném okoli ZST Bilina
Nabrezni 466, Mostecké predmésti, 418 01 Bilina

Udaje o stavbé

Pozemky vlastnik{:

SZ:2267/3, 2267/24

Katastraini Gzemi:

Bilina (604208)

Obec: Bilina
Okres: Teplice
Kraj: Ustecky
TUDU zst. Bilina
Cislo ZST. dle SR70 548198
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C
Soudast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle jizdniho Fadu 130, 131

Spravce objektu

OR Usti nad Labem

Inventarni ¢islo budovy (IC)

IC6000389006

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Bilina“, zpracovatel IDP,
spol. s r.o., datum kvéten 2021

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-41052/21/P1 ze dne 20. Cervence 2021
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KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investor{, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) "Rekonstrukce tratového Useku Bilina (véetnd) - Most (mimo), investor SZ SSz,
v pfipravé s planovanym predpokladanym zahajenim 2022

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DIiLA

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu provadéni Dila mimo jiné:

e Bude pouZivat nastroje, které jsou pro danou praci urceny.

¢ Nebude pouzivat nepatficné pracovni prostfedky poskozujici material nebo vyrobek.
e Nebude pokracovat na praci, kterd bude vykazovat vady.

Stavebni a technologické konstrukce musi byt provedeny v kvalité odpovidajici Ucelu
a expozi¢nim podminkam, jimiz jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné prace budou
FemesIné raddné a peclivé provedeny. Presnost a stuperi zpracovani povrchd, provedeni
napojeni, zakon&eni konstrukci, osazeni prvkd apod. musi technicky a vzhledové
odpovidat své funkci a umisténi. Dilo jako celek musi byt i v jednotlivostech provedeno
tak, aby splfiovalo svij Gcel a Ucel dany touto smlouvou. Pfi realizaci budou dodrzovany
technologické postupy a technické podminky vyrobcl pouZitych materidld. Pouziti
konkrétnich vyrobkl (povrchové upravy, obklady, dlazby, zafizovaci predméty,
osvétlovaci prvky aj.) bude dle predlozenych vzornikd odsouhlasovédno Objednatelem.

Zhotovitel bude priibé&zné udrzovat stavenisté / pracoviété vné i uvniti uklizené a Cisté.
Nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut
apod. vzniklé v prib&hu provozni doby uplynulého dne.

PFi vyrobé a dodani orienta¢niho systému nutno dodrzet normu TNZ 73639 a smérnici SZ
SM118, Orientacni a informacni systém v ZzelezniCnich stanicich a na Zelezni¢nich
zastavkach.

Zhotovitel pro podminky odbéru elektrické energie musi konzultovat se zastupcem SZE.

Po celou dobu trvani rekonstrukce musi byt zachovan bezpecny pfistup na nastupisté - viz
Projektova dokumentace.

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w?.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladéni s odpady. Soucdsti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadd, odpadd predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vletné evidence o jejich
uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to vcetné& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zévazné osnovy uvedené v PFiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro naklddani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S2-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096."
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Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zajiéténi aktudlnich podkladd
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisteé.

Zhotovitel zah&ji vyhotoveni podkladli pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésicd od jejich dokondeni.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepfedlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni® ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, v&etné provadécich pFedpist k této vyhladce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zifejmé, Ze se vztahuje k plnéni prfedmétné zakdzky a bez jeho
predlozeni téchto dokladd nebude mozné zahdjit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e B-02 Rizeni, organizaci a kontrola stavebnich a udrzovacich pracich na budovéach,
inzenyrskych siti a TZB

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvédéit odbornou

zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude

pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montéazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektl), kterd v ptipadé potieby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobk{, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pFilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SMO11"“)

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Zhotovitel stavby zajisti k predloZzeni Objednateli dilenskou a vyrobni dokumentaci
jednotlivych prvkl. Dokumentace bude vZdy odsouhlasena Autorskym dozorem
a Objednatelem pied zahajenim praci.

Konec¢né povrchové Upravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem na
provedeném vzorku. Naklady spojené s vySe uvedenymi Ukony jsou soucasti ceny za
Dilo.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
DSPS bude zpracovéna dle pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel preda v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
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v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
predana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Soucasti DSPS kromé jiného budou:

e Protokoly ze vSech provedenych zkousek s vyhodnocenim,

e Prohldseni o vlastnostech, certifikaty, atesty a technické listy na hlavni pouzité
materialy,

¢ Navody na obsluhu, provoz, opravy a udrzbu zafizeni v origindle a jejich preklad do
geského jazyka, seznam nahradnich dilG dodavanych vyrobcem, zaruéni listy

e Revize a prikazy zpUsobilosti
PFedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Pozemni stavebni objekty
Stavba bude provedena v souladu s nasledujicimi dokumenty:

4.6.1.1 Pokyny projektu Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR,
zejména pokynem SZ P0O-22/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi
a zastavek CR - Standardy pro hygienicka zafizeni, Zména ¢. 2,

4.6.1.2 Predpisem SZ S10, Predpis pro vyuZiti vytahl, pohyblivych schodd
a pohyblivych ploSin u Spravy Zeleznic.

Pozadavky pro zamecnické prace

4.6.2.1 Zamecnické prace musi byt provedeny v souladu s €SN EN 1090-2. Pokud
nebude vzajemné dohodnuto ¢i v zadavaci dokumentaci urceno jinak, plati
tfida provedeni konstrukce EXC2.

Pozadavky pro klempifské prace

4.6.3.1  Klempifské prvky do rozvinuté sitky 1000mm a max. délky 2000 mm je mozné
lepit celoplo$né k podkladu.

Pozadavky pro truhlarské prace

4.6.4.1 Nesmi byt pouzito a zabudovano drevo se smolnymi vypotky, dievo tocivé,
dfevo nakazené nékterou chorobou (modf apod.), difevo neodkornéné, drevo
poskozené vrypy, vylupy apod.

4.6.4.2 Pfi montdzZi s vruty s drazkami musi byt drazky v hlavach srovnany podle
povahy umisténi. Vruty nesmi byt poSkozeny, zavrtany Sikmo apod. Vruty
musi mit tvar hlavy pfiméreny jejich umisténi, nesméji se zatloukat. To vSe se
tykd i vrutl, které nebudou pfi uZivani stavby viditelné nebo budou vibec
trvale zakryty.

Pozadavky na natéry a povrchové Upravy

4.6.5.1  Natéry musi byt provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944 a predpisem SZDC
S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci.

Pozadavky na omitky a malby

4.6.6.1 Pokud neni dohodnuto, ¢i v Zadavaci dokumentaci _uvedeno jinak, plati,
Ze omitky budou splfiiovat pozadavky min. dle 4. tfidy CSN EN 13 914.

Pozadavky na obklady a dlazby

4.6.7.1 Typ pouzité dlazby bude urden pro zatézovy provoz a v pribéhu realizace bude
konzultovan a odsouhlasen s Objednatelem.

4.6.7.2 Obklady musi byt opatfeny lemovanymi liStami, rohovymi zatkami a dalSimi
pfislusSnymi systémovymi profily. LiSty nesméji byt jakkoli poskozené nebo
zkroucené.

4.6.7.3 Dilatacni profily v dlazbé musi byt ve stejné roviné s okolnim povrchem,
nesmi byt zkroucené a poskozené.
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V mistech predpokladanych dilataci, prevéazné na styku rdznych materidlu &
v misté spojeni vodorovné a svislé plochy a ve vnitfnich koutech, bude pouzit
prislusny tmel.

Zivotni prostredi

Nakladani s odpady

4.7.1.1

4.7.1.2

4.7.1.3

4.7.1.4

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického néavodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

Vzhledem k moznosti vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je
Zhotovitel povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pFislusnému
organu ochrany verejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem. HIlaseni je Zhotovitel povinen ucinit
nejméné 30 dnl pred zahdjenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiall, které azbest obsahuii.
O téchto skute¢nostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadd & 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytéZzenad zemina.
V rdmci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany
odpad vétsinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude
se stavebnim a demoli¢nim odpadem (s katalogovymi &isly odpadi:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkd neuvedené pod ¢&islem 17 01 06; 17 02 01 D¥evo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01;
17 04 Kovy (vCetné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
¢islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze zelezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cdislem
17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pripravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani
na nejblizSi k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklacnich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strankach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 s vy$e uvedenymi katalogovymi
¢isly odpadl k recyklaci na jim navrzend recyklaéni mista/centra.
Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad ramec
Projektové dokumentace doplnit prehlednou tabulku nejen likvidovanych
odpadl, ale i odpadd predanych k recyklaci, popiipadé k pFipravé
pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadt
MZP pfi Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi
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4.7.1.5

4.7.1.6

4.7.1.7

4.7.1.8

4.7.1.9

4.7.1.10

4.7.1.11

4.7.1.12

4.7.1.13

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan, ktery pieda ke kontrole
TDS a specialistovi ZP Objednatele. Soucasti Demoli¢niho pladnu bude
vymezeni Casti stavby s nebezpeénym odpadem, bude identifikovat materialy
k opétovnému pouziti nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy
rozebrani a demolice, zjisténi kvality a mnozstvi materiald, které se daji
umistit v rdmci stavby. Pfi demolici se budou postupné odstrafiovat pfimési
komplikujici recyklaci stavebni suti a naklddat s nimi samostatné. Dale
je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddéleng,
aby byla zajisténa potifebnad kvalita vytfidéného materidlu urceného
k recyklaci nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pred ukonéenim dila preda
TDS a specialistovi ZP Objednatele piehled s uvedenym mnoZstvim,
se zplsobem nakladani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro predmétné SO.

Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele ndvrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Diraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadii
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadéi uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recykla¢nich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadd véetné dopravy" se poditd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad rdmec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90.

Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuZit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pripadé, kdy mnoZzstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekroc¢i 20%, ma Objednatel moznost pozadovat
po Zhotoviteli individudIni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

Objednatel v pribéhu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda si viceprace
nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90, vztahujici se
k ,Likvidaci odpadd véetné dopravy" zajisti sém.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recykla¢nich mist/center
a moznost ukladani odpadi sam, ato v ndavaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladdany celkovy ptedpokladdany rozsah odpadl v ramci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pFi zajistovani kapacit skladek zaroven
poditat s tim, Ze mnozstvi odpadl mize byt v rdmci kazdé kategorie az 0 20%
vyssi.

Zhotovitel ocefiuje polozky odpadd (Varianta 901 az 999) pouze SO 90-90,
v jednotlivych SO/PS je neoceruje.

Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii

Soucasti Dila je zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii dle platnych
Pravidel pro zadatele a pfijemce toho dotacniho programu, v ramci kterého bude projektu
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4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.8.6

4.8.7
4.8.8

4.8.9

vydan schvalovaci protokol o pridéleni dotace. Zakladnimi povinnymi prvky mizou byt:
1 ks velkoplosny docasny billboard a 1 ks stala pamétni deska nebo 1 ks plakat.

Pfed realizaci stavby bude upfesnéno, v ramci kterého dotacniho programu bude akce
spolufinancovana a poté budou upresnény pozadavky na zajisténi publicity dle Pravidel
pro zadatele a pfijemce tohoto programu. Nasledujici idaje jsou volitelné dle pfislusného
programu:

e Docasny billboard

- Velikost billboardu bude upfesnéna dle Pravidel pro Zadatele a pfijemce,
predpoklddané rozméry jsou 5 100 x 2 400mm.

- Billboard musi byt vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro
Zadatele a pfijemce) a pfi jeho pfipadném poskozeni (povétrnostni a jiné vlivy)
je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu

e Stala pamétni deska

- Bude instalovana po ukonceni fyzické realizace a to nejpozdéji do terminu
ukonceni plnéni pfedmeétu dle SOD

- Rozmér pamétni bude upresnéna dle Pravidel pro Zadatele a pfijemce,
predpoklddané rozméry jsou 300 x 400mm.

- Pamétni deska musi byt vyrobena z trvanlivého materialu — napf. trvanlivy plast
e Plakat

- Velikost plakatu - bude upfesnéna dle Pravidel pro Zadatele a pfijemce,
predpokladana velikost plakatu je min. A3.

- Plakat musi byt vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro
Zadatele a prijemce) a pfi jeho pfipadném poskozeni je Zhotovitel povinen
zajistit jeho opravu nebo vyménu

Zhotovitel s Objednatelem provede vytipovani vhodného mista pro umisténi billboardu a
pamétni desky. Zhotovitel déle provede zpracovani navrhu (v souladu s pravidly pro
publicitu projektd spolufinancovanych z EU, v danych pFipadech s logem SZ dle platného
grafického manudlu jednotného vizudlniho stylu a to vcetné pouzitého fezu pisma, viz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracovani
pfipominek, vybér materidlu a vyrobu, zajisti Udrzbu, stavebni prace v souvislosti s
instalaci, bezpecCnost prace a bezpecnost stavby, instalaci a produkcni prace.

PFi umisténi billboardu Zhotovitel zajisti i projednani s vlastnikem pfedmétného pozemku
véetné projednani a zasmluvnéni pripadného prondjmu, v pfipadé nutnosti zajisti
souhlasna stanoviska prisludnych orgdnl statni spravy a samospravy véetné dotéenych
organizaci.

Soucasti dila je po realizaci stavby rovnéz odstranéni billboardu a nahrazeni pamétni
deskou (u projektu by nemél byt umistén billboard a pamétni deska soucasné). VSechny
prvky publicity budou pfed vyrobou/instalaci odsouhlaseny Objednatelem.

PFi instalaci, prelepu a odstranéni docasného billboardu, instalaci pamétni desky bude
Zhotovitelem porizena fotodokumentace (zakladni situacni foto), které slouzi pro potreby
predavaciho protokolu.

Se zajisténim publicity Zhotovitel zacne nejdfive po pisemném pokynu Objednatele.

Rozsah tohoto pInéni si Objednatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze Smlouvy v souladu
s ustanovenim §100 odst. 1 ZZZ. Predpokladany rozsah plnéni, ktery je vyhrazenou
zmeénou zavazku, je uveden v SO 98-98 VSeobecny objekt, polozka ¢.10. Zhotoviteli bude
uhrazen jen skutecné provedeny rozsah tohoto plnéni.

V pripadé, Ze Objednatel nevyda pisemny pokyn k zajisténi publicity, neprobéhne
fakturace za polozku ¢.10 v SO 98-98 VSeobecny objekt.
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Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po pFedani staveniété vyrobu a instalaci informaénich materiald,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docasného zarfizeni stavenisté (napf. leSeni, oploceni apod.) dle moznosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokyn Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel (Olga Hargasova,
M: 607057791, E: hargasova@spravazeleznic.cz).

Veskerd zpracovani prezenénich a propagacnich materiall pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu sz, ktery je k dispozici na webovych strankach
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.9.2.1 Typy informacnich materialQ:

¢ informacni mesh banner (dle moznosti Objednatel preferuje uchyceni na
leseni) ve velikosti Sife 15 m x vyska 6 m v poctu 2 ks, dle rozsahu stavby;

e informacni bannery ve velikosti Sife az 3 m x vyska az 2 m s oky po 50
cm, v poctu 3 ks, dle moznosti umisténi;

¢ informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife
az 3 m x vyska az 3 m v poctu 10 ks, dle moznosti umisténi.

4.9.2.2 Informacni materidly budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném stavu. V
pripadé jejich poskozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou nahrazeny novymi
identickymi materialy.

4.9.2.3 Umisténi materiall s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci a po
odsouhlaseni Objednatelem.

4.9.2.4 Vyhrazené objekty (stavebni bunky) pro potifeby Objednatele dle odst. (2)
¢ldnku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou oznadeny pouze logem SZ. Oznaleni,
tj. instalace polepu, vcéetné vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani
Objednatele, zajisti Zhotovitel.

4.9.2.5 Zhotovitel zajisti ve spolupraci s objednatelem 1x za 2 mésice pofrizeni
videodokumentace stavby prostrednictvim dronu a ¢asosbérnych kamer, ktera
bude néaslednou, odbornou postprodukci zpracovana do dvou propagacnich
videi. Prvni verze v délce 2 - 5 minut pro kanal na Youtube a druha verze pro
socialni sité, zkracena verze do 60 sekund. Tato videa budou opatifena logem
SZ, pripadné doplnén mluvenym komentafem, dle dohody s Objednatelem.
Video z dronu a c¢asosbérnych kamer bude pofizeno a odevzdano v rozliseni
4K a také ve FULL HD. Objednatel poZaduje natoleni stavajiciho stavu,
natdceni v pribéhu realizace a po jejim dokonéeni. Do 15-ti pracovnich dnl
od ukonceni kazdé dil¢i casti nataceni Zhotovitel predd zpracovanou
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni finalni
podoby predmétného propagacniho videa. Vysledny produkt je majetkem
Objednatele. Umisténi casosbérnych kamer musi byt projednano
s objednatelem.

4.9.2.6 Pro potfeby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostiednictvim
dronu kratké video cca 2 - 5 minut dokumentujici aktualni pribéh realizaénich
praci a pripravi kratkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé i k umisténi
informacnich material{ zajistit s dotéenymi orgény, véetné povoleni k nataéeni
dronem a to v rdmci SZ, pripadné Ufadu pro civilni letectvi (déle jen ,UCL").

4927 Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném c¢asovém predstihu Zadat SZ
o potrebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat majitele, ¢ spravce daného pozemku,
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aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

4.9.2.8 Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakozto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je
definovana v odstavci Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.4-25-2-6 a tudiz
bude vstupovat do prostor SZ a ochranného pasma drahy, které nejsou
pfistupné vefejnosti s doprovodem zaméstnance znalého mistnich pomérd,
pozada pisemné (volnou formou), o souhlas prislusnou organizacni jednotku
SZ. Videodokumentaci musi provadét osoba ¢&i spoleénost k tomu zplsobild,
kterd je evidovand u UCL a ma povoleni provadét letecké prace. Dale je
spole¢nost C¢i osoba povinnad jednat v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla
létani, Doplnék X - Bezpilotni systémy", v pfipadé Iétani v zakdzanych,
omezenych a v dalSich jinak zatizenych letovych prostorech a zajistit si
potfebnd povoleni pro let z divodu videodokumentaci u Ufadu civilniho
letectvi.

Centralni nakup materialu - MobiliaF a ADZ

V ramci této stavby bude dodan Objednatelem mobiliaF (sedaci nabytek do
interiéru/exteriéru, nadoby na odpad do interiéru/exteriéru, nadoby na tridény odpad,
stojany na kola, vyvésky a informacni panely - dale jen ,Mobiliai") a Zafizeni pro vstup
a vybér poplatku (automaty dvefnich zdmkd - dale jen ,ADZ").

Mobiliaf a ADZ v objektech: SO 81-71-01.04.10, polozkach 8,9, 11, 16, 17 neni soucasti
dodavky na zhotoveni stavby a neni sou¢dsti nakladl stavby.

Planovani ¢erpani odbéru Mobiliafe a ADZ: soucasti Harmonogramu postupu praci,
predlozeného v nabidce, bude také Zhotovitelem pldnovany prehled termind dodévek,
typu a poZzadovaného mnozstvi Mobilidfe a ADZ - Tabulka CNM-MB. Pfedlozena Tabulka
CNM-MB odbéru Mobilidfe/ADZ s mnozstvim pro celou stavbu bude rozélenén dle
predpokladanych odbérd.

Upiesnéni planu odbéru Mobiliafe a ADZ: pii predlozeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem dle OP musi byt vzdy soucasti tohoto aktualizovaného
harmonogramu i aktualizovand Tabulka CNM-MB s pirehledem termini dodavek
pozadovaného typu a mnozstvi Mobilidfe/ADZ a to ve stejném rozclenéni jaké je
pozadovano v predchozim odstavci pfi planovani ¢erpani odbéru Mobiliare/ADZ.

V ptipadé, Ze dojde v aktualizovaném piehledu termind dodavek poZadovaného
Mobilidfe/ADZ ke zméné& terminl, typu nebo mnoZstvi dodavaného Mobilidfe/ADZ,
Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Mobilidfe/ADZ
v mnozstvi a typu, které Zhotovitel avizoval v pfedchozim Harmonogramu postupu praci
nebo aktualizovaném harmonogramu pro probihajici a nasledujici Ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek Mobiliafe a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen urcit
Objednateli minimdlné 70 dni pfed pozadovanym terminem dodani presnou
specifikaci typu a pozadované mnozstvi Mobilidfe a ADZ s ohledem na postup vystavby
dle Harmonogramu pro dodavku a misto urceni dodavky (véetné dopravnich
a logistickych instrukci). Pozadavek zasle na ,PoZzadavkovém listu CNM-MB", ktery je
pfilohou 7.1.17-4:2 téchto ZTP.

Soucasti kazdé dodavky Mobiliafe a ADZ budou doklady o jakosti dodavky.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadé&ni provozuschopnych celkl do provozu
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e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
PRILOHY
Pozadavkovy list CNM-MB
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