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1 Identifikacni udaje

Stavba:

Objekt:
Objednatel:

Stdvajici vlastnik objektu:
Novy vlastnik objektu:

Spravce mostniho objektu:

Projekt stavby:
Odpovédny projektant stavby:

Odpovédny projektant objektu:

Navrhl, vypracoval:
Katastralni izemi:
Obec:

Kraj:

Dotcené parcely:

Tratovy Usek:

Defini¢ni usek:

(TU 2131)
SO 02 Most v km 109,622

Sprava Zeleznic, s.o0., DIdZzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni feditelstvi Ostrava

Sprava Zeleznic, s.o.
Sprdva zeleznic, s.o.

Sprdva zeleznic, s.0., Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska
1038/5, 702 00 Ostrava, Sprava mostu a tunel

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno
Ing. Stépan Kames

Ing. Stépan Kames

Ing. Vojtéch Kozacek

Staré Mésto u Frydku-Mistku [754498]

Staré Mésto [552551]

Moravskoslezsky

7652/2 — Vlastnické pravo: Ceskd republika; Pravo hospodafit s
majetkem stdtu: Sprava Zeleznic, s. o.

2131 Valasské Mezitici (mimo) — Frydek-Mistek (mimo)
18
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2 Zakladni udaje o mostnim objektu
Staniceni: evidencni km 109,622
Situovani objektu v terénu: stdvajici mostni objekt se nachazi v Siré trati, v extravilanu

Ucel objektu: most slouZil k prevedeni zaniklého nahonu

Pocet otvora: 1

Sikmost: 90°

Sira trat / stani¢ni obvod: $ird trat
Kategorie trati dle CSN EN 1991-2: 3. a 4. tfida
Trakce: ne
Prostorové usporadani: v pfimé

Stavajici stav Novy stav
Kolej ¢.1 Kolej ¢.1
Uhel kiizeni 90° -
Smérové poméry pfima pfima

Sklonové poméry

Klesa 6,33 %o

Klesa 6,37 %o

Zelezni¢ni svriek

49E1, betonové prazce SB-8P

49E1, betonové prazce SB-8P

Rychlost 80 km/h 80 km/h
Rozpéti 3,60 m -
Volna vyska 0,80 m -
Svétlost 2,85 m -

SUDOP BRNO, spol. sr. o.

Technickd zprdva
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3 Technicky popis dosavadniho stavu objektu

3.1 Zakladni udaje - tabulka

druh nosné konstrukce 7B deska se zabetonovanymi nosniky
popis spodni stavby vcetné kiidel Betonové opéry
pocet mostnich otvord 1

rozpéti nosné konstrukce 3,600 m
stavebni vyska 0,809 m

volnad vyska pod mostnim objektem 0,800 m
svétlost kolma 2,850 m

Uhel kfizeni s pfemostovanou prekazkou 90°

Sitka mostniho objektu 4,800 m

délka premosténi 2,850 m

délka mostniho objektu 7,250 m

rok vystavby (vyroby) dosavadni nosné

konstrukce 1933

rok vyroby (vystavby) dosavadni spodni stavby 1933

3.2 Popis jednotlivych casti objektu
Most o jednom otvoru prevadi trat pfes byvaly ndhon.

Nosnou konstrukci mostu tvori ZB deska se zabetonovanymi nosniky uloZena na betonovych opérach. Rimsy jsou
ZB. K¥idla rovnobéZnd, betonova. Svétlost mostu 2850 mm a volna vy$ka 800 mm. Na vtoku i vytoku je mostni
otvor zasypan.

Na podhledu nosné konstrukce je popraskany zvétraly beton, misty opadany. Jsou obnazené korodujici pasnice
zabetonovanych nosnikU. Stav korozniho napadeni PKO cca 90 %. Na bocnich stranach nosné konstrukce je beton
povrchové zvétraly, misty vydroleny a pordstd mechem. Rimsy jsou popraskané a na horni strané zasypané
Stérkem.

Na opérach je zavlhly beton, povrchové zvétraly. Opéry jsou v krajnich Castech zasypané. Kridla jsou zasypana.

Klasifikace mostu je dle spravce objektu K3/S3.

3.3 Fotodokumentace
- 5 o :

Pohled na pravou stranu mostu. ' ' Pohled na levou stranu mostu.

SUDOP BRNO, spol. sr. o. 6 Technickd zprdva
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Pohled proti sméru staniceni.

3.4 InZenyrské sité

V okoli mostu se vyskytuji nasledujici inZenyrské sité a vedeni:
= dalkovy opticky kabel DOK 12vl. a tratovy metalicky kabel TK 10XNO,8 (SO 03.1)
o vlastnik: Sprava Zeleznic s.o.
o vedeni v tésné blizkosti stavajictho mostniho objektu na levé strané
o predpoklada se dostatec¢né hluboké ulozeni kabeld zabezpecujici jejich nedotéeni vykopovymi
a bouracimi pracemi
= dalkovy opticky kabel DOK 72vl. (SO 03.2)
o vlastnik: CD-Telematika
o vedeni v tésné blizkosti stavajiciho mostniho objektu, kabel prechdazi za mostem pod koleji
o predpoklada se dostatecné hluboké ulozeni kabelu zabezpecujici jejich nedotéeni vykopovymi
a bouracimi pracemi
= zabezpecovaci kabel ¢. 103 3P1 TCEKPFLEY (SO 04)
o vlastnik: Sprava Zeleznic s.o.
o vedenicca 4,880 m vlevo od osy koleje (mimo drazni téleso)
o predpoklada se nedotceni kabelové trasy vykopovymi a bouracimi pracemi

3.5 Stavebnétechnicky, geotechnicky priuzkum

Prizkumy pro tento objekt nebyly provadény.

SUDOP BRNO, spol. sr. o. 7 Technickd zprdva
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4 Zdlvodnéni stavby

4.1 Zduavodnéni nutnosti stavby

4.1.1  Ucel stavby

2131)“. Navrhovana opatfeni uvedou mostni objekt do stavu poZadovaného Zadavacimi podminkami pro
vypracovani projektu vyse uvedené stavby. Mostni objekt v pribéhu let ztratil svou funkci a bude zdemolovan,
trat v jeho misté povede nasypem.

4.1.2 Rozsah navrhovanych opatfeni

Vzhledem k tomu, Ze
= 7adny vodni tok jiz pod mostem neprochazi
= mostni otvor je témér zasypan
= objekt je na hranici své Zivotnosti

navrhuje se demolice mostniho objektu, ktera zahrnuje:
= odstranéni stavajici nosné konstrukce a fims
= odstranéni stavajici spodni stavby (opér a kridel) do urovné cca 1,5 m pod niveletou koleje
= zasypani vzniklého vykopu zeminou vhodnou do nésypu — Ize uzit napt. odtéZené stérkové loze

4.2 Celkova koncepce reseni

Na zakladé stavu objektu je navrzeno provedeni téchto praci
= odstranéni nosné konstrukce mostu a ¢asti spodni stavby
= provedeni zasypl
= provedeni ZKPP, kterd se navaze na ZKPP piejezdu a bude ukonéena cca 5,0 m za rubem opéry mostu
= osazeni svrsku
= uvedeni do provozu

4.3 Vazba na vyhledové zaméry

V budoucnu se neuvazuje s dalsi Upravou prostoru kolem mostu, tudiz Zadné zaméry zde nejsou planovany.

SUDOP BRNO, spol. sr. o. 8 Technickd zprdva
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5 Technicky popis nového stavu objektu

5.1 Navrhové zatizeni

Pfedmétna trat je fazena do 3. a 4. t¥idy trati s prechodnosti tratové tfidy C3 dle CSN EN 1991-2. Rychlost v misté
byvalého mostniho objektu bude 80 km/h.

5.2 Prostorové usporadani na mostnim objektu

5.2.1 Pouzity VMP

Mostni objekt se nachazi v siré trati, trat je jednokolejna v pfimé. Navrhova rychlost na mostnim objektu je
V = 80 km/h. Jeliko? se mostni objekt nahradi nasypem, VMP se dle CSN 73 6201 neuplatni.

Mostni prifez neni na objektu omezen.

5.3 Zelezniéni svriek na mostnim objektu

Zelezni¢ni svréek je pfedmétem SO 01

Cislo smerové vyskové pomeér svrsek fevysSeni osun zdvih/pokles
koleje poméry y P y prevy P P
1 v pfimé klesa 6,37 %o 49E1, SB-8P D=0mm 0mm 0mm

5.4 InZenyrské sité na mostnim objektu
Viz. kapitolu 3.4.

5.5 Rozméry kolejového loze
Kolejové loZze ma pred, na, i za mostem otevreny tvar.

Minimalni tloustka kolejového loZe pod loZnou plochou prazce ma byt 350 mm dle pfedpisu S3 Zelezniéni svriek,
Dil X Kolejové loze.

Rozméry kolejového loze musi odpovidat predpisu S3 Zelezniéni svriek.

5.6 Prostorové usporadani pod mostnim objektem
Most bude nahrazen ndsypem.

Po vybourani objektu budou provedeny zasypy, bude zfizena ZKPP a bude poloZen novy Zelezni¢ni svrsek.

5.7 Zasypy, nasypy, prechodova oblast, ZKPP

Zasypy mimo téleso Zelezni¢niho spodku budou hutnény po vrstvach tloustky maximalné 300 mm. Dle typu
zeminy bude provedeno hutnéni na 95% PS, Ip = 0,8, Edef = 30 MPa.

Zasyp v misté télesa zelezni¢niho spodku bude vytvoren z propustného nenamrzavého a zhutnitelného materialu
— napt. SD s Cu>15, 1d=1,0, nebo upravené odtézené $térkové loze, nebo material s obdobnymi vlastnostmi
vyhovujici predpisu SZ S4. Hodnota sednuti musi byt max. s = 0,4 mm, dle CSN 72 1006 (pfipadné ZTVE-StB 94 a
95). Hutnéni bude provadéno po vrstvach max. 300 mm. Eminpli = 80 MPa.

Zhotovitel dopracuje ptislusny TP pro zdsypy, ndspy a zfizeni pfechodovych oblasti. TP bude schvalen zastupci
investora.

Zesilend konstrukce prazcového podlozi (dale ZKPP) se navaze na ZKPP prejezdu a bude ukoncéena cca 5,0 m za
rubem opéry bouraného mostu, tedy v km 109,629 820.

ZKPP bude tvofena z propustného nenamrzavého a zhutnitelného materidlu - napt. 5D s Cu>15, 1d=1,0, nebo
material s obdobnymi vlastnostmi vyhovujici predpisu SZ S4. Tloustka ZKPP bude 0,50 m. Sitka ZKPP bude

SUDOP BRNO, spol. sr. o. 9 Technickd zprdva
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minimalné 2,50 m od osy koleje. Hodnota sednuti musi byt max. s = 0,4 mm, dle CSN 72 1006 (pfipadné ZTVE-
StB 94 a 95). Hutnéni bude provadéno po vrstvach max. 300 mm. Emin,pl = 80 MPa.

5.7.1 Terénni Gpravy

Po dokoncéeni stavby bude terén navdzan na stavajici stav.

5.8 Ostatni technické souvislosti

5.8.1 Kabelové trasy

Kabelova trasa je vlevo ve sméru stani¢eni mimo mostni objekt. Viz. kapitolu 3.4.

SUDOP BRNO, spol. sr. o. 10 Technickd zprdva
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6 Zpusob provadéni stavby, postup vystavby

6.1 Zpusob a postup vystavby

Demolice mostniho objektu bude probihat v jedné fazi pfi vyluce koleje v délce 20 dn(. Vyluka bude probihat od
20. 4. 2022 do 10. 5. 2022.

6.1.1 Stavebni postup

Pfi této vyluce budou provedeny nasledujici prace:
= odstranéni kolejového svrsku v ramci vlastniho SO
= provedeni vykopovych praci
= vybourani nosné konstrukce, fims a ¢asti spodni stavby (do Urovné cca 1,5 m pod niveletou koleje) mostu
= provedeni zasypl — napf. materidlem z odtéZzeného kolejového loze
= zhotoveni ZKPP
= yytvoreni télesa zelezni¢niho spodku
= osazeni kolejového svrsku v ramci vlastniho SO
= uvedeni do provozu

6.1.2 Prace mimo vyluky

Mimo vyluky koleje je mozné provadét nasledujici prace:
= terénni Upravy mimo téleso Zelezni¢niho spodku

6.2 Prostor vystavby

6.2.1 Uzemni podminky
Most se nachazi v katastru Staré Mésto u Frydku-Mistku [754498] na parcelach ¢.:

7652/2 — Vlastnické pravo: Ceskd republika; Pravo hospodatit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, s. o., DIaZdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

6.3 Souvislost s vystavbou navazujicich objektu

6.3.1 Seznam souvisejicich objektd

SO 01 Uprava Zelezni¢niho svréku

SO 03.1 Ochrana a Uprava draznich sdélovacich kabell

SO 03.2 Ochrana a Uprava mimodraznich sdélovacich kabel(
SO 04 Ochrana a Uprava draznich zabezpecovacich kabell

6.4 Vytyceni objektu
Seznam vytyCovanych bodU: viz vykresové pfilohy.

Souradnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Bpv. Pro vytyéeni bude pouZzita platna vytycovaci sit stavby. Vytyceni
bude v souladu s CSN 1SO 4463-1 a7 3 (730411).

6.5 Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalsi provozni omezeni
Pfestavba objektu bude probihat dle planovanych stavebnich postupl popsanych v kapitole 6.1.

Vyluka bude probihat od 20. 4. 2022 do 10. 5. 2022.
Vyluka viz ¢ast B.2 této dokumentace.

6.6 Nutné zasahy do stavajici zelené

Neni tfeba zasahovat do stavajici zelené.

SUDOP BRNO, spol. sr. o. 11 Technickd zprdva
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6.7 Uvedeni stavebniho objektu do provozu

Pred uvedenim stavebniho objektu do provozu bude provedena TBZ.

6.8 Bezpecnost prace

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat ndsledujici predpisy:
= TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dotcené specialni kapitoly
= SZDC Bpl Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
= zakon €. 262/2006Sb. Zakonik prace
= z3akon €. 174/1968Sb. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
= vyhlaska ¢. 48/1982Sb., v€. zmén, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

= vyhlaska ¢. 324/1990Sb., o bezpeénosti prace a technickych zatizeni p¥i stavebnich pracich

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
prihlédnutim k:

= praci v prdjezdnim prirezu provozované trati,

= praci ve vyskach,

= praci v ochrannych pasmech podzemnich siti,

= manipulaci s bremeny.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

Zhotovitel se musi fidit Pfedpisem SZ Zam1 Piedpis o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy
a drazni dopravy v platném znéni.
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7 Technologické predpisy

Budouci zhotovitel tohoto objektu predlozi v dostatecném cCasovém predstihu pred zahajenim stavebnich praci
k odsouhlaseni zastupci investora a budoucimu vlastnikovi vSechny technologické predpisy a zvlasté pro:

= provadéni zasypl a ZKPP

= bouraci prace

= zfizeni bezstykové koleje

V pfipadé, Ze technologické predpisy nebudou véas predlozeny zastupci investora a budoucimu vlastnikovi,
ponese zhotovitel veskerou nadhradu zplsobenych skod.
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8

8.1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Souvisejici CSN, predpisy, pravni normy, pouZzité podklady

Souvisejici €SN, predpisy, pravni normy (v platném znéni)

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecnd pravidla

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt

Predpis SZ S3 — Zelezni¢ni svriek

Predpis SZ S4 — Zelezni¢ni spodek

Predpis SZ S5 — Sprava mostnich objektt

Predpis SZ (CD) SR5/7 (S) — Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektl proti Géinkiim bludnych proud(
TKP staveb statnich drah v platném znéni

Smérnice generalniho feditele Spravy Zeleznic ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznicnich
drahach celostatnich a regiondalnich

Pouzité podklady
situace 1:1000
podrobné geodetické zaméreni
vlastni fotodokumentace
protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu

Zpracoval:  Ing. Vojtéch Kozacek
SUDOP BRNO, spol. sr. o.
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