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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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1.

1.1.1

1.1.2

1.2.1

2.

2.1.1

2.2.1

3.
3.1.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem jsou dil¢i stavebni prace na =zadkladé uzaviené ramcové dohody
.Odstranovani zavad z revizi elektroinstalaci a soustav ochrany pred
bleskem 2022-2024", jejimz cilem je provadéni oprav a Udrzby technického
zarizeni (elektroinstalaci, soustav ochrany pred bleskem) v/na objektech v majetku
Spravy zeleznic, statni organizace. Konkrétni seznam nemovitého majetku ve spraveé
SPS OR Usti nad Labem je uveden v pfiloze 1b_Seznam nemovitého majetku
Zadavaci dokumentace. V prib&hu realizace verejné zakadzky se muiZe rozsah
spravovaného majetku ménit, a to v souvislosti se zacllefiovanim a vyfazovanim
majetku nebo z ddvodu organizaénich opatieni zadavatele.

Rozsah dil¢ich stavebnich praci na zdkladé uzaviené ramcové dohody ,Odstranovani
zavad z revizi elektroinstalaci a soustav ochrany pfed bleskem 2022-2024"
je specifikovan v pfiloze ¢. 1a Zadavaci dokumentace - PoloZkovy soupis
predpokladanych objemi praci.

Pfesnd specifikace bude vzdy uvedena v jednotlivych dil¢ich objednavkach
Objednatele, na zakladé kterych budou uzaviradny dil¢i smlouvy postupem uvedenym
v ¢lanku II. rdmcové dohody.

1.2 Umisténi stavby

Dil¢i stavebni prace na zakladé uzaviené ramcové dohody budou probihat v celém
obvodu SPS Oblastniho Feditelstvi Usti nad Labem. Pfesna mista pInéni budou vzdy
specifikovana v jednotlivych dil¢ich smlouvach (objednavkach) Objednatele (viz
vymezeni obvodu SPS a seznamu nemovitého majetku ve spravé SPS). Tento seznam
uveden v pfiloze 1b_Seznam nemovitého majetku Zadavaci dokumentace.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

Vyzada-li si to charakter stavebnich praci, bude projektova dokumentace poskytnuta
Zhotoviteli nejpozdéji pred uzavienim dil¢i smlouvy. V opaéném pripadé jeji obsah
zpravidla nahrazuje technickd specifikace, kterd bude vzdy soucasti jednotlivych
objednavek zaslanych Objednatelem Zhotoviteli.

2.2 Souvisejici dokumentace

Dil¢i stavebni prace na zakladé uzaviené ramcové dohody mohou byt provadény bez
stavebniho povoleni. V pfipadé, Zze bude pro provedeni pfislusné diléi stavebni prace
stavebni povoleni vydano, preda ho Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji pred pocatkem
realizace dilci akce.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné
aktudlné realizovanymi akcemi, a to i dalSich investorll, které pfimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v
jednotlivych Zst. apod.
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ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VSeobecné
Cl. 1..10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]. Identifika¢ni Udaje ve
Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplini v rozsahu dle Pril.
16 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
predani a prevzeti Dila nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkusebniho provozu
nebo predcasného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni
vady nebo dokonceni nedokonlené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila.
Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru
tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vietné informace o moznosti
zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které vyplyvaji z
Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do né&j zejména zapisovany
vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti, kontrolou a vsechny skutecnosti
dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni plnéni SOD, v&etné mnoZstvi provedenych praci
a montaZi. U nasazeni mechanizaénich prostiedkl bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji pfislusného Dila, Cast Dila nad ramec vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [29]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud
je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich priloh, pfipadné stavebniho
povoleni, odlvodn&ni zmé&n materidll a zmé&n technického fedeni a
odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢&innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je
urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:
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4.1.9
4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21

4.1.22
4.1.23
4.1.24

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude ulozen na pracovisti Clena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem Objednatele a
zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Ukonu predani stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem prelteni zdznami) Stavebniho
deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko daldi opravnéné osoby véetné Objednatele k zaznamim ve
Stavebnim deniku musi byt zaznamenéno do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl
po jejich predlozeni pfislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadrti-li se Objednatel ve Ih(té 5 pracovnich dni ode
dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve
Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému zadznamu do 2 pracovnich dnl po
jeho zapsani své vyjadifeni a predat je v tomto terminu na predem uréeném a
dohodnutém misté pro pristup ke Stavebnimu deniku. Nevyjad¥i-li Zhotovitel svUj
nesouhlas ve |h(t& 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo prfedlozeno predmétné
vyjadfeni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V &l. 4.1.2. VTP se rusi text ... a finanéniho plnéni*. Text ,...14 kalendaFnich dnd.." se
méni na ,....7 kalendafnich dnd...>.

V Cl. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost".
Cl. 4.1.7. VTP se ruéi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Odst. 4.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.3.1. VTP se rusi druhad a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se ruéi.

V ¢&l. 4.3.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

PFistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrZzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavie
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou ¢iéténi, kropeni proti pragnosti a pribéznou udrzbu.
Pred zapocetim stavby poridi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po
ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé 8kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a néklady na odstranéni zéavad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni Ih{ta ze ¢tyf mésict na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych latek ve
smyslu zakona & 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni
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4.1.25
4.1.26
4.1.27

4.1.28
4.1.29
4.1.30

stavebnich strojd, zdsobovani strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnG" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢l. 5.2.5. VTP se méni Ih{ta ze ¢tyr tydnl na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostiedi prislusného
Gradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se rusi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutec¢ného provedeni dokoncenych PS

4.1.31

4.1.32
4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36
4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

6/11

nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytycovaci sit) a
schvalené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému S-JTSK a ve
vysSkovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické c¢asti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno primérené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prisluéné 0] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazaddat pisemnou objedndvkou o jejich
vyty&eni minimalné 5 pracovnich dn{ pred zahajenim vykopovych praci. Tyto &innosti
jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem , po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v
souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol*.

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné poloZce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pripadného
rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Objednateli
ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [64][100].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena),
zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem preda Zhotovitel
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pfed zahajenim praci ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

Odstrariovani zdvad z revizi elektroinstalaci a soustav ochrany pred bleskem 2022-2024
Pfiloha ¢&. 7
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.1.41

4.1.42
4.1.43
4.1.44
4.1.45

4.1.46

4.1.47
4.1.48

4.1.49
4.1.50

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek pfedd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7
dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni IhGta z 90 dnl na 30 dnd.
V ¢l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,,.....v rozsahu pozadavkd pfFilohy ,H" — Dokladova &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [64]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2
mésicd, pro souborné zpracovani geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3
mésicl ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdé&ji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [72]
[77]néasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)- kompletni dokumentace stavby v oteviené
formeé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené
formé

V Cl. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnanci poddodavatel(
prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a dolozit splnéni této povinnosti
pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zji$téni informaci o bodech ZBP bude konkrétné uréen v jednotlivych
dil¢ich smlouvach, vyzada-li si to charakter praci.

Poskytovani geodetickych podkladd se Fidi Pokynem generdlniho Feditele
SZ PO-06/2020-GR.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitdlné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Ufedné& opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady
u UOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale
jen ,ZMP“) a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").
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Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, pfeda UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

Pripadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladi nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady podle Metodickych pokynd uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a
predd UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP
k jejich zniceni, poSkozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi,
a to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s
UOZI Objednatele, ktery tuto ¢&innost koordinuje se spravcem ZBP. Prelozeni,
obnoveni nebo premisténi bodl ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno
Zhotovitelem ve spolupraci se sprdvcem ZBP a to na naklady zhotovitele.
Dokumentaci nového ZBP preda Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pFi ukon&eni
stavby. Dokumentace nového ZBP bude souddsti DSPS v pfipadé, Ze samotné DSPS
je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prislusSnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
oteviené formeé vcietné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmenSovani chyb)
bude jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK
zadle mistné prisludnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v
platném znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéreni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfFeni GNSS technologii se ovéFeni presnosti mapovani provadi pribézné na
véech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
véak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méfeni. Tyto body
plni funkci identickych bodd, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xIsx. Metodami RTK neni mozZno meéfit prvky, které maji predepsanou
2. tridu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&Feni viech kolejovych objektl (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doSlo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do
DSPS.

V pripadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy Zzeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazateln& vétdi ne? je mezni odchylka presnosti lomovych bodU
katastralni mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevSim o
kabelové trasy a dalsi technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktualni
stav UMVZST, kterou na vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani
DSPS uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle

Odstrariovani zdvad z revizi elektroinstalaci a soustav ochrany pred bleskem 2022-2024
Pfiloha ¢&. 7
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.3.1

4.4.1

4.4.2

4.5.1

4.5.2

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

platného harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni
kontrolu DSPS. PFi shledani nedostatkl UOZI Objednatele zadle vyjadieni s
uvedenymi nedostatky Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10
pracovnich dnd.

4.3 Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d
uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této
vyhlasce v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, Ze ma zajiSténou
spolupraci pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zadkona ¢. 266/1994 Sb.
o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni®,
dotCenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k plnéni
predmétné zakazky a bez jeho predloZeni té&chto dokladl nebude moZné zahajit prace
na vyse uvedenych objektech.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Pfiloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.5 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Pokud nebude uvedeno v dil¢i smlouvé jinak, soucasti predani dila bude i
dokumentace dle skutecného stavu provedeni dila.

Soucasti predani dila bude zajisténi dokladové casti - revizi, tlakovych zkousek a
vedkerych dokladd a nalezitosti k FAdnému uzivani dila.

4.6 Dalsi pozadavky na provedeni Dila

Zhotovitel zajisti pro plnéni zakazky zfizeni, resp. existenci nepretrzitého kontaktu
zhotovitele. Tento kontakt musi byt schopen v pracovni dobé od 7:00 do 15:30
prijimat pozadavky Objednatele a potvrzovat jejich pfijeti.

Kontakt Zhotovitele bude schopen komunikovat s Objednatelem vSemi obvyklymi
komunikaénimi nastroji a technikami - elektronicky na bazi vymény dat (informaci),
softwarem, bezdratové, emailem, telefonicky, Ustné apod.

Dil¢i pozadavky budou ze strany Objednatele predavany elektronicky na formulafi,
jehoz navrh je uveden v pfiloze ¢. 10 - Zadavaci list praci, Zadavaci dokumentace.
Soucasti pozadavku bude ze strany Objednatele stanoven termin pozadovaného
dokonceni praci. Zhotovitel potvrdi Objednateli pfijeti pozadavku a ve stanovené
Ihdté zpracuje cenovou nabidku na provedeni praci vychdzejici z ocenénych rozpoétt
(vykazl vymér), které byli pfedmétem vybé&rového fizeni vy$e uvedené stavby.
Soudasti cenové nabidky bude ze strany Zhotovitele potvrzen pozadovany termin
dokonceni praci nebo bude nabidnut jiny, ktery se po schvaleni dil¢i cenové nabidky
stane pro Zhotovitele zavaznym.

Ke zpracovani nabidky Zhotovitel vyuzije polozky uvedené v jednotkovém ceniku,
ktery tvofi pfilohu ¢ 3 rdmcové dohody. V pripadé nutného vyskytu polozek
neuvedenych v této pfiloze, budou vyuzity pouze kompletni, montazni, materidlové
nebo prirdzkové polozky ocenéné ve struktuie sborniku smérnych cen URS v aktudlni
cenové urovni pro dané obdobi. U montaznich polozek, jejichz jednotkové ceny
nezahrnuji spotfebu materialu pFislusejici k dané cCinnosti Gdrzbovych, opravnych a
servisnich praci, bude material vykazovan dle skute¢nosti s podminkou, ze material
bude zhotovitelem Gctovan pouze do vyse cen obvyklych v misté a Case pro pfislusny

Odstrariovani zdvad z revizi elektroinstalaci a soustav ochrany pred bleskem 2022-2024
Pfiloha ¢&. 7
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 9/11



4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.6.9

4.7.1

10/11

druh materidlu. Objednatel si vyhrazuje pravo predem odsouhlasit, druhy materialu
vCetné jejich limitnich cen, popfipadé stanovit financni limit (resp. limity pro skupiny
materidld a vyrobk(), do jehoz vy$e nebude nutné ceny materidld predem
odsouhlasit. Mzdy technickych a manazZerskych profesi jsou soucasti vyrobni,
pripadné spravni rezie.

Zhotovitel miZe v opodstatnénych ptipadech k nabidce uvadét i vedlej$i a ostatni
naklady s ohledem na charakter konkrétni dil¢i smlouvy (objednavky). Vedlejsi a
ostatni naklady se uvadi v krycim listu nabidky nebo se ocenuji v rdmci nabidky s
vyuzitim polozek uvedenych v soupisu polozek. Vedlejsi naklady jsou naklady, které
musi zhotovitel nezbytné vynalozit pro provedeni praci (napf. zafizeni stavenisté,
ztizené vyrobni podminky, Uzemni, provozni nebo dopravni vlivy apod.). Ostatni
naklady jsou naklady vyplyvajici z jinych podminek zadani a nejsou uvedené v
polozkovych soupisech stavebnich objektd ani v soupisu vedlejsich nakladl (napf.
dokumentace skutecného provedeni stavby, geodetické zaméreni dokonceného dila
atd.). Sou&asti nakladd na mzdy nejsou zdkonné pfiplatky (za prace mimo ramec
pracovni doby a pfiplatky za praci ve ztizenych podminkach apod.), pokud se tyto
nepredpokladaji jako b&zné pfi provadéni konkrétnich praci a vykond. Ocefuji se jako
VRN v procentudlni sazbé vypoctené z celkové hodnoty dil¢i smlouvy (objednavky)
vyplyvajicich z rozpoctd, které byli pfedmétem vybérového Fizeni. Stejnym zplsobem
se oceni i naklady na mzdy technickych profesi zhotovitele, v pfipadé Ze se musi pfi
zpracovani nabidky Ucastnit mistnich Setfeni a porad nad ramec bézné Cinnosti.

Doprava materialu je u reZijniho materidlu zapoctena v rezii, u dodavek zarizeni a
objemnych technologii jako mimostavenistni doprava (je soucasti VRN), u ostatniho
nosného materidlu (ve specifikaci) je soucasti ceny dodavky. Doprava zaméstnanct
je soucasti VRN. Pro dopravu suti a vybouranych hmot pro vSechny odvétvi se pouziji
prisluéné vysoutézené polozky v predmétnych rozpoctech piip. polozky dle URS.

Objednatel si vyhrazuje pravo nabidku na uzavreni dil¢i smlouvy (objednavky), jejimz
obsahem jsou polozky neuvedené v priloze ¢. 3 R@mcové dohody - Jednotkovy cenik,
podrobit prlzkumu trhu, pficemZ cena vze$ld z tohoto prlzkumu bude pro
Zhotovitele nejvyse pfipustna.

Zhotovitel musi byt schopen reagovat na pozadavky Objednatele. Realizace
jednotlivych praci je mozna pouze po schvaleni cenové nabidky ze strany Objednatele
a uzavrenim dil¢i smlouvy (objednavky) povéfenou osobou Objednatele. Termin
dokonceni praci, ktery byl ze strany Objednatele schvalen v ramci cenové nabidky, se
mbze v odlvodnénych pfipadech zménit, a to pouze po pisemném souhlasu
Objednatele formou dodatku k dil¢i smlouvé (objednavce).

Vykony budou prib&zn& monitorovany prostfednictvim Objednatele. Za stranu
Objednatele budou vécné odsouhlaseni vykond zajistovat povéreni pracovnici SPS OR
Usti nad Labem. Fakturace odsouhlasenych vykon( bude probihat pro kazdou dil¢i
smlouvu (objedndvku) samostatné na zakladé predédvacich protokoll k jednotlivym
dil¢im pfipaddm. Skodni pFipady budou vykazovéany a fakturovany samostatné.

4.7 Zivotni prostFedi a nakladani s odpady

Nakladani s odpady

4.7.1.1  Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladdek sam, a to dle celkového mnozstvi

a kategorie odpadl a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

4.7.1.2 Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové

dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni
a slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi
skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.
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7.
7.1.1

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfed zahdjenim praci si Zhotovitel musi ovéfit informace o ulozeni vdech druh
vedeni a inZzenyrskych siti. Pfipadné poskozeni Ci odcizeni podzemnich i nadzemnich
siti hradi Zhotovitel. Zhotovitel si zajisti vytyCeni kabelovych tras a siti ve spravé
odbornych sprav Objednatele SSZT, SEE a SPS. Zhotovitel si zajisti pfipadné vytyceni
ostatnich kabelovych tras a siti na vlastni naklady.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah pripadnych vyluk, které budou
uvedeny v dil¢ich smlouvach.

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumenttm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych
kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Bez priloh.
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