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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

SOD........ Smlouva o dilo

SZ v Sprava Zeleznic, statni organizace
ZOV........ Zasady organizace vystavby
SD..cveuenns Stavebni denik

VTP......... VsSeobecné technické podminky
ZTP......... Zvlastni technické podminky
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava zabezpelovaciho zafizeni na trati
Ceskd Trebova - Kolin(mimo)", jejimz cilem je zaji$téni plynulosti a bezpelnosti
zelezni¢ni dopravy a udrZzeni provozuschopného stavu drahy na koridorové trati
v mezistani¢nich Usecich mezi zst. Ceska Trebova a Zst. Kolin (mimo).

Rozsah Dila ,Oprava zabezpecovaciho zafizeni na trati Ceskd Trebova - Kolin(mimo)®
je pfedevéim nahrada stavajicich ptijimact kolejovych obvodl kolejovymi ptijimadi
vyhovujicimi poZadavkim evropské legislativy.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati v Pardubickém kraji, PS01 Uhersko - Moravany:
TUDU 150114, PS02 Moravany - Kosténice: TUDU 150116, PS03 a PS05 Kosténice -
Pardubice: TUDU 150118, PS04 Pardubice - Prelou¢: TUDU 150120.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Oprava zabezpecovaciho zarizeni na trati
Ceska Trebova - Kolin(mimo), zpracovatel Signal Projekt s.r.o., [C0:25525441,
Videnska 546/55, Styrice, 639 00 Brno, datum 03/2022.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni nebude vydano, prace budou provadény na zakladé § 79 odst. 5
a §103 =zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI
DiLA

Vseobecné
Cl. 1.10. VTP se ruéi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[29]. IdentifikaCni Gdaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplIni v rozsahu dle PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu nebo
predCasného uzivéani Dila nebo ¢asti Dila, popripadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pfri kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb
statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vCetné informace
0 moznosti zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto
VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z Pfil. 16 vyhlagky & 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do né&j
zejména zapisovany vsSechny zdznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a véechny skutecnosti dilezité pro vécné, ¢asové a financni plnéni
SOD, vcetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizacnich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné
i nasledujici nalezitosti, které se tykaji pfislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury pfed zakrytim a souhlas
TDS se zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh,
pfipadné stavebniho povoleni, odGvodnéni zmén materiall a zmén
technického feSeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné
zplsobu projednani,

d) Uudaje potrebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky C¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢&innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor
(pokud je urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem
Objednatele a zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Ukonu predani
stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se ruéi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zaznami)
Stavebniho deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potiebné stanovisko dal$i oprdvnéné osoby véetné Objednatele k zdznamim
ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5
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pracovnich dnd po jejich predloZzeni pfisluéné opréavnéné osobé a
Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadfi-li
se Objednatel ve |h(t& 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl pfedlozen
zdznam, ma se za to, Ze Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby,
provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadieni a predat je
v tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pfFistup
ke Stavebnimu deniku. Nevyjadti-li Zhotovitel sv{j nesouhlas ve |h(té
2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedloZzeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V ¢l. 4.1.1. VTP se posledni véta méni takto:

Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez
zbyte¢ného odkladu po nabyti U¢innosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne
mésice uréeného pro zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 ZTP.

V &l. 4.1.2. VTP se rusi text ,... a finanéniho pIn&ni®. Text ,...14 kalendaFnich dni..." se
méni na ,....7 kalendafnich dnd...>.

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodeticky podklad pro projektovou Cinnost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Cl. 4.2. VTP se ruéi.

V Cl. 4.3.1 VTP se rusi druhd a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

V &l. 4.3.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pradnosti a prib&Znou Udrzbu. Pred zapodetim stavby potidi
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po ukondeni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znedisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997
Sb. [17]. Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim
téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni |h{ita ze ¢tyf mésicd na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plén pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zédkona €. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude fesit zplsob
odstaveni stavebnich strojli, zasobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se ruéi.
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V &l. 5.1.10. VTP se text ,,5 pracovnich dni" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.5. VTP se mé&ni Ihdta ze &tyF tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné&
prizvat dotCené organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostredi pfislusného
Gradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se rudi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncenych PS
nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytylovaci sit)
a schvalené body definitivniho zajiSténi v souradnicovém systému S-JTSK a ve vysSkovém
systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické casti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno primérené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OJ SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné& 5 pracovnich dnd pred zahdjenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

b4\

V¢l 7.1.11. VTP se text ,,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opraveé a udrzbé", a text
Jrekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych
rozkaz{ v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V Cl. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel predd 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni
vyhotoveni RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni
a ke schvaleni, v¢. pripadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [64][100].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:
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4.1.43
4.1.44
4.1.45
4.1.46

4.1.47

4.1.48
4.1.49

4.1.50
4.1.51

4.1.52

4.1.53

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS do 7 dnl pted zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v
1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni Ihlta z 90 dnd na 30 dnd.
V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni |hdta ze 45 dnd na 15 dnd.
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢l. 8.2.8. VTP se rudi text ,....v rozsahu pozadavkl pfilohy ,H" - Dokladova &ast
dle Smérnice GR ¢. 11 [68]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfredani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro
technickou a geodetickou ¢ast do 6 mésicd a kompletni dokumentace
v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP bude pfedana
také do 6 mésicd ode dne, kdy byl podepsén posledni Zapis o predani
a prevzeti Dila.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel
pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi
organizacemi [72] [77]néasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby
v oteviené formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby
v uzaviené formeé

V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

V pfFipadé planované vyluky (vypnuti) prejezdového
zabezpecovaciho zafFizeni, zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni
(véetné projednani) téchto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,,Zména
organizace dopravy" s textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci
zaFizeni neni v ¢innosti" dle technické normy €SN 736380 Zelezni¢ni
piejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti
pro vyloucenou kolej) prejezdového zabezpecovaciho zarizeni (dale
jen PZZ), zhotovitel na své naklady zajisti pFi jizdé draznich vozidel
(zhotovitele a pripadnych poddodavatelii) stfeZeni téchto PZZ.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zji$téni informaci o bodech ZBP je Gfedné opravnény zeméméticky inzenyr
Objednatele (dale jen ,UOZI Objednatele") Ing. Jan Sloupensky, +420 601 327 749,
Sloupensky@spravazeleznic.cz.

Poskytovani geodetickych podkladd se fidi Pokynem generdlniho feditele SZ
PO - 06/2020-GR.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladli nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
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4.2.4

4.3
4.3.1

4.4

4.5
4.5.1

4.5.2

5.
5.1.1

5.1.2

néklady podle Metodickych pokynl uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a preda UOZI
Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodl ZBP
k jejich zniceni, poSkozeni, neopravnénému piremisténi nebo uc¢inéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednéna s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP v&etné zaméieni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcend technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, véetné& provadécich predpist k této vyhlasce
v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, Ze ma zajiSténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vSechny druhy ,Urenych technickych =zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predlozeni té&chto dokladl nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zabezpecovaci zarizeni

Zabezpecovaci zafizeni musi splfiovat podminky interoperability.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel ma povinnost veskeré vyprodukované stavebni odpady odstranit v souladu se
zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejicich predpisl. Plvodce veskerého
odpadu je zhotovitel.

Nakladani s odpady

4.5.2.1  Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpadl a tuto cenu si v&etné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

4.5.2.2 Polohy a vzddlenosti sklddek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové
dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a
slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho fizeni. Umisténi skladek
neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze
informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuc¢eného casového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV
a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuzitim vylukovych &ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Oprava zabezpelovaciho zafizeni na trati Ceské Trebova - Kolin(mimo)
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 8/9



5.1.3

5.1.4

6.
6.1.1

6.1.2

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahajeni stavby Kvéten 2023
1. Sekce (Etapa) | PS 02 - Moravany - Kosténice | Vypnuti tratového | 15. 5. 2023 - 20. 5. 2023
zabezpecovaciho zafizeni
2. Sekce (Etapa) | PS 01 - Uhersko - Moravany | Vypnuti tratového | 22. 5. 2023 - 27. 5. 2023
zabezpecovaciho zafizeni
3. Sekce (Etapa) | PS 03 - Kosténice - Pardubice | Vypnuti tratového | fijen 2023 - listopad 2023
zabezpecovaciho zafizeni
4. Sekce (Etapa) | PS 04 - Pardubice - Prelou¢ Vypnuti tratového | 9. 10. 2023 - 11. 10. 2023
zabezpecovaciho zafizeni
5. Sekce (Etapa) | PS 05 - PZS Slovany Vypnuti prejezdového | fijen 2023 - listopad 2023
zabezpecovaciho zafizeni
6. Sekce (Etapa) | Dokoncovaci prace Bez vyluk do 8 mésicd od zahajeni
stavebnich praci

(viz smlouva)*

Ukonceni stavby 14 mésici od zahajeni
stavebnich praci
(viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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