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Správa železnic, státní organizace 
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Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 19583/2022-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  

E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

 

„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní 
nádraží (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“ 

 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 7 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 7 a 8 a), c) a d) a 9) je zodpovězen v náhradním termínu, přičemž je adekvátně 

posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz 7) 

Dle sdělení zadavatele v odpovědi k dotazu č. 4, bude součástí nabídky i cena za Projekt 
průzkumu a oceněný (odhad)/výkaz očekávaných prací průzkumu - (nelogicky) dopředu bez 
schválení tohoto Projektu. A zde je disproporce, kterou zadavatel pravděpodobně nevidí, a to: 

dostane po schválení Projektu průzkumných prací zhotovitel příležitost uplatnit vícepráce vzniklé 
rozdílem mezi předpokládaným rozsahem průzkumných prací uvedených v nabídce a skutečným 
rozsahem požadovaných průzkumných prací – tedy prací, které bude zhotovitel provádět na 
základě schválení Projektu průzkumných prací odborem O13 – pokud toto reálně nastane? 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Součástí změny/doplnění je schválený (odborem O13) projekt doplňkového IGP. Rozsah 
průzkumných prací je uveden v projektu doplňkového IGP.  

 
Dotaz 8) 

Dle dodatečně uveřejněných informací, je součástí Zadávací dokumentace také provedený a 
vyhodnocený podrobný GTP, který slouží jako podklad k nacenění doplňkového IGP, a to včetně 
projektu doplňkového IGP (Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 
a 2). 
 

Podrobný GTP jsme prostudovali, a to v rozsahu uveřejněném na profilu Zadavatele. Po detailním 

seznámení s dodatečně uveřejněnými „Průzkumy“ se důvodně domníváme, že se jedná pouze o 
pracovní výsledky, resp. koncept průzkumů. Studiem těchto podkladů byly zjištěny následující 
nesrovnalosti, které mohou mít zásadní vliv na rozsah, čas/dobu provádění i cenu doplňkového 
inženýrskogeologického průzkumu. 
A. Podrobný GTP pražcového podloží – realizováno 233 kopaných sond v koleji se základní 

četností 1x sonda na 200 m koleje. Zde dle dříve platného předpisu SŽ S4 chybí, nebo je v 
nesouladu: 
1. Chybí podrobná geologická dokumentace všech kopaných sond (dále jen „KS“) s uvedením 
jednotlivých zastižených vrstev, jejich zatříděním, uvedením všech provedených zkoušek a 
odebraných vzorků a jednotným výškovým zaměřením – je provedeno pouze formou souhrnné 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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tabulky. 
2. Zmatečné výškové umístění tzv. nulové úrovně pro popis KS a navazujících zkoušek 

dynamických penetračních zkoušek a statických zatěžovacích zkoušek (dále jen „DP“ a „SZZ“) 

3. Zatřídění zeminy v zemní pláni (patrně) není u naprosté většiny sond provedeno dle SŽ S4 a 
místy je naprosto nepravděpodobné/neočekávatelné (např. černozemě v tělese náspu) 
4. Část sond je ukončena již ve štěrkovém loži (v tabulce sond 71 ks, dle prohlídky 
fotodokumentace odhadem dalších cca 40-50 ks) (dále jen „ŠL“). V těchto sondách pak byly ve 
ŠL současně provedeny nevhodně SZZ 

5. U většiny sond není u zeminy v zemní pláni uvedena konzistence, či ulehlost a není možné 
proto provést stanovení velikosti opravného součinitele „Z“ 
6. U většiny sond je v nesouladu popis zeminy v tabulce sond a v dokumentaci SZZ. 
7. Výsledky SZZ často udávaly (pravděpodobně i díky jejich ukončení již ve ŠL) neočekávatelně 
vysoké moduly přetvárnosti E2 v hodnotách často až 130 Mpa v „jílovitých zeminách“ - patrný 
nesoulad v zatřídění zeminy v kopané sondě (jíl) a v záznamu s SZZ (písek, upravená ZP, 
štěrkodrť apod.) 

8. Chybí podélný geotechnický profil (pozn. bez podrobné dokumentace KS jej nelze ani provést) 
B. Chemické analýzy zemin pražcového podloží – zcela cybí, geotechnický průzkum pražcového 
podloží obsahuje rozbory NEL, které jsou však nevyužitelné pro další etapu prací. 
C. Geotechnický průzkum pro mosty, propustky a opěrné zdi – proveden pro 7 opěrných zdí, 3 
mosty a 3 propustky. Chybí podrobná dokumentace archivních sond, geotechnické profily, 

geotechnické charakteristiky základových půd, zhodnocení základových poměrů atd. 
D. GT posouzení stability svahů a skalního podloží oblasti Církvice a Korozní průzkum – bez 

připomínek 
 
Na základě výše uvedených nejasností vznášíme dotaz, jestli jsou poskytnuté „Průzkumy“ 
kompletní. V případě, že kompletní jsou, tak s přihlédnutím k výše uvedeným nedostatkům 
předchozí etapy průzkumu vznášíme dotazy k jednotlivým budoucím kapitolám doplňkového 
průzkumu: 

A. Doplňkový IGP Pražcového podloží – má zhotovitel uvažovat plné využití všech archivních 
sond z předchozí etapy a ty pouze doplnit o sondy nové (dle požadavků novelizované SŽ S4 – 
zvýšená minimální četnost, ověření ZKPP atd.)? Nebo má zhotovitel předchozí etapu prací 
ignorovat a provést návrh rozmístění sond pro pražcové podloží kompletně nově v četnosti dle 
aktuální verze SŽ S4? Pokud bude zvolen kompromisní přístup – v tom případě jej prosíme 
specifikovat. 
Upozorňujeme, že s ohledem na vysokou míru zmatečnosti archivních informací, jejich sníženou 

možnost interpretace a zapracování do DIGP zde vyvstává značné riziko pro projektanta, který 
bude na základě těchto výsledků realizovat NKPP a bude za své dílo odpovídat. 

V případě, že budou průzkumy dle dotazu v předchozí otázce opakovány bude adekvátně 
prodloužen termín na provedení průzkumných prací? V minulé etapě průzkumu probíhaly jen 
výluky při rozsahu 233 KS cca 6-7 měsíců. 
B. Chemické analýzy zemin pražcového podloží – součástí projektu DIGP bude sestavení plánu 
vzorkování při terénní pochůzce za účasti odpovědného pracovníka SŽ. Má zhotovitel pro 

předběžnou úvahu uvažovat odběry dle platné metodiky: Směrnice SM096 Směrnice pro 
nakládání s odpady (aktualizace 6/2022) s tím, že vzorkováno bude minimálně v každé koleji 
zvlášť (v TÚ), nebo ve skupinách kolejí (v ŽST), vždy po 1 km délky trati a ve všech místech ve 
3 horizontech (štěrkové lože, konstrukční vrstva, zemní pláň) + doplnění odběrů ve více 
znečištěných místech (výhybky, úkapy)? 
C. Doplňkový IGP mostních objektů a umělých staveb – má zhotovitel uvažovat opakování 

nedostatečně hlubokých průzkumných sond z předchozí etapy a současně uvažovat pro potřeby 
návrhu DIGP respektování zásad uvedených v platné legislativě (SŽ S5/1)? 
D. Doplňkový IGP podloží trati – má zhotovitel uvažovat ověření skladby těles vysokých náspů, 
resp. náspů s projevy nestabilit pomocí jádrových vrtů prováděných z koleje, doplněných např. 
o dynamické penetrační zkoušky? Dle předběžného sdělení zástupců ST se jedná celkem o 7 
dílčích úseků trati. 

S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o uveřejnění dosud provedených příslušných 

kompletních geotechnických průzkumů, resp. o vysvětlení výše popsaných nejasností. 

 
Odpověď na dotaz č. 8: 

A- Rozmístění sond bude zhotovitel provádět dle schváleného projektu doplňkového IGP (viz 

odpověď na dotaz č. 7). 

 
 
B- Ano, zhotovitel má pro předběžnou úvahu uvažovat odběry dle platné metodiky. 
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C- Doplňkový IGP mostních objektů a umělých staveb bude zhotovitel provádět dle 

schváleného projektu doplňkového IGP (viz odpověď na dotaz č. 7). 

 
D- Doplňkový IGP podloží trati bude zhotovitel provádět dle schváleného projektu 

doplňkového IGP(viz odpověď na dotaz č. 7). 

 
Dotaz 9) 

 
DOTAZ KE STAVEBNĚTECHNICKÉMU PRŮZKUMU 
 
Součástí plnění Přípravné dokumentace stavby jsou zpravidla také stavebnětechnické průzkumy 
umělých staveb (mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi apod.). Pro vypracování nabídky na celý 

předmět plnění, je zásadní přesná informace, o již provedených stavebnětechnických 
průzkumech a jejich rozsazích, a také alespoň rámcově uvést veškeré objekty umělých staveb u 
nichž se průzkum předpokládá. 

S ohledem na výše uvedené rovněž žádáme zadavatele o uveřejnění dosud provedených 
příslušných stavebnětechnických průzkumů. 
 

Odpověď na dotaz č. 9: 

Stavebnětechnický průzkum bude poveden dle schváleného projektu doplňkového IGP.  
 
Sdělení zadavatele: 

Dále zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. 
 

POKYNY PRO DODAVATELE (díl 1, část 2 zadávací dokumentace) 

 

Článek 5.3 se ruší text a nahrazuje se textem: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 160 324 000,- Kč (bez DPH). 

Článek 6.1 Díl 3 se doplňuje textem:  

Část 11 Projekt k doplňkovému inženýrskogeologickému průzkumu 

Projekt k doplňkovému inženýrskogeologickému průzkumu – „Optimalizace traťového 

úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“ – 

zpracovatel SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČO: 

41192168 

Viz příloha: 1.1 Pokyny pro dodavatele včetně příloh - 14.10.2022_- změna - Dodatek č. 7 

 
SMLOUVA O DÍLO (díl 2, část 1 zadávací dokumentace) 

Příloha č. 4 se ruší a nahrazuje novou PŘÍLOHA Č. 4 – ZMĚNA – DODATEK Č. 7 

Příloha č. 5 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 5 – ZMĚNA – DODATEK Č. 7 

Viz příloha: 2. SOD_DUSP PDPS 8 22 - 14.10.2022_- změna - Dodatek č. 7 

 
Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Do dokumentace pro územní rozhodnutí „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží 

(včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“ se doplňuje kompletní geotechnický průzkum, 
provedený v době zpracování této dokumentace. 
 

Projekt k doplňkovému inženýrskogeologickému průzkumu 

 
Doplněno v souvislosti s odpověďmi na výše položené dotazy.   
 
 
 
Sdělení zadavatele: 
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V souvislosti s výše informacemi uvedenými v tomto Dodatku č. 7 zadavatel zároveň přiměřeně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 98 odst. (4) 

ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku.  

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

Oddíl II: Předmět:  

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota 

Hodnota bez DPH: 141 449 000,00 nahrazeno: 160 324 000,00 

Měna: CZK 

Oddíl IV: Řízení 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 12 / 07 / 2022 nahrazeno: 21 / 11 / 2022  Čas 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 12 / 07 / 2022 nahrazeno: 21 / 11/ 2022  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy:  

1.1 Pokyny pro dodavatele včetně příloh - 14.10.2022_- změna - Dodatek č. 7 

2. SOD_DUSP PDPS 8 22 - 14.10.2022_- změna - Dodatek č. 7 

Projekt k doplňkovému inženýrskogeologickému průzkumu  

Část PD - Geotechnický průzkum 

 

V Praze dne 14. 10. 2022 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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