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B.1 Popis tzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

P3338 ev. km 42,883

Zelezni¢ni prejezd P3338 je Urovriové kizeni mistni komunikace (ul. Liskova) s jednokolejnou
neelektrizovanou regionalni Zelezniéni trati Lovosice — Ceska Lipa v obvodu ZST Litomé&fice horni
nadrazi, v zastavéném Uzemi (intravilanu) obce Litoméfrice, v katastralnim uzemi obce Litométice
[685429]. Stavba se nachazi na pozemku drahy, je v souladu s charakterem Uzemi. Dosavadni
vyuZziti ani zastavénost Uzemi se stavbou neméni.

P3339 ev. km 43,449

Zelezniéni prejezd P3339 je Uroviiové kfizeni mistni komunikace (ul. 28. fijna) s jednokolejnou
neelektrizovanou regiondlni zelezni¢ni trati Lovosice — Ceska Lipa v obvodu ZST Litoméfice horni
nadrazi, v zastavéném uzemi (intravilanu) obce Litométice, v katastralnim Gzemi obce Litomérice
[685429]. Stavba se nachazi na pozemku drahy, je v souladu s charakterem Uzemi. Dosavadni
vyuZziti ani zastavénost Uzemi se stavbou neméni.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tzemniho planovani

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili i Ukony Gzemniho planovani.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Stanoviska jsou uvedena v dokladové ¢asti, N“.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerosti
a podzemnich vod

(Zdroj: https://www.edpp.cz/zal_charakteristika-zajmoveho-uzemi/)
Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec Litomérice leZi na pravém bfehu Labe. Geomorfologicky nalezi zajmové uzemi do provincie
Ceska vysocina, soustavy Kru$nohorské a podsoustavy Podkrudnohorskd oblast. Uzemi obce
Zalhostice pak tadime do celku Ceské stfedohori, podcelku Milesovské stfedohof,
okrsku Kostomlatské stfedohofi — plocha strukturni hornatina kerného typu v mistech
maximalniho zdvihu neovulkanické hrasté, budovana prevazné cediCovymi, méné znélcovymi
horninami a svrchnokfidovymi slinovci, s rozsahlymi kuzelovitymi a kupovitymi suky
vypreparovanych podpovrchovych sopecnych téles (lakolit(, Zil, diaterm aj.). Misty se uplatnuje
mirné az stfedné uklonény zarovnany povrch na kfidovych sedimentech. Na severovychodé
prordzi Labe v antecedentnim udolidil¢i hrast krystalinického podkladu. Na jihozapad
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katastralniho Uzemi zasahuje Uzemi oblasti Stfedoceské tabule, celku Dolnooharské tabule,
podcelku Terezinskad kotlina a okrsku Lovosickd kotlina.

Hydrogeologické poméry nebyly zjistovany, na charakter stavby nemaji vliv a stavba je nikterak
svym charakterem neméni.

LoZiska nerostnych surovin

V feSeném Uzemi se nevyskytuji vyhradni loZiska surovin.

f) vycet a zavéry provedenych priazkumia a méreni — geologicky prazkum, hydrogeologicky
prtizkum, korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky priizkum
apod.

InZenyrskogeologicky, korozni, stavebnétechnicky, historicky ani biologicky prizkum neni
charakterem stavby vyZadovan a nebyl proto zpracovan.

Vyskyt ZivocichQl na prejezdu ani kaceni zelené se nepredpokladaji, proto soucasti projektové
dokumentace neni ani dendrologicky prizkum.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi — archeologické posouzeni, pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdroju
a ochranna pasma vodnich dél a prvki Zivotniho prostfedi — soustava chranénych tzemi
Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni
pasma apod.

Stavba leZi v CHKO Ceské stfedohofi.
Stavba se nachazi mimo Uzemi soustavy Natura 2000.

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zaneseny dle podkladld a vyjadreni jejich spravcl. Pred
zahajenim praci je nutné jejich vytyCeni a pfi provadéni praci respektovat jejich ochranna pasma,
tzn. v jejich blizkosti provadét vykopové prace rucné, neskladovat materidl, neparkovat
a neodstavovat mechanismy. V pfipadé kolize budou kabely ochranény.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nema vliv na vySe uvedené.
j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou.

k) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zdbory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemk urcéenych k pInéni funkce lesa

Pozemky urcené k plnéni funkci lesa nejsou dotcené.

Souhrnna technicka zprava
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I) dzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

P3338

Napajeni PZS P3338 je Fe$eno z rozvodu CEZ (fakturaéni méfeni). Hlavni jisti¢ a elektromér jsou
v oceloplechovém rozvadéci, které je umistén na fasadé objektu gardzi (p.¢.255/89) cca 50m od
samotného prejezdu. Od hlavniho jistice pred elektromérem 1x15A/ITV vede do stdvajiciho
technologického objektu prejezdu PZS P3338 kabel AYKY 4x10, ktery je ukonceny v rozvadécdi (v
technologickém objektu PZS).

V ramci instalace nového technologického domku (nové technologie PZS) bude navysSen prikon
u stavajici pripojky na trifazové méreni 3x16A/char.B. U nového technologického objektu PZS
bude zfizena spolecna skfin pfistrojova (SSP). Mezi stavajicim elektromérovym rozvadécem a
novou SSP bude poloZzen novy napadjeci kabel CYKY-J 4x16.

P3339

Napajeni stavajici technologie PZS P3339 je feSeno z technologického objektu PZS P3340, ktery
je napéjen z rozvodu CEZ (fakturaéni méfeni s hlavnim jisticem 3x20A/B).

Z prejezdu PZS P3340 je do stavajiciho technologického objektu PZS P3339 veden kabel AYKY
4x10 (v délce cca 150 m). Jisténi PZS P3339 je pres pojistku 1x20A/E27 (v rozv. P3340).

Vzhledem k nevyhovujicimu stavu napajeciho kabelu mezi PZS P3340 a PZS P3339 (AYKY 4x10)
bude polozen kabel novy CYKY-J 4x16, které bude napojen pfimo do rozvadéce PRE1 (stavajici
fakturacni méreni, které bude spolecné pro PZS P3339 a PZS P3340).

Novy napajeci kabel bude ukoncen v nové SSP (spolecnd pripojkova skfin), kterd bude umisténa
u nového technologického objektu PZS P3339.

Stavba je a bude bezbariérova a zvysi bezpecnost silnicniho provozu na pozemni komunikaci
i bezpec€nost Zelezni¢niho provozu na Zeleznicni trati.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Pfedpokladana realizace stavby je v druhé poloviné roku 2022.

Stavba nevyvolava zadné dalsi investice.

Souhrnna technicka zprava
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n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam
pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo

K.40. Litoméfice [685429], P3338

Parcelni | Vlastnické pravo Cislo Zplsob Druh Zpusob ochrany
¢islo LV: vyuziti: pozemku:
2550/89 | Mésto Litoméfice, Mirové namésti 15/7, | 1 jind plocha ostatni ochr.pasmo
Litomérice-Mésto, 41201 Litomérice plocha nem.kult.pam.,
pam.zény,
rezervace,
nem.ndr.kult.pam
chranéna krajinna
oblast
2545/4 Mésto LitoméFice, Mirové ndmésti 15/7, | 1 - trvaly ochr.pasmo
Litomérice-Mésto, 41201 Litoméfice travni nem.kult.pam.,
porost pam.zény,
rezervace,
nem.ndr.kult.pam
zemédélsky padni
fond
chranéna krajinna
oblast
2545/5 Mésto LitoméFice, Mirové ndmésti 15/7, | 1 - trvaly ochr.pasmo
Litomérice-Mésto, 41201 Litoméfice travni nem.kult.pam.,
porost pam.zény,
rezervace,
nem.ndr.kult.pam
zemédélsky padni
fond
chranéna krajinna
oblast
2533/6 Sprava Zeleznic, stdtni organizace, | 7566 | drdha ostatni chranéna krajinna
DldZzdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 plocha oblast
Praha 1
5222/3 Mésto Litoméfice, Mirové namésti 15/7, | 1 ostatni ostatni chranéna krajinna
Litomérice-Mésto, 41201 Litoméfice komunikace | plocha oblast
5222/4 Mésto Litoméfice, Mirové namésti 15/7, | 1 ostatni ostatni chranéna krajinna
Litomérice-Mésto, 41201 Litomérice komunikace | plocha oblast
5223/2 Sprava Zeleznic, statni organizace, | 7566 manipulacni | ostatni chranéna krajinna
DldZzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 plocha plocha oblast
Praha 1
5223/78 | Sprava zZeleznic, statni organizace, | 7566 manipulacni | ostatni chranéna krajinna
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 plocha plocha oblast
Praha 1
2533/7 Sprava  Zeleznic, statni organizace, | 7566 draha ostatni chranéna krajinna
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 plocha oblast
Praha 1

Souhrnna technicka zprava
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K.u. Litoméfice [685429], P3339

Parcelni Vlastnické pravo Cislo Zpusob Druh ZpUsob ochrany
¢islo LV: vyuziti: pozemku:
2230/1 Sprava Zeleznic, stdtni organizace, | 7566 | drdha ostatni ochr.pasmo
DldZzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 plocha nem.kult.pam.,
Praha 1 pam.zony,
rezervace,
nem.ndr.kult.pam
chranéna krajinna
oblast
2230/5 Sprava Zeleznic, stdtni organizace, | 7566 | drdha ostatni ochr.pasmo
DldZzdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 plocha nem.kult.pam.,
Praha 1 pam.zény,
rezervace,
nem.nar.kult.pam
chranéna krajinna
oblast
2231/1 Treinvest s.r.o., Krupskd 33/20, 41501 | 7410 manipulacni | ostatni chranéna krajinna
Teplice plocha plocha oblast
SIM Tresndk Jaroslav a Tresndkova Lenka,
Trebizského 3020, 41501 Teplice

Pozemky dotcené pouze zfizenim vodorovného dopravniho znaceni na stavajici komunikaci (vymezeni prostoru
k zastaveni vozidla pred prejezdem):

2191/3

Mésto Litoméfice, Mirové namésti 15/7,
Litomérice-Mésto, 41201 Litomérice

ostatni
komunikace

ostatni
plocha

ochr.pasmo
nem.kult.pam.,
pam.zony,
rezervace,
nem.nar.kult.pam
chranéna krajinna
oblast

2244

Mésto Litoméfice, Mirové namésti 15/7,
Litomérice-Mésto, 41201 Litoméfice

ostatni
komunikace

ostatni
plocha

chranéna krajinna
oblast
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich
soucasném stavu; zavéry stavebné technického, ptipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené draze —
kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Jedna se o zménu jiz dokoncené stavby. Hlavnim cilem stavby je oprava PZZ na Zelezni¢nich
prejezdech P3338 v ev. km 42,883 a P3339 v ev. km 43,449 trati Lovosice — Ceskd Lipa, a tim
i zvyseni bezpecnosti jak Zeleznicniho, tak silni¢niho provozu.

Regionalni drdha Lovosice — Ceskd Lipa, dle TTP je drdha vedena pod ¢islem 539D, dle KIR pod
¢islem 087, tratovy usek 1131 Lovosice (mimo) — Ceskd Lipa mésto (mimo), definiéni Usek
04 Zalhostice — Litoméfice horni nadrazi. Trat neni soucasti evropské zelezniéni sité TEN-T.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl stavebné technicky ani stavebné historicky prizkum
proveden.

Kategorie drahy podle TSI INF: P6/F4

Tratova tfida zatiZeni: B2
Maximalni tratova rychlost: 80 km/h
Trak¢ni soustava: nezavisla

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o regionalni drahu, na které je provozovana Zelezni¢ni doprava.
c) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) celkovy popis koncepce Feseni stavby vcetné zakladnich parametrt stavby, s ohledem na
umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby, vcetné zakladnich technickych
parametrl stavby jako navriené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek,
zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Predmétem stavby kompletni oprava zastaralych prejezdovych zabezpecovacich zatizeni z
minulého stoleti a uvedeni do normového stavu dle aktualné platné legislativy. Nové budou
prejezdy zabezpeceny PZS s pozitivnim signalem a celymi zavorami.

e) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani,
vcetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a Ukoly Uzemniho planovani.

Souhrnna technicka zprava
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f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych poZadavki zabezpecdujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpisii a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzZitim neschvaleného a nezavedeného zaftizeni

Nejsou Zzadné vyjimky ztechnickych poZadavkd na stavby ani ztechnickych poZadavk
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo z platnych pfedpis a norem. VSechna poufZita
zarizeni jsou schvalend provozovatelem drahy.

g) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt

Stanoviska jsou uvedena v dokladové ¢asti ,N“.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi — kulturni pamatka apod., nova ochranna
pasma a chranéna uzemi

Stavba neni chranéna.
Nachazi se v CHKO Ceské stiedohofi.

i) zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni's destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti
budov apod.

Celkové budou osazeny v pripadé P3338 3 vystrazniky se zavorami, u P3339 vzdy 4 vystrazniky
se zavorami.

Stavba se nedotyka hospodareni s destovou vodou. Celkové mnozstvi odpadu je minimalnia jsou
uvedeny v tabulce v priloze ¢. 1.

Odpady je moiné recyklovat ve spole¢nosti SSAD s.r.o., Svatopluka Cecha 309/35, 410 02
Lovosice, tel.: +420 602 155 150, e-mail: info@ssad.cz.

Baterie je mozné recyklovat ve spoleénosti KOVOSROT GROUP CZ s.r.o., Zeletice 32, 412 01
Litomé&fice, tel.: +420 416 739 023, e-mail: info@kovosrot.cz. Provozni doba: Po—Ct: 7:00 -
16:00 hod, P4: 7:00 - 15:00 hod, So: 8:00 - 12:00 hod.

Zafizeni pro likvidaci odpad( je pouze informativniho charakteru, slouZi pro potfeby
dokumentace a nejsou pro zhotovitele zavazna.

j) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Pfedpokladana realizace stavby ve druhé poloviné roku 2022.

Stavba bude ¢lenéna na 3 etapy:
- pfipravné prace (prace bez naroku na vyluky Zelezni¢niho provozu)
- stavebni postup €. 1 (oprava a aktivace PZZ)
- dokoncovaci prace (bez naroku na vyluky Zelezni¢niho provozu)
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k) zakladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokoné€eni a uzivani stavby

Podminky a rozsah zkusebniho provozu je dan vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.
v platném znéni, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah.

Dle & 7 této vyhlasky slouzi zkuSebni provoz k ovéreni funkce dokoncené stavby drahy jako celku
nebo jeji samostatné ¢asti.

ZkuSebni provoz se zavadi pred vydanim prislusného rozhodnuti specialniho stavebniho Gradu
zapisem, ktery obsahuje:

a) pozadavky nezbytné pro zajisténi bezpecného provozovani drahy a drazini dopravy po dobu
zkusebniho provozu,

b) dobu jeho trvani podle povahy stavby,

c) zpUsob sledovani stavby,

d) udaje, které je nutné zaznamenavat k vyhodnoceni zkusebniho provozu v souladu s projektem
a podle pottreb vyplyvajicich z charakteru stavby (napf. maximalni vykony, zatizeni, spotieba
energie, zavady a Ucinky provozovani drahy a drazni dopravy).

Pozadavky na predcCasné uzivani stavby a zkuSebni provoz musi byt zpracovan zhotovitelem
stavby pfed vydanim pfislusného rozhodnuti specialniho stavebniho uradu.

I) orientacni naklady stavby

Cca 17 mil. K¢.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanistické feSeni — kompozice prostorového rfeseni
P3338

Na Zelezni¢nim prejezdu P3338 probéhne oprava technologie PZS, budou osazeny nové
vystrazniky se zavorami.

Instalace nové technologie PZS probéhne do noveé zfizeného technologického domku.
P3339

Na Zelezni¢nim prejezdu P3339 probéhne oprava technologie PZS, budou osazeny nové
vystrazniky se zavorami.

Instalace nové technologie PZS probéhne do noveé zfizeného technologického domku.
b) architektonické reSeni — tvarové feseni, materidlové a barevné feseni

Technologicky domek je typizovana stavba schvalena pro pouziti na draze.

Souhrnna technicka zprava
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B.2.3. Celkové technické rFeSeni

a) popis celkové koncepce technického fesSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech, véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak,
aby zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi
stupen neptipustného pretvoreni

Pfedmétem stavby, jak naznaCuje ndzev stavby, je oprava prejezdového zabezpelovaciho

zatizeni.

Zelezni¢ni prejezd P3338 je v soucasné dobé zabezpelen prejezdovym zabezpeéovacim

zafizenim svételnym bez zavor typu AZD71. Dle CSN 34 2650 ed. 2 se jednd o kategorii PZS 3SNI.

Prejezd P3339 je v soucCasné dobé zabezpecen prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim
svételnym se zavorami typu AZD71. Dle CSN 34 2650 ed. 2 se jednd o kategorii PZS 3ZNI.

Nové budou oba Zelezni¢ni prejezdy zabezpecleny shodné prejezdovym zabezpecCovacim
zafizenim svételnym (PZS) reléového typu s celymi zavorami. Dle CSN 34 2650 ed. 2 bude pouZita
technologie PZS 3. kategorie, reléova s elektronickymi doplriiky a bude umisténa do nového
technologického objektu v blizkosti prejezdu.

b) celkova bilance narokti vSech druhl energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pfti zvySeni technického maxima

Predpokladany prikon obou technologickych objektl je do 4 kVA.
c) celkova spotieba vody
Netyka se.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadli a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym
materidlem

Stavba se nedotyka hospodarenis destovou vodou. Celkové mnoZstvi odpad je minimalni a jsou
uvedeny v tabulce v priloze ¢. 1.

Odpady je moiné recyklovat ve spole¢nosti SSAD s.r.o., Svatopluka Cecha 309/35, 410 02
Lovosice, tel.: +420 602 155 150, e-mail: info@ssad.cz.

Baterie je mozné recyklovat ve spoleénosti KOVOSROT GROUP CZ s.r.o., Zeletice 32, 412 01
Litomé&fice, tel.: +420 416 739 023, e-mail: info@kovosrot.cz. Provozni doba: Po—Ct: 7:00 -
16:00 hod, P4: 7:00 - 15:00 hod, So: 8:00 - 12:00 hod.

Zafizeni pro likvidaci odpad( je pouze informativniho charakteru, slouZi pro potieby
dokumentace a nejsou pro zhotovitele zavazna.

Stavajici zafizeni bude pfedéno spréavci dle smérnice GR Spravy Zeleznic &. 42 hospodafeni
s vyziskanym materidlem.
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e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité

Netyka se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Technické feSeni stavby plné umoznuje bezbariérové uzivani stavby i po realizaci a je v souladu
s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzZivani staveb.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavkl pfislusnych predpisd a norem ochrany pred vlivy
trakcnich a energetickych vedeni

Stavba se nachazi na neelektrizované trati. Technické provedeni stavby je v souladu s platnymi
predpisy a normami.

Bezpecnost pri uZivani stavby je dand splnénim podminek technickobezpecénostni zkousky
a zkusebniho provozu, kterou stanovuje vyhlaska Ministerstva dopravy a kterou se vydava
stavebni a technicky rad ¢. 177/1995 Sb.

Technickobezpecnostni zkouskou se ovéruje stavba nebo jeji Cast z hlediska dosazeni
projektovanych parametrd, funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a jeji vysledek je podminkou povoleni zkusebniho provozu.

Podminky pro zahdjeni technickobezpecénostni zkousky, podle charakteru stavby, jsou:

a) technicka zpUsobilost uréenych technickych zafizeni,

b) provedeni a vyhodnoceni zkousek Unosnosti plané télesa zelezni¢niho spodku,
c) zaméreni prostorové prichodnosti,

d) prokazani prechodnosti.

Technickobezpelnostni zkouska se u jednotlivych staveb drah provadi v tomto rozsahu
a) u trati
ovérenim prostorové prichodnosti a mérenim geometrické polohy koleje,

ovérenim geometrické polohy koleje méficim vozem pro geometrické parametry koleje nebo
zkusebni jizdou hnaciho drazniho vozidla v obou smérech rychlosti neprekracujici tratovou
rychlost nebo zkusebni jizdou pro méreni bezpecné relevantnich veli¢in z hlediska vztah( vozidla
a dopravni cesty drahy vybavenym drdznim vozidlem nebo jednotkou v obou smérech jizdy
zkusebni rychlosti, odpovidajici tratové rychlosti, zvysené o 10 % za podminky, Ze nedostatek
prevySeni v obloucich nepfesahuje mezni hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou
v pfiloze €. 5 polozka 160 o vice nez 10 % a nejsou nutna dalsi omezeni vzhledem k Cinnosti
zabezpecovaciho zafizeni; pfi jizdé se souc¢asné ovéruje funkéni soucinnost jizdy drazniho vozidla,
zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni; na tratich s rychlosti vyssi nez 200 km/h se zkusebni
jizdy pro ovéreni bezpecnostné relevantnich veliin z hlediska vztahl vozidla a dopravni cesty
provadi vzdy, a to s postupnym zvySovanim rychlosti,
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b) u sdélovacich zafizeni prohlidkou a kontrolou zafizeni, véetné méreni technickych parametr(
zarizeni a ovéreni jejich funkce,

c) u zabezpecovacich zafizeni prohlidkou a kontrolou venkovni i vnitfni ¢asti zafizeni, véetné
méreni technickych parametr( zafizeni a provedeni jejich funkcnich zkousek. Ovéfenim Uplnosti
a spravnosti vzajemnych zavislosti a ovérenim Cinnosti zafizeni zkuSebni jizdou hnaciho drazniho
vozidla a vyhodnocenim vysledk( téchto prohlidek, kontrol a méfeni z hlediska shody provedeni
stavby s ovérenou projektovou dokumentaci. Funkéni zkousky zabezpelovaciho zafizeni
za provozu musi byt provedeny tak, aby neohrozily bezpecnost provozovani drahy nebo
provozovani drazni dopravy, pfipadné i silnicniho provozu. Technicko-bezpecnostni zkouska se
uskutecniuje v ramci technické prohlidky a zkousky nebo bezprostiedné po jejim provedeni,

d) u elektrickych silnoproudych a pevnych trakénich zafizeni provedenim napétovych
a pantografovych zkousek a ovérenim provozuschopnosti a bezpecnosti souvisejicich draznich
elektroenergetickych zafizeni. Technicko-bezpecnostni zkouska se uskutecriuje v ramci
technické prohlidky a zkousky nebo bezprostiedné po jejim provedeni,

e) u staveb a rekonstrukci mostnich objekt( a objektli mostim podobnym provedenim hlavni
prohlidky, pfipadné zatéZovaci zkousky k ovéreni projektovanych parametrd a chovani
konstrukce pfi kritickém zatiZeni. ZatéZzovaci zkouska se smi uskutecnit v rdmci hlavni prohlidky
anebo po jejim provedeni. Postup provadeéni zatézovaci zkousky je obsazen v technické normé
uvedené v pfiloze ¢. 5 pod polozkou 149. Zakladni statické zatéZovaci zkousky se provadéji
u trvalych a dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci od rozpéti 18 m, u zatimnich mostnich
konstrukci s rozpétim vétSim nez 8 m pred prvnim pouzitim. Dale se provadéji u vSech mostnich
konstrukci, pokud byly navrzeny projektem nebo podle vysledku hlavni prohlidky. Dynamicka
zatéZovaci zkouska se provadi, nevyhovi-li mostni konstrukce poZzadavkim pti opakovaném
statickém zatiZeni. Na tratich s rychlosti nizsi nez 200 km/h véetné se dale dynamicka zatéZovaci
zkouska provadi u most(i s rozpétim vétsim nez 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce vétsi
nez 80 m, a u vsech konstrukci, u nichZ byly predepsany projektem nebo podle vysledku hlavni
prohlidky. Na tratich s rychlosti vys$si nez 200 km/h se dynamicka zatéZovaci zkouska provadi
u trvalych a dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci od rozpéti 4 m,

f) u tunell prokazanim prostorové prichodnosti podrobnym zamérenim a provedenim prohlidky
(hlavni prohlidky).

Dle zadkona ¢. 266/1994 Sb. (zakon o drahach) § 47 odst. 1 jsou urcend technicka zafizeni (UTZ):
technicka zafizeni tlakova, plynova, elektricka, zdvihaci, dopravni, pro ochranu pred ucinky
atmosférické a statické elektfiny a pro ochranu pred negativnimi Ucinky zpétnych trakénich
proudu, kterd slouZi k zabezpeceni provozovani drahy nebo drazni dopravy anebo lyzarskych
nebo vodnich vlek(, jsou ur¢enymi technickymi zafizenimi, kterd podléhaji dozoru podle tohoto
zadkona.

Pred uvedenim urceného technického zafizeni do provozu musi byt schvalena jeho zpUsobilost
k provozu. ZpUsobilost uréeného technického zafizeni k provozu schvaluje drazni spravni urad
vydanim prukazu zpUsobilosti, ktery vydava Drazni spravni Urad na zakladé technické prohlidky
a zkousky, kterou zajisti vyrobce nebo jind osoba, kterd prokaze pravni zajem na schvaleni
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uréeného technického zafizeni, na svUj ndklad u pravnické osoby povérené Ministerstvem
dopravy.

PFi provozovani drahy a pfi provozovani drazni dopravy mohou byt provozovana jen uréena
technicka zafizeni' s platnym priikazem zpUsobilosti.

Urcena technicka zafizeni v provozu podléhaji pravidelnym revizim, prohlidkdm a zkouskam,
kterymi se ovéfuje jejich technicky stav a provozni zpuUsobilost. Revize, prohlidky a zkousky
urcenych technickych zatizeni v provozu mohou provadét jen fyzické osoby, které maji platné
osvédceni o odborné zpusobilosti. Osvédceni o odborné zplsobilosti vydava drazni spravni urad.

Timto postupem je zabezpelena bezpecnost pri uzivani stavby.

b) FesSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledkt koroznich
prizkumu

Stavba se nachazi na neelektrizované trati, korozni prizkum nebyl zpracovan. Stavba nevyZaduje
zadnou nadstandartni ochranu proti bludnym prouddm.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
SO 01-86-01 Zelezniéni prejezd v km 42,883 (P3338), pfipojka napdjeni nn

strucny popis stavajiciho stavu

Napdjeni PZS P3338 je feseno z rozvodu CEZ (fakturaéni méreni). Hlavni jisti¢ a elektromér jsou
v oceloplechovém rozvadéci, které je umistén na fasadé objektu garazi (p.¢.255/89) cca 50 m od
samotného prejezdu. Od hlavniho jistice pred elektromérem 1x15A/ITV vede do stavajiciho
technologického objektu prejezdu PZS P3338 kabel AYKY 4x10, ktery je ukonceny v rozvadécdi (v
technologickém objektu PZS).

struény popis navrzeného reseni

V rdmci instalace nového technologického domku (nové technologie PZS) bude navysen ptikon
u stavajici pripojky na tfifazové méreni 3x16A/char.B. U nového technologického objektu PZS
bude zfizena spolecna skfif pristrojova (SSP). Mezi stdvajicim elektromérovym rozvadécem a
novou SSP bude poloZzen novy napdjeci kabel CYKY-J 4x16.

SO 01-86-02 Zeleznicni prejezd v km 43,449 (P3339), pripojka napdjeni nn

struény popis stavajiciho stavu

Napajeni stavajici technologie PZS P3339 je feSeno z technologického objektu PZS P3340, ktery
je napéjen z rozvodu CEZ (fakturaéni méfeni s hlavnim jisti¢em 3x20A/B).

Z prejezdu PZS P3340 je do stdvajiciho technologického objektu PZS P3339 veden kabel AYKY
4x10 (v délce cca 150 m). Jisténi PZS P3339 je pres pojistku 1x20A/E27 (v rozv. P3340).
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struény popis navrzeného reseni

Vzhledem k nevyhovujicimu stavu napajeciho kabelu mezi PZS P3340 a PZS P3339 (AYKY 4x10)
bude polozen kabel novy CYKY-J 4x16, které bude napojen pfimo do rozvadéce PRE1 (stavajici
fakturacni méreni, které bude spolecné pro PZS P3339 a PZS P3340).

Novy napajeci kabel bude ukoncen v nové SSP (spolecnd pripojkova skfin), kterd bude umisténa
u nového technologického objektu PZS P3339.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

PS 01-01-31 Zeleznic¢ni prejezd v km 42,883 (P3338), PZS

popis stavajiciho stavu

Zelezniéni prejezd v km 42,883 se nachazi na regionalni draze Lovosice — Ceska Lipa hl. nadrazi.
Dle TTP je draha vedena pod cislem 539D. Prejezd je dvoukolejny (regionalni draha + vlecka).

Prejezd ma identifikacni ¢islo P3338, souradnice GPS 50° 32' 18.67515" N 14° 07' 03.93176" E a
predstavuje Urovniové kfizeni jednokolejné drahy s ucelovou komunikaci. Prejezd P3338 je
v souCasné dobé zabezpelen prejezdovym zabezpecdovacim zafizenim svételnym (PZS) typu
AZD71. Ovladaci a indikaéni prvky jsou soucdsti JOP ZST Litoméfice horni nadrazi. Vystraha je
spousténa automaticky jizdou vlaku v zavislosti na postavené jizdni cesté a volnosti/obsazeni
kolejovych usekl. V technologickém objektu je jen vystroj samotného PZS.

Dle €SN 34 2650 ed.2 se jedna o kategorii PZS 3SNI. Technologie piejezdu P3338 je umisténa
v technologickém objektu v blizkosti samotného prejezdu. Vystrazniky ,A“ a ,B“ jsou typu
AZD71, tedy v plechovém provedeni a bez pozitivni signalizace.

Napdjeni PZS je fe$eno z rozvodu CEZ. Hlavni ji$téni a elektromér je umisténé ve fasadé objektu
garazi cca 70m od samotného prejezdu. Od hlavniho jisti¢e IJV 15A/1 vede do technologického
objektu kabel AYKY 4x10, ten je ukonéeny v rozvadéci (v technologickém objektu PZS).

popis navrzeného feSeni

Nové bude Zelezni¢ni prejezd P3338 zabezpelen prejezdovym zabezpelovacim zafizenim
svételnym s celymi zavorami. Vzhledem k tomu, Ze vlecka byv. Mrazirny je jiz zruSena, bude
prejezd zabezpeéen jako jednokolejny. Dle CSN 34 2650 ed. 2 bude pouZitd technologie
prejezdového zabezpecovaciho zafizeni kategorie PZS 3ZBI. Zavory budou celé. Technologie PZS
bude reléova s elektronickymi dopliky a bude umisténa do nového technologického objektu
v blizkosti pfejezdu. Novy technologicky objekt bude umistén vedle stavajiciho na pozemek
investora. Stavajici technologie PZS bude demontovana, a to véetné obou vystraznik(. Jelikoz se
prejezd nachazi v intravilanu obce, technologie PZS bude vybavena zafizenim pro nevidomé.
Dale bude technologie PZS vybavena stavovou diagnostikou s pfenosem do LDS Litoméfice h.
nadrazi. Ovladaci a indikacni prvky budou v dobé realizace jiz na JOP DOZ Lovosice.

Vystraha bude ovladana nadale automaticky jizdou vlaku v zavislosti na postavené jizdni cesté a
volnosti/obsazeni kolejovych usek.
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Nové bude navy$en pfikon u stavajici pfipojky CEZ na tfifazové pFipojeni 3x16A/char.B. U
technologického objektu PZS bude zfizena spolecna skfin pristrojova (SSP). Mezi RE a SSP bude
poloZen novy napajeci kabel (pfipojka je fesSena v ramci SO-01-86-01).

PS 01-01-32 Zelezni¢ni pfejezd v km 43,449 (P3339), PZS

popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni prejezd v km 43,449 se nachazi na regionalni draze Lovosice — Ceskd Lipa hl. nadrai.
Dle TTP je draha vedena pod cislem 539D. Prejezd je jednokolejny.

Prejezd ma identifikacni ¢islo P3339, soufadnice GPS 50° 32' 29.61420" N 14° 07' 22.99159" E a
predstavuje Uroviiové krizeni jednokolejné drahy s mistni komunikaci (ul. 28. Fijna). Prejezd
P3339 je v soucasné dobé zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim svételnym (PZS)
typu AZD71 se zavorami. Vystrainiky ,A“, “B“ a ,D“ jsou typu AZD71, tedy v plechovém
provedeni a bez pozitivni signalizace. Zavorové stojany ,A“ a ,B“ jsou typu AZD71.

Kontrolni a indikaéni prvky jsou souc¢asti JOP ZST LitoméFice horni nadrazi. Vystraha je spousténa
automaticky jizdou vlaku v zavislosti na postavené jizdni cesté a volnosti/obsazeni kolejovych
usekl. Dle CSN 34 2650 ed.2 se jedna o kategorii PZS 3ZNI. Technologie prejezdu P3339 je
umisténa v technologickém objektu v blizkosti samotného prejezdu. V technologickém objektu
je jen vystroj samotného PZS.

Napdjeni PZS je fe$eno z rozvodu CEZ. Hlavni jisténi a elektromér je umisténé v rozvadééi PZS
P3340. Od pojistky E27/20A vede do technologického objektu kabel AYKY 4x10, ten je ukonéeny
v rozvadédi (v technologickém objektu PZS P3339).

popis navrzeného feseni

Zelezni¢ni prejezd P3339 bude nadéle zabezpelen prejezdovym zabezpedovacim zafizenim
svételnym s celymi zavorami. Dle CSN 34 2650 ed. 2 bude pouZita technologie pfejezdového
zabezpecovaciho zafizeni kategorie PZS 3ZBI. Zavory budou celé a budou pfehrazovat i chodnik.
Nové bude zfizen vystraznik smérovany do ulice Seifertova. Technologie PZS bude reléova
s elektronickymi dopliiky a bude umisténa do nového technologického objektu v blizkosti
prejezdu. Novy technologicky objekt bude umistén na misto stavajiciho. Stavajici technologie
PZS bude demontovdna, a to v€etné vystraznikd a zavorovych stojan(. JelikoZ se prejezd nachazi
vintravilanu obce, technologie PZS bude vybavena zafizenim pro nevidomé. Dale bude
technologie PZS vybavena stavovou diagnostikou s prenosem do LDS Litoméfice. Ovladaci a
indikacni prvky budou v dobé realizace jiz na JOP DOZ Lovosice.

Vystraha bude ovladana nadale automaticky jizdou vlaku v zavislosti na postavené jizdni cesté a
volnosti/obsazeni kolejovych usek.

Stavajici pFipojka (spoleénd pro P3339 a P3340, fakturaéni mérfeni CEZu) bude ponechdna. U
technologického objektu PZS P3339 bude zfizena spolecnd skfin pristrojova (SSP), bude také
poloZen novy kabel mezi SSP P3339 a elektromérovym rozvadécem u P3340.

a) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani
napajecich stanic a podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych
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trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich obvodli na napdjeci sit energetiky a navrh
zplsobu omezovani zpétnych vlivd, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykont a navrh
opatreni na zajisténi predepsaného uciniku

Pfedpokladany pfikon obou technologickych objektu je do 4 kVA.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Dle § 40 odst. 1 novely zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,zdkon o pozarni ochrané”), ucinné od 1.12.2021, se statni pozarni dozor dle § 31 odst.
1 pism. b) zdkona o poZarni ochrané, posouzenim stavebni nebo Uzemné planovaci
dokumentace, nevykonava u staveb kategorie 0 a | ,Stavba drahy s vyjimkou budovy nebo
tunel(” je stavbou kategorie O (dle § 6 vyhlasky o kategorizaci staveb - bod g) ) a nepredstavujici
zvlastni nebezpedi. U staveb kategorie 0 se ani nezpracovava pozarné bezpecnostni reseni.

Technologicky objekt PZS u prejezdu tvori jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné
mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvermi. V objektu budou pouze dva malé otvory pro
Ucely vétrani. Domek neni obsazeny. Objekt bude stat samostatné v blizkosti prejezdu. V objektu
bude umisténo elektrické zafizeni.

Elektronicky pozarni systém nebude zfizovan. Rucni hasici pfistroj nebude instalovan, jedna se o
objekt do 10 m? (viz. pfiloha ¢. 1 TNZ 34 2612). Technologicky objekt je dle ustanoveni §2 odst.
1 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisll, chapan jako stavba dopravni
infrastruktury (zarizeni na draze), na ktery se nevztahuji poZzadavky na obecné pozemni stavby
podle provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsSich predpisua.

Pfi jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu 1 ks PHP
snéhovy nebo plynovy s Cistym hasivem a s hasici schopnosti min. 89 B, C, resp. praskovy s hasici
schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s ndplni 5 kg nebo 6 kg).

V technologickém objektu se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdriovat osoby. V objektu se
bude zdrZovat pouze udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo
pro odstranéni poruchy.

Technologicky objekt bude typovy vyrobek, kde pozarni atest a pozdarni zpravu rfesi vyrobce.

Zhotovitel vypracuje pred zapocetim stavby ,.zasady opatreni pfi Uniku zavadnych latek” nebo
yhavarijni plan“ (zhotovitel stavby zajistuje ve smyslu ustanoveni zakona 254/2001 Sb.
Dopliiovani a upresnovani predlozeného havarijniho planu véetné kontroly, jak jsou opatreni
plnéna. Déle zajistuje potfebné prostfedky pro ochranu stavenisté pred povodnémi, jejich
skladovani a obménovani.).

Zhotovitel preda budoucimu spravci objektu/stavby doklady k reléovym domkdm, ve kterych
budou patrné pozarné technické charakteristiky véetné pozarné bezpecnostniho feseni
zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi pfimérené miry bezpecnosti bude uvedenym zejména
dolozZeno:

1. Hodnoty pozarni odolnosti:
- Podlaha: protipozarni odolnost REI 30 minut
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- Sténa: pozdrni odolnost REI 30 minut
- Strop: pozarni odolnost REI 30 minut
- Dvefe: pozarni odolnost El 30 DP1

2. Konstrukéni systém — nehoflavy s konstrukcemi DP1
3. Ttida reakce na ohefi — A1, A2 popf. B podle CSN EN 13 501-5 pro zateplovaci systém
4, Chovani pfi vnéjSim pozaru:
- Sttedni krytina v systémové skladbé Broof (t1) podle CSN EN 13 501-5 v piipadé
umisténi domku v pozarné bezpecnostnim prostoru jiného objektu, popf.
v lesnim porostu v systémové skladbé Broof (t3)
- Okolo technologického domku bude provedena vhodna terénni Uprava Sife 1 m
(napf. betonova dlazba a stérk uloZzeny na fdlii ¢i textilii) z dGvodu zabranéni

prorlstani vegetace a tvorby suchych stébelnatych/hoflavych latek.
- Prijezdové komunikace pro pozarni techniku je do vzdalenosti 20 m od objektu

Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob
k montazi protipozarnich ucpavek doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
poZzadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reseni. Nejpozdéji v dokumentaci
skute¢ného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.

Ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostateCnym predstihem
na mistné prislusné operacni stredisko HZS Spravy Zeleznic.

Pro technologicky objekt bude pouzito nehorlavych materiald.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnostni pozadavky pro praci na elektrickém
zarizeni a na stavbé bude pfitomna havarijni souprava.

PFi zafizovani technologického objektu a pfi jeho vlastnim provozovani, je nutné respektovat
pozadavky na minimalni bezpecnostni vzdalenosti topnych téles a topnych zafizeni a dale i jinych
elektrickych spotrebi¢li od hoflavych konstrukci a zafizeni dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., ve znéni
p.p., CSN 06 1008 a predpistl vyrobce elektrického spottebice a respektovat uréené prostredi
podle CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010.

Vstupy kabell do objektu z jiného prostredi, nez pfimo z terénu musi byt na vstupu do objektu
pozarné utésnény a opatreny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:

pozarni odolnosti,

druhu nebo typu ucpavky,

datu provedeni,

firmé, adrese a jméné zhotovitele,

oznaceni vyrobce systému.

Qo0 T o

Vstupy kabell do objektu ze 3achty, jakoZ i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou
utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti El 60 (lze zpresnit podle poZarni odolnosti
konstrukce, kterou kabely prostupuiji), tfida reakce na ohernn musi byt minimalné takova, jakou
ma konstrukce, kterou kabely prostupuiji.
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PFi provadeéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sh., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisli a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana
stanovend pozarné bezpelnostni opatreni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek
pozarni bezpecnosti pfi provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist.

Technologicky domek je zarazen do bezpecnostni kategorie IV. Bezpecnostni projekt projekéni
neni vyZzadovan. Zhotovitel je povinen dodrZet pozadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou
kategorii dle Samostatné prilohy F Smérnice SM 07.

PFi ndvrhu systému zabezpec&eni objektu je nutné postupovat dle souboru norem CSN EN 50131
Poplachové systémy s prihlédnutim k CSN EN 50398 Poplachové systémy — Kombinované
a integrované poplachové systémy.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada s vyraznou Usporou energie ani s tepelnou
ochranou.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektl, splnéni poZadavkl na energetickou narocnost
budov

Netyka se.

b) posouzeni moznosti alternativnich zdroju energii véetné mozZnosti vyuziti rekuperace
energii

Netyka se.
c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby

Pfedpokladany ptikon obou technologickych objektl je do 4 kVA, celkem za stavbu tedy do
8 kVA.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavba nemad pozadavky na hygienické, pracovni a komunalni prostredi.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pronikani radonu z podlozZi se stavby netyka.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Stavba se nachdzi na neelektrizované trati a nevyzaduje specidlni ochranu pred bludnymi
proudy.
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¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba nevyZaduje ochranu pred technickou seizmicitou.

d) ochrana pred hlukem

Stavba nevyzaduje ochranu pred hlukem.

e) protipovodiova opatieni

Stavba se nenachazi v zatopovém uUzemi, nevyzaduje protipovodriova opatreni.

f) ostatni GCinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba nevyZaduje ochranu pred vlivem poddolovani, vyskytem metanu ani pfed podobnymi
ucinky.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba bude napojena na stavajici rozvodnou sit.

b) pfFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

U prejezdu P3338 bude navysen prikon pripojky, v pfipadé P3339 vyhovuje stavajici stav.

c) popis dopravniho rfeseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni

infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky, v€etné provizornich napojeni
dopravni infrastruktury

Stavba neméni stdvajici dopravni feSeni ani jeji pfistupnost ¢i uzivani. Stavba je a bude
bezbariérova.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie pocateéniho a cilového stavu a dopravni technologie v
pribéhu vystavby

Tratova ani stani¢ni technologie se stavbou nezmeéni.

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatieni na zajisténi Zeleznicni
dopravy po dobu stavby

Po dobu opravy Zel. prejezdll neni poZzadovana nepretrzitd vyluka Zel. provozu (ani pfi aktivaci
PZZ), s nahradni autobusovou dopravou se proto neuvazuje. Po dobu vyluky PZZ na prejezdech
jizda viech vlaku se zvySenou opatrnosti dle internich predpis(i Spravy Zeleznic, s. o.
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c¢) dosaiené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické dolozeni navrzenych rychlosti,
dynamicky priibéh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

Stavba nemad vliv na parametry Zelezni¢ni trati, dynamicky prabéh rychlosti ani grafikon vlakové
dopravy.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy

Drobné terénni Upravy se predpokladaji pouze s Upravou okoli novych technologickych objektu.
V jejich okoli bude ztizen dlazdény pas a po realizaci stavebnich praci bude upraveny terén v okoli
zatravnén.

b) pouzité vegetacni prvky

Nejsou pouZzity.

c) biotechnicka opatieni

Nejsou pouZzita.
B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Ovzdusi
a) Realizace opravy

Docasnym negativnim plsobenim v pribéhu stavby bude zvySena prasnost v bezprostrednim
okoli stavenisté pfi realizaci opravnych praci. Ke zhorseni kvality ovzdusi dojde rovnéz pouze
kratkodobé béhem realizace stavby, a to predevsim emisemi z tézké automobilové dopravy
v ramci presund materidlu a na stavenisti vlivem stavebnich mechanismd. V intravilanu mésta
a obci bude nutné negativni vlivy tohoto projevu eliminovat napf. vhodnou organizaci prace
(koordinaci presunl stavebni techniky, optimalizaci dopravnich tras a vytizenosti nakladnich
aut), oCistou vozidel vyjizdéjicich ze stavenisté, ohrazenim stavenisté a kropenim kritickych mist.

Dalsim zdrojem emisi tuhych znecistujicich latek a emisi ze spalovacich motord mechanism(
budou motory stavebnich strojii a vozidel obsluhujicich stavbu. Toto pusobeni bude rovnéz
prfechodné a neprekroci obdobi vystavby. Pfi dodrzovani uvedenych opatreni lze vliv emisi

tuhych znecistujicich Iatek na okoli povaZzovat za nepodstatny, zodpovédnym pracovnikem bude
v tomto pfipadé stavbyvedouci.

Vhledem k rozsahu stavby neni predpokladdno s masivnim nasazenim stavebni techniky a lze
konstatovat, Ze vliv stavebni techniky na ovzdusi bude zanedbatelny.

b) Provoz po realizaci

Po dokonceni stavby se nepfedpoklada zhorseni stavajici kvality ovzdusi z provozu Zeleznice.
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Hluk

Béhem vystavby je tfeba v blizkosti obytné zastavby dodrzet nasledujici opatreni:

- Veskerou stavebni cinnost lze provadét pouze v dobé od 7 do 21 hod (limit 65 dB).
Pfipadné pozadavky na nocni prace je tfeba v predstihu konzultovat s organy hygienické sluzby,
které stanovi dalsi podminky.

- Zvolit stroje s garantovanou nizsi hlucnosti, dle moZnosti umistit tyto stroje co nejdale
od obytné zastavby.

- Minimalizovat pohyb mechanismU a tézké techniky v blizkosti obytné vystavby, hlu¢na
stacionarni zafizeni je moZné stinit mobilnimi protihlukovymi zasténami s pohltivym
povrchem (Utlum cca 4-8 dB(A)).

- Kombinovat hlukové naroc¢né préace s pracemi o nizké hlucnosti, tj. zkratit provoz vyraznych
hlukovych zdrojli v jednom dni a praci rozdélit do vice dni po mensich ¢asovych usecich (Pri
zkraceni provozni doby mechanizm( se snizuje celkova primérna hladina hluku
pro 14hodinovou pracovni dobu a zvySuje se pripustny limit).

- Vcas informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych cinnostech, a tak mu umoznit
odpovidajici Upravu rezimu dne.

- Dodavatel stavby zajisti dodrzeni limitd hluku po dobu vystavby dle nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb.

- Investor zavazné zakotvi do smlouvy s dodavatelem reZim cinnosti mechanizm( uvedeny
v této praci. Za dodrzeni rezimu bude zodpovédny stavbyvedouci.

- Stavba ma charakter opravnych praci a ochrana pred hlukem neni fesena.

Voda

a) Povrchova voda

Uzemi naleZi k povodi Feky Labe. Uzemi je odvodiiovano siti lokalnich vodoteéi pfimo do Labe.

Charakter stavby neovlivni poméry a ani kvalitu povrchovych vod. Stavba nevyvolava zmény
ve zpUsobu odvodnéni télesa trati, destové vody jsou a budou svadény prikopy na terén
a do recipientt (pfikopy, vodotece).

b) Zaplavova tzemi

Zaplavova uzemi jsou administrativné uréend Uzemi, ktera mohou byt pfi vyskytu pfirozené
povodné zaplavena vodou. Zaplavové Uzemi je vymezené navrhovou zaplavovou ¢arou, vdaném
pripadé pro periodicitu Qioo, coZ je vyskyt povodné, ktery je dosazen nebo prekrocen primérné
jedenkrat za 100 let.

Re$end stavba se nenachdzi v zaplavovém tzemi.
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c) Podzemni voda

Ochrannd pasma vodnich zdroj ani chranéné oblasti pfirozené akumulace vod se v blizkosti
zdméru nenachazeji. K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik mulze dojit obecné
v souvislosti se zasahem do podloznich hornin, které maji funkci kolektoru podzemni vody
a omezenim dotace srazkovych vod. Béhem stavby se vsak zdsahy takového rozsahu
do stavajiciho horninového prostfedi neprfedpokladaji.

Plda

Pti zasahu do pozemkU zemédélského puadniho fondu je nutné postupovat dle § 9 odst. zdkona
€. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Docasné zabory ZPF, nutné predevsim pro vedeni kabelovych tras, nezbytna zafizeni stavenisté
a manipulacni plochy pro opravy mostl neprekroci ¢asové dobu 1 roku véetné doby potrebné
k uvedeni ptdy do plvodniho stavu, tzn., Ze se jedna o nezemédélské vyuZiti pozemk( dle § 9,
odst. (2), pism. c) zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisl, kdy souhlasu organu zemédélského
padniho fondu neni tfeba.

Stavba nevyZaduje trvalé ani docasné zabory pozemkd zemédélského ptdniho fondu (ZPF).

Odpady

Béhem stavby vzniknou vyzisky a odpady rlznych kategorii. Veskery vyziskany material je
majetkem Spravy Zeleznic. Nakladani s vyziskem ze staveb je Fizeno Smérnici GR €. 11/2004 —
Smérnice pro hospodareni s vyziskanym materidlem v majetku Spravy Zeleznic, vydané pod ¢.j.
1664/04-0l dne 1.4.2004 vcetné Zmény €. 1 z ledna 2006. Tato zprava proto pojednava pouze
ramcové o materidlech, které spadaji do kompetence kategorizatorli pro hospodareni
s vyziskanym materidlem (kolejnice, vyhybky, praZce, drobné kolejivo, transformdatory).

Odpady budou likvidovany dle platné legislativy, prfedevSsim v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromQ, ochrana rostlin a
zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Mimolesni zelen

Stavba leZi na pozemcich vintravilanu obce, stavebni Cinnost bude provddéna v dostatecné
vzdalenosti od vzrostlé zelené. S kacenim mimolesni zelené se neuvazuje.

V pfipadé Ze vykopy zasahnou do kofenového systému mimolesni zelené je nutno postupovat
nasledovné:

Vykopové prace a ochrana kofenl v chranéném kofenovém prostoru:

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym ryéem,
tlakovou vodou nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym kotrentm.

Koteny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit.
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Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany.
V pfipadé nutnosti jejich preruseni je nutné individuadlni posouzeni odbornym dozorem.
V pfipadé nutného preruseni musi byt prefiznuty hladkym Fezem a oSetfeny adekvatnim
zpUsobem proti vysychdni a mrazu.

Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti vysychani
a ucinkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych pfipadech muiZe odborny dozor rozhodnout o jejich
preruseni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplsobem proti
vysychani a ucinkdm mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevreni vykopu. Ochrana muize byt
provedena napfiklad:

- zakrytim stény pravidelné vlhcéenou textilii,
- prekrytim stény vykopu vhodnym materialem,
- instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

Podzemni sité verejné technické infrastruktury v chranéném korfenovém prostoru jsou
prednostné ukladany do chranicek.

(Zdroj: AOPK CR: Ochrana dievin pfi stavebni ¢innosti SPPK A01 002:2017)
Lesni zelen

Stavba bude umisténa na pozemcich v intravildnu obce Litomérice. Nezasahuje do pozemki
urcenych k plnéni funkci lesa (PUPFL), ani si nevyzada zadné trvalé odnéti plidy z PUPFL, zaroven
nezasahuje do ochranného pasma lesa. Kaceni lesni zelené se nepredpoklada.

Stavba nezasahuje do prvkil Gzemnich systémi ekologické stability (USES), negativni vliv na USES
se nepredpoklada.

Stavba se nachdzi v CHKO Ceské stiedohofti. Negativni vliv se ale s ohledem na charakter stavby
a na skutecnost, Ze se jedna o zménu jiz dokoncené stavby, nepredpoklada ani u Zivocich(, ani u
rostlin.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stanoviska jsou uvedena v dokladové ¢asti, N“.

d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stanoviska jsou uvedena v dokladové ¢asti, N“.

e) v pripadézaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Zameér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma se stavbou neméni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zamér nevyzaduje zadnd opatieni vyplyvajici z pozadavkl civilni ochrany ani z hlediska plnéni
Ukoll ochrany obyvatelstva.

Zelezni¢ni prejezdy a pfechody jsou mistem, na kterych maze dojit ke stfetdm vyplyvajicich
z provozovani drazni dopravy a silnicniho provozu. Prevence zavaznych nehod a havarii je feSena
soucasnou legislativou — vyhlaskou o provozu na pozemnich komunikacich a draznim zakonem.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1. Technicka zprav
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba ma charakter technologické stavby. Dily zabezpecdovaciho zafizeni odvezeny/dovezeny na
stavbu ,just in time” silniénimi vozidly, k osazeni vystraznikl bude potrebné silni¢ni vozidlo s
hydraulickou rukou.

Celkové budou osazeny v pripadé P3338 3 vystrazniky se zavorami, u P3339 4 vystrazniky se
zavorami.

b) odvodnéni stavenisté
Misto stavby bude odvodnéno ve stavajicim rezimu odtoku srazkovych vod.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Misto stavby nebude napojeno na technickou infrastrukturu. Pfistup na stavenisté bude
po stavajici komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — véetné omezeni hospodareni tietich
stran apod.

Stavba nema zasadni vliv na okolni stavby ani pozemky.
e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Pozadavky na asanace, demolice ani na kaceni dfevin nejsou.

Vykopy pro kabelizaci jsou minimalni, kabelizace je vedena v dostatecné vzdalenosti od vzrostlé
zeleng, proto se kaceni nepredpoklada. Vykopy kolem vzrostlé zelené budou provadény rucng,
v pfipadé vykopu v bezprostfedni blizkosti korfenového systému bude provedena ochrana
korfenového systému.

Souhrnna technicka zprava
VIAMONT Projekt, s r.o. @ Praha 25




»Oprava PZS v ZST Litomé&fice horni nadrazi“ VIAMONT
PROJEKT

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba nevyzaduje doCasné ani trvalé zabory pro stavenisteé.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Stavba produkuje odpady. Vycet odpadu je uveden v ptiloze €. 1 této technické zpravy.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace jsou minimalni. Pfisun a odsun zemin ani deponie zemin se nepredpoklada.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Stavba bude provadéna s ohledem na minimalizaci hluku, prachu a vibraci a na okoli.

Pred vyjezdem vozidel ze stavby bude zajisténo jejich ocisténi, v pripadé znecisténi komunikace
bude tato neprodlené uklizena.

Na stavbé bude umisténa mobilni havarijni souprava, pro urychlenou eliminaci pripadné havarie.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfed realizaci stavby bude vypracovan ,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti”,
ktery bude samostatnou ptilohou.

Cilem tohoto planu je:

- zajistit realizaci akce za podminek definovanych obchodni smlouvou bez $kod
a mimoradnych udalosti

- minimalizovat Urazy

- zadné havdrie (pozary apod.)

- Zadné skody na majetku

- zadny negativni dopad na Zivotni a pracovni prostfedi

Rozsah platnosti planu BOZP:

- Plan BOZP je zavazny pro vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby
a vyskytujicich se na stavenisti investi¢ni akcie.

- Kazdy zhotovitel (i podzhotovitel) je povinen Plan BOZP dodrzovat a seznamit s Planem
BOZP své pripadné dalsi subdodavatele.

- Plan BOZP vyhotoven v origindlu bude k dispozici u hlavniho zhotovitele na stavenisti,
popripadé v kopiich u zadavatele investi¢ni akce a koordinatora BOZP.

- Plan BOZP je urcen pouze pro vnitfni potfebu, predavani a kopirovani mimo potreb
investi¢ni akce neni povoleno.

- Plan BOZP musi byt odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli a podzhotoviteli podilejici
se na investicni zakazce.

- Po fadném ukonceni a pfeddani celé stavby zpét investorovi bude Plan BOZP vracen
zadavateli investi¢ni akce.
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I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba nevyZaduje Upravu pro bezbariérové uzivani v prabéhu vystavby.
m) dopravni inZenyrska opatieni pro realizaci stavby

Po dobu opravy PZZ nebude nutné Uplné uzavrit zelezni¢ni pfejezdy P3338 a P3339 pro veskerou
dopravu. Prace lze provadét pfi zachovani plného provozu, v krajnim pfipadé operativné zavést
kyvadlovou dopravu.

Po dobu vypnuti PZZ budou prejezdy oznaceny pfechodnymi dopravnimi znackami A32a
,Vystrazny kriz pro Zelezni¢ni prejezd jednokolejny”, P06 (Stlj, dej prednost v jizdé) a 1P22
s textem ,,Prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v ¢innosti“.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadeéni stavby.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu
Predpokladana doba realizace je v druhé poloviné roku 2022.

Stavba probéhne ve 3 etapéch:

1. Pfipravné prace 6 tydnQ

2. St. postup (aktivace PZZ) 2 tydny

3. Dokoncovaci prace 2 tydny
Pripravné prdce

Délka trvani: 6 tydn(

Po zahajeni stavby probéhnou pfipravné prace, které nebudou mit vliv na omezeni zZelezniéniho
provozu.

Do této skupiny praci lze zaradit:

- pfipravu stavenisté
- provedeni vykopU pro nové kabelové trasy a pro nové zdklady vystrazniku

VWyluky Zeleznicniho provozu

Bez naroku na omezeni Zelezni¢niho provozu.

VWyluky silni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni silni¢niho provozu.

Vyluky pro pési

Bez omezeni provozu pésich.

Vyluky zabezpecovaciho zarfizeni

Bez vyluky.
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Stavebni postup ¢. 1 — oprava + aktivace PZZ

Délka trvani: 1+1 tyden vyluka PZZ
V ramci vyluky PZZ bude provedeno:

- demontaz technologie PZZ

- sneseni stavajicich vystraznikd

- odstranéni stavajicich tech. objekt(

- osazeni novych technologickych objektu

- montaZ nové technologie PZZ

- vystavba zaklad( vystraznikd

- osazeni novych vystraznik( a zavorovych stojant
- zkouSeni a aktivace PZZ

VWluky Zelezni¢niho provozu

Bez vyluky Zel. provozu. Jizda vsech vlakll se zvysenou opatrnosti dle internich predpist Spravy
Zeleznic, s. 0., oCekava se zpozdéni vlakd na prijezdu do Lovosic o 5 minut.

Vluky silni¢niho provozu

Silni¢ni provoz bude omezen ve smyslu jizdy kolejovych vozidel se zvySenou opatrnosti, tedy
umisténi dopravnich silni¢nich znacek dle vyjadreni spravnich organt a policie (netyka se pripadu
kolejové vyluky).

Vluky pro pési

Bez omezeni.
Vyluky zabezpecovaciho zafizeni

Vyluka PZZ na prejezdech P3338 a P3339.

Vyluka SZZ Litomérice (nové DOZ Lovosice) pro zménu SW.

Dokoncovaci prdace

Délka trvani: 2 tydny

Prace bez naroku na uplnou vyluku Zelezni¢niho provozu, prace souvisejici s ukoncenim stavebni
¢innosti, napf. uvedeni stavenisté, terénu do pavodniho stavu apod.

VWyluky Zeleznicniho provozu

Bez naroku na omezeni Zelezni¢niho provozu.

VWyluky silni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni silni¢niho provozu.

Vyluky pro pési

Bez omezeni provozu pésich.
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Vyluky zabezpecovaciho zafizeni

Bez vyluky.

Pozn.: Presny postup vyluk bude stanoven vylukovym rozkazem.
p) pozadavky na vyluky verejné dopravy

Nejsou.

q) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, neni uvazovano se zafizenim stavenisté. Pristup ke
stavbé bude ulicemi LiSkova, resp. 28. fijna z obou stran prejezdu.

B.8.2. Vykresy

Vykresy se nachazeji v samostatné casti ,,C. Situacni vykresy” a v jednotlivych PS, SO v ¢astech
D.1aD.2.

B.8.3. Harmonogram vystavby

Cinnost Tyden

Pfipravné prace
Oprava + aktivace PZZ
Dokoncovaci prace

B.8.4. Schéma stavebnich postupi

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovano.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovano.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Netyka se.

B.10 Prilohy

Priloha €. 1: Bilance odpadu

V Praze, 04/2022 Ing. Ondrej Vranek
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Bilance odpadl

Priloha ¢. 1

. . ) Provozni soubor (PS), stavebni objekt (SO)
Kat. €. odpadu | Kategorie Nazev druhu odpadu Jednotka CELKEM
PS 01-01-31 | PS 01-01-32 | SO 01-86-01 | SO 01-86-02
1602 14 o elektrosrot (vyfazena zafizeni a pfistr. nn - Al, Cu a vz. kovy) t 2 5 7.000
16 06 02 n akumulatory alkalické(NiCd) t 0.4 0.4 0.800
170101 0 beton z demolic objektd, zakladd TV t 8.2 17.85 26.050
17 05 04 0 zemina a kameni t 17.4 23.2 40.600
1709 04 o laminat z demolice RD t 2 2 4.000




