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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem jsou dil¢i stavebni prace na zakladé uzaviené ramcové dohody ,Oprava
éelistovych zavérd na trati Vranany — Dé&&in - statni hranice 2022-2024"
jejimz cilem je zvysSeni bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy a zlepsSeni stavu infrastruktury
na trati Vranany - D&c&in st. h. Plvodni celistové zavéry vyhybek ve vybranych
stanicich jsou jiz na hranici Zivotnosti a z dlvodu znaéného opotiebeni vlivem
intenzivniho provozu je velmi naroc¢né jejich sefizeni do predepsanych hodnot.

Rozsah dil¢ich stavebnich praci na zakladé uzaviené ramcové dohody ,Oprava
Celistovych zavérd na trati Vranany - D&&in — statni hranice 2022-2024" je
oprava Celistovych zavérd vybranych vyhybek. Opravou dojde k nahrazeni znacné
opotiebovanych ¢&asti Celistovych zavér( za nové nahradni dily. PFesnd specifikace
bude vzdy uvedena v jednotlivych dil¢ich objedndavkach Objednatele, na zakladg,
kterych budou uzavirany dil¢i smlouvy postupem uvedenym v clanku II. rdmcové
dohody.

1.2 Umisténi stavby

Dil¢i stavebni prace na zadkladé uzaviené ramcové dohody budou probihat na trati
527A Praha-Bubene¢ - Dé&c¢in hl.n. a 544A Dé&cin hl.n. — Dé&cin st.hr. - (Bad
Schandau). Presnda mista plnéni budou vzdy specifikovana v jednotlivych dilcich
objednavkach Objednatele.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace pro dilé&i stavebni prace nebyla Objednatelem zajistovana.
Jeji obsah zpravidla nahrazuje technicka specifikace, ktera bude vzdy soucasti
jednotlivych dil¢ich objednavek Objednatele.

2.2  Souvisejici dokumentace

Dil¢i stavebni prace na zakladé uzavrené rdmcové dohody budou zpravidla charakteru
nepodléhajici stavebnimu fizeni. V pripadé, ze bude pro provedeni pfislusné dilci
stavebni prace stavebni povoleni vydano, preda ho Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji
pred pocatkem realizace dil¢i stavebni prace.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i daldich investor(, které pfimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pIlnéni Dila je i zajiSténi koordinace pfi
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v
jednotlivych zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi
pracemi:

a) Rekonstrukce nastupist Zst. Roudnice nad Labem (investor Stavebni
sprava zapad)
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ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VSeobecné
Cl. 1..10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]. Identifika¢ni Udaje ve
Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril.
16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne rFadného
predani a prevzeti Dila nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkusebniho provozu
nebo predcasného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni
vady nebo dokonceni nedokonlené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila.

Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.
Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru
tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vietné informace o moznosti
zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které vyplyvaji z
Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do né&j zejména zapisovany
vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti, kontrolou a vsechny skutecnosti
dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni plnéni SOD, véetn& mnoZstvi provedenych praci
a montaZi. U nasazeni mechanizaénich prostiedkl bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji pfislusného Dila, Cast Dila nad ramec vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [29]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud
je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich priloh, pfipadné stavebniho
povoleni, odlvodn&ni zmé&n materidll a zmén technického fedeni a
odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢&innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je
urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:
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Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude ulozen na pracovisti Clena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem Objednatele a
zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Ukonu predani stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem prelteni zaznam@) Stavebniho
deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko daldi opravnéné osoby véetné Objednatele k zaznamim ve
Stavebnim deniku musi byt zaznamenéno do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl
po jejich predlozeni pfislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadrti-li se Objednatel ve Ih(té 5 pracovnich dni ode
dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve
Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl po
jeho zapsani své vyjadifeni a predat je v tomto terminu na predem uréeném a
dohodnutém misté pro pristup ke Stavebnimu deniku. Nevyjad¥i-li Zhotovitel svUj
nesouhlas ve |h(t& 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo prfedlozeno predmétné
vyjadfeni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V &l. 4.1.2. VTP se rusi text ... a finanéniho plnéni*. Text ,...14 kalendaFnich dnd.." se
méni na ,....7 kalendafnich dnd...>.

V Cl. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost".
Cl. 4.1.7. VTP se ruéi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Odst. 4.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.3.1. VTP se rusi druhad a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se ruéi.

V ¢&l. 4.3.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

PFistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrZzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavie
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou ¢iété&ni, kropeni proti pragnosti a pribé&znou udrzbu.
Pred zapocetim stavby poridi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po
ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé 8kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a néklady na odstranéni zédvad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni Ih{ta ze ¢tyf mésict na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve
smyslu zadkona & 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni
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stavebnich strojd, zdsobovani strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text , 5 pracovnich dni" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢l. 5.2.5. VTP se méni Ih{ta ze ¢tyr tydnl na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostiedi prislusného
Gradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se rusi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni
dokondenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP
(vytyéovaci sit) a schvélené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém systému S-
JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické c¢asti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno pfimérené podle Smeérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prisludné 0] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objedndvkou o jejich
vyty&eni minimalné 5 pracovnich dn{ pred zahajenim vykopovych praci. Tyto &innosti
jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem , po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat z&dosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz{ v
souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol*.

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné poloZce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pripadného
rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Objednateli
ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [64] [100].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena),
zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem preda Zhotovitel
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pfed zahajenim praci ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7
dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podob& a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni IhGta z 90 dnl na 30 dnd.
V ¢l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,,.....v rozsahu pozadavkd pfFilohy ,H" — Dokladova &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [64]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfredani Dokumentace skutecCného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2
mésicd, pro souborné zpracovani geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3
mésicl ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdé&ji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [72]
[77] nasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v oteviené
formeé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené
formé

V Cl. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnanci poddodavatel(
prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a dolozit splnéni této povinnosti
pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP, vyzada-li si to charakter dil¢ich
stavebnich praci, bude urcen v jednotlivych dil¢ich objednavkach Objednatele.

Poskytovani geodetickych podkladi se #di Pokynem generdlniho Feditele
SZ PO-06/2020-GR.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitdlné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Ufedné& opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady
u UOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale
jen ,ZMP“) a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").
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4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17
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Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, pfeda UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady podle Metodickych pokynd uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a
predd UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP
k jejich zniceni, poSkozeni, neopravnénému piremisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi,
a to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s
UOZI Objednatele, ktery tuto &innost koordinuje se spravcem ZBP. PreloZeni,
obnoveni nebo premisténi bodl ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno
Zhotovitelem ve spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele.
Dokumentaci nového ZBP preda Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukoné&eni
stavby. Dokumentace nového ZBP bude souddsti DSPS v pfipadé, Ze samotné DSPS
je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
oteviené formeé vcetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pfipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutec¢ného stavu.

V pripadé uUpravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK
zadle mistné prisludnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v
platném znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéreni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektovda dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfFeni GNSS technologii se ovéFeni presnosti mapovani provadi pribézné na
véech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
véak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méfeni. Tyto body
plni funkci identickych bodd, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xIsx. Metodami RTK neni mozZno meéfit prvky, které maji predepsanou
2. tridu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&Feni viech kolejovych objektl (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych dosSlo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do
DSPS.

V pripadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy Zzeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazatelné vétsi, neZ je mezni odchylka pFesnosti lomovych bodd
katastrdlni mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevSim o
kabelové trasy a dalsi technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktualni
stav UMVZST, kterou na vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani
DSPS uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle

Oprava Celistovych zavérll na trati Vrafiany - D&&in - statni hranice 2022-2024
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.3.1

4.4.1

4.4.2

4.5.1

4.5.2

4.6.1

platného harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni
kontrolu DSPS. PFi shledani nedostatkl UOZI Objednatele zadle vyjadieni s
uvedenymi nedostatky Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10
pracovnich dnd.

4.3 Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d
uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této
vyhlasce v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, Ze ma zajisténou
spolupraci pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zadkona ¢. 266/1994 Sb.
o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni,
dotCenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k plnéni
predmétné zakazky a bez jeho predloZeni té&chto dokladl nebude moZné zahajit prace
na vyse uvedenych objektech.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.5 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Pokud nebude v dil¢i objedndvce Objednatele uvedeno jinak, soucasti predani dila
bude i dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni dila.

Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

Protokol o pfedani vyhybky po provedeni montéze Eelistového zavéru.

4.6 Zivotni prostFedi a nakladani s odpady

Nakladani s odpady

4.6.1.1 Po provedené vyméné celistovych zavérl Zhotovitel vyziskany materidl

predd zastupci Objednatele - prislusnému zaméstnanci SSZT Usti nad
Labem.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1

5.1.2

Dil¢i stavebni prace na zakladé uzaviené ramcové dohody budou probihat prevazné
bez omezeni zelezni¢niho provozu, pfipadné budou vyuZity naplanované vyluky.
Pokud nebude mozné provadét prace bez vylouceni Zzelezni¢niho provozu, zajisti
Objednatel na zakladé opravnéné a vcasné zadosti Zhotovitele vyluky dle SROV, nebo
pozada o vydani ROV.

Pripadné jednodenni vyluky budou zajistény tak, aby v prislusné zelezni¢ni stanici byl
umoznén Zelezniéni provoz, a v dobé& vyluky byly vyménény Ccelistové zavéry
minimalné dvou vyhybek.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1

6.1.2

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumenttm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané Zzadosti na nize uvedenych
kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiall
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Bez priloh.

Oprava Celistovych zavérl na trati Vrafiany - D&&in - statni hranice 2022-2024
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby


https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

