
  1 / 50 

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A 
PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

PRO PROJEKT 

„Výpravní budova železniční stanice Nymburk hl. n.“ 

mezi 

Správa železnic, státní organizace 

jako Objednatelem 

a 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

jako Zhotovitelem 

 

 

 

 

uzavřená dne [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] 

 

 

číslo smlouvy [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] 
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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A 

PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  

(„Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

IČO: 70994234 

DIČ:  CZ70994234 

Identifikátor datové 
schránky: uccchjm 

zastoupená:  [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

(„Objednatel“)  

a 

(2) [NÁZEV/ JMÉNO DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

se sídlem: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

IČO: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

DIČ:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

zastoupená:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

bankovní spojení: účet č. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] vedený u [NÁZEV BANKY 
DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] soudem v [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL], oddíl [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], vložka [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

(„Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“ nebo „Smluvní strany“, a každý z nich 
samostatně „Strana“ nebo „Smluvní strana“) 

 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
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(A) Objednatel si přeje zajistit zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí plnění specifikovaném 

v článku 1.1 Smlouvy pro účely budoucí rekonstrukce stávající výpravní budovy (při zohlednění 
plánované demolice bočních křídel) („Stávající výpravní budova“) a výstavby 
nové železniční stanice Nymburk hl. n. s názvem „Výpravní budova železniční stanice 
Nymburk hl. n.“ (společně jako „Stavba“) na pozemcích parc. č.  [XXX] zapsaných na LV 

[XXX]; to vše v katastrálním území Nymburk, obec Nymburk, vedených katastrem nemovitostí 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk („Projekt“). Součástí 
Projektu je i dopracování ideového návrhu (zhotovení studie) Technologického objektu, který 
bude postaven na pozemcích [XXX] zapsaných na LV [XXX]; to vše v katastrálním území 
Nymburk, obec Nymburk, vedených katastrem nemovitostí Katastrální úřad pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Nymburk („Technologický objekt“), a podchodu z výpravní 
budovy na nástupiště („Podchod“).  

 

(B) S ohledem na výše uvedené zahájil Objednatel v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh. 
Dne [XXX]došlo k uveřejnění Oznámení soutěže o návrh ve Věstníku veřejných zakázek, a to 

pod evidenčním číslem [XXX] a v Úředním věstníku Evropské unie, a to pod evidenčním číslem 
[XXX]. Výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne 

[XXX] a v Úředním věstníku Evropské unie [XXX] („Soutěž o návrh“); 

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele, 
přičemž obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran uskutečněného v rámci 
JŘBU; 

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované zejména v článku 1.1 
Smlouvy, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele; 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu (jak 
je dále blíže specifikována v této Smlouvě); 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 

v rámci jednotlivých etap: 

(a) přípravu Projektu za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností 
Zhotovitele dle článku 1.1 písm. (b) a (c) Smlouvy, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže 
specifikovanými v článku 2.1 Smlouvy a v Příloze č. 2/A („Příprava Projektu“); 

(b) dopracování soutěžního návrhu, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými 
v článku 3 Smlouvy a v Příloze č. 2/B. Při dopracování soutěžního návrhu je Zhotovitel 

vázán soutěžním návrhem předloženým Zhotovitelem v Soutěži o návrh, který je součástí 
této Smlouvy jako její Příloha č. 1, a požadavky Objednatele na úpravu soutěžního 
návrhu Zhotovitele uvedenými v Příloze č. 1/B („Architektonická studie“); 
Architektonická studie zahrnuje i dopracování návrhu Technologické budovy a Podchodu; 

tato část Architektonické studie nebude podkladem pro zpracování Dokumentace a 
projektová dokumentace pro tuto část Architektonické studie (tj. Technologický objekt a 
Podchod) bude zpracována odděleně a její zpracovatel bude vybrán v samostatném 

zadávacím řízení, a 

(c) projektovou dokumentaci, a to: 

1. dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, zpracovanou v souladu s článkem 4.2 Smlouvy, Vyhláškou, Přílohou č. 
2/C a doplněnou o propočet investičních nákladů – Odhad nákladů („Dokumentace 
pro společné povolení“ nebo „DUSP“), součástí DUSP je zpracování dokumentace 
bouracích prací části stávajícího objektu; 

2. projektovou dokumentaci pro provádění Stavby, zpracovanou v souladu s 
článkem 4.3 Smlouvy, v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 
Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu a v souladu s 
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Přílohou č. 2/C a včetně projektu interiéru v rozsahu a formátu dle Přílohy č. 2/D 

(„Projekt interiéru“) („Projektová dokumentace pro provádění Stavby” nebo 
„PDPS“);  

(„DUSP“ a „PDPS“ dále také jako „Projektová dokumentace“); 

(„Projektová dokumentace“ a „Architektonická studie“ dále společně také jaké 

„Dokumentace“).  

(d) Služby pro získání povolení dle článku 7 Smlouvy, přičemž Zhotovitel v souladu 
s článkem 7 Smlouvy zajistí pro Objednatele inženýrskou činnost pro účely získání 
pravomocného společného povolení („Společné povolení“); 

(e) zajištění autorského dozoru ve smyslu článku 8 této Smlouvy („Autorský dozor“), 
včetně součinnosti při výběru dodavatele Stavby dle článku 8.4 Smlouvy 
(„Součinnost při výběru dodavatele“); 

(f) v případě, že Zhotovitel nebude pro Objednatele zajišťovat zhotovení celé Projektové 
dokumentace dle článku 1.1 písm. (c) Smlouvy, pak bude zajišťovat pomocný autorský 

dozor dle článku 8.5 Smlouvy („Pomocný autorský dozor“),  

(g) v případě, že Zhotovitel nebude zajišťovat zhotovení projektové dokumentace pro 
Technologický objekt a/nebo Podchod, zadávané Objednatelem v samostatném 
zadávacím řízení, poskytne Zhotovitel Autorský dohled a součinnost při zhotovení 

projektové dokumentace pro Technologický objekt a Podchod třetí osobou (či osobami), 
kterou Objednatel pověřil zpracováním příslušné projektové dokumentace a zajištění 
související inženýrské činnosti. Zhotovitel tyto služby poskytne na výzvu Objednatele za 
podmínek sjednaných této Smlouvě, zejména v článku 9 této Smlouvy. 

(h) v případě, že k tomu udělí Objednatel pokyn, zajistí Zhotovitel poskytnutí služeb 
souvisejících s Projektem v rozsahu dle Přílohy 9. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli Cenu tak, jak je blíže specifikována 

v článku 12 Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, ani závazek Zhotovitele 

zpracovat projektovou dokumentaci (její jakékoliv fáze) pro Technologický objekt a Podchod. 
Část Projektu ve vztahu k Technologickému objektu a Podchodu spočívá pouze ve službách dle 
článku 1.1 písm. (a) a (b) a poskytování Autorského dohledu ve smyslu článku 9 této Smlouvy.  

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného poskytnutí služeb dle článku 1.1 Smlouvy tak, aby 
výsledný Projekt byl navržen a následně proveden s důrazem na nejnovější poznatky v oblasti 
výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému je určena Stavba, aby 
respektoval požadavky Objednatele podle této Smlouvy a aby Stavba mohla být užívána za 
optimálních provozních nákladů. 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude provádět zpracování díla – Projektové 

dokumentace, resp. dokumentace, po jednotlivých fázích-etapách [jak jsou tyto specifikovány 
v čl. 1. odst. 1.1. písm. (a), písm. (b), písm. (c) bod 1., písm. (c) bod 2, písm. (d), písm. (e) 
a písm. (f) Smlouvy], a to vždy na základě písemného pokynu Objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně písemným oznámením 

doručeným Zhotoviteli zúžit předmět plnění dle této Smlouvy; Objednatel je tak oprávněn před 
nebo po ukončení některé fáze (stupni Projektové dokumentace, resp. Dokumentace) zúžit 
rozsah plnění o zbývající fáze, tj. nedat pokyn ke zpracování další fáze či fází, a jejich 

zpracování zadat následně třetí osobě, resp. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy 
v rozsahu etapy odstoupit. Zhotovitel má v takovém případě nárok na zaplacení Ceny za řádně 
dokončené a Objednatelem schválené a postupem dle této Smlouvy převzaté dílčí části díla 
(dílčí fáze Projektové dokumentace) ve výši dle rozpisu Ceny uvedeném v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.    

1.3 Oprávnění Zhotovitele a poddodavatelé 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn sám nebo prostřednictvím jednotlivých osob, které se za 

Zhotovitele budou podílet na plnění předmětu Smlouvy, plnit předmět Smlouvy a disponuje 
všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy 
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budou mít také všechny jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy, za 

předpokladu, že tyto jednotlivé osoby budou plnit tu část předmětu Smlouvy, k jejímuž plnění 
právní předpisy vyžadují příslušná oprávnění a povolení. 

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými 
osobami uvedenými v soutěžním návrhu Zhotovitele nebo nabídce Zhotovitele podané v JŘBU, 

které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o 
zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v 
soutěžních podmínkách Soutěže o návrh. Změna těchto osob není považována za změnu 
Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v rámci 
nabídky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást svého 
oznámení o změně této osoby předloží pro nově navrženou osobu originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navržené osoby, a to alespoň v rozsahu 

požadovaném v soutěžních podmínkách Soutěže o návrh nebo v zadávacích podmínkách JŘBU. 
Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit změnu nejméně sedm (7) kalendářních dní před 
účinností změny. Účinnost změny nastává uplynutím sedmého kalendářního dne po doručení 
oznámení Objednateli; to neplatí, pokud nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby 
Zhotovitele podle tohoto článku 1.3, přičemž v takovém případě Objednatel bez zbytečného 

odkladu písemně oznámí Zhotoviteli důvody, pro které nejsou splněné podmínky pro změnu 

oprávněné osoby Zhotovitele. 

1.4 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci: 

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních: 

 
Jméno:    [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

 
Adresa pro doručování:  [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

 
Mobil:   [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

 
E-mail: [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

 
Zástupce Objednatele ve věcech technických: 

 
Jméno:   [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

 
Adresa pro doručování:  [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

 
Mobil:  [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

 
E-mail: [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

(dále společně jen „Zástupce objednatele“). 

(b) 
Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních: 

 
Jméno:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 
Adresa pro doručování:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 
Mobil:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 
E-mail: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 
Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 

 
Jméno:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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Adresa pro doručování:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 
Mobil:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 
E-mail: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 

s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech 
technických a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele ve věcech technických s tím, že Zástupce 
objednatele ve věcech obchodních a Zástupce zhotovitele ve věcech obchodních může k 
výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho 
odvolání jsou účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

1.5 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 

Pro účely této Smlouvy jmenuje Objednatel následující fyzické osoby, které se musí osobně 
podílet na plnění předmětu Smlouvy: 

(a) Hlavní architekt: 

 

 Jméno:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 Mobil: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 E-mail:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

(b) Hlavní inženýr projektu: 

 

 Jméno:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 Mobil: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 E-mail:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu postupem 

dle článku 1.3 Smlouvy.  

1.6 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Architektonická studie a všechny stupně Projektové dokumentace, které budou Zhotovitelem 
zpracovány, musí být zpracovány tak, aby Odhad nákladů, resp. v případě PDPS kontrolní 
položkový rozpočet („Odhad nákladů“) dodržel požadovanou investici v celkové maximální 
výši na Stavbu v rozsahu splnění požadavků zadání Objednatele v Soutěži, tzn. ve výši 
230 000 000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě třicet milionů korun bez daně z přidané hodnoty). 

V celkové maximální výši investic jsou zahrnuty následující položky: 

- novostavba (novostavby) a rekonstrukce Stávající výpravní budovy v rozsahu splnění 
požadavků Zadání Objednatele v Architektonické soutěži; 

- pevně vestavěný interiér novostavby a rekonstruované Stávající výpravní budovy; 

- celková úprava řešeného území v rozsahu položek uvedených v Příloze č. 3. 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební 
činnosti, tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s 

jejími součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně 
vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se 
Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty-stavební 
díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části budou 
tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky a 
soubory. Pro realizaci Stavby je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně 

materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich 
součást zabudují nebo zamontují.  

Případné technologické a další vybavení, které není pevně spojeno se Stavbou (náklady na 
volně stojící nábytek-náklady na pořízení interiéru a prvního vybavení objektů se do částky 
maximální výše investice na Stavbu nezapočítávají), nebude součástí investičních nákladů 
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realizace Stavby ani maximální výše investic dle tohoto článku 1.6 Smlouvy. Objednatel pro 

vyloučení pochybností zároveň uvádí, že se do této částky nezapočítávají náklady na volně 
stojící nábytek (náklady na pořízení interiéru a prvního vybavení objektů). Objednatel dále pro 
vyloučení pochybností uvádí, že tato částka zahrnuje i kompletační činnost zhotovitele Stavby 
a vedlejší náklady provádění Stavby. 

Zhotovitel bude povinen při předání Architektonické studie a předání každého stupně 
Projektové dokumentace, který bude Zhotovitel zpracovávat, Objednateli doložit, že byla 
maximální výše investičních nákladů Stavby dle článku 1.6 dodržena. Pro účely ověření 
dodržení maximální výše investice na Stavbu ve smyslu tohoto článku 1.6 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen postupovat podle pravidel uvedených v tomto článku 1.6 Smlouvy a dle 
Přílohy č. 3. 

Pro odstranění pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že bude Odhad 

nákladů překročen v důsledku činnosti zhotovitele Stavby nebo dojde k jeho překroční 
z jakýchkoliv jiných důvodů (navýšení cen zejména stavebních prací a zařízení/systémů, 
inflace, změna ceníků, změna právní úpravy, nepředvídané náklady, vícepráce či jiné 
dodatečné změny, kurzové rozdíly, vyšší moc atd.). Zhotovitel však v takovém případě bude 

odpovídat za to, že zhotovitel Stavby nepřekročí dané náklady Stavby kvůli vícepracím, které 
vznikly výhradně z důvodu případné vady Architektonické studie či Projektové dokumentace. 

Pro vyloučení pochybností Strany dále uvádějí, že Zhotovitel neporuší Smlouvu, pokud dojde 
k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 1.6 
Smlouvy výlučně v důsledku pokynu Objednatele; to neplatí, pokud Zhotovitel před 
provedením pokynu neinformoval písemně Objednatele, že v důsledku provedení pokynu 
Objednatele dojde k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle 
tohoto článku 1.6 Smlouvy, ačkoliv při splnění nejvyšší odborné péče o takovém důsledku 
provedení pokynu Zhotovitel měl a mohl vědět. 

1.7 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění dle Smlouvy 

Zhotovitel je povinen poskytnout plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v Příloze č. 
5, popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy. V případě, že budou lhůty 
specifikované v jednotlivých článcích této Smlouvy v rozporu se lhůtami uvedenými v Příloze 
č. 5, použije se vždy lhůta kratší, v případě, že specifikovaná v příslušném článku této Smlouvy 
namísto lhůty uvedené v Příloze č. 5. 

Lhůty pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a ve 

výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez 
uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli 
a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy Smlouva stanoví 
jinak. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. 
písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne podepsaný Objednatelem. 

 

1.8 Kontrolní dny  

Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za 
čtrnáct (14) kalendářních dnů po celou dobu plnění Zhotovitele dle Smlouvy v sídle 
Objednatele, nedohodnou-li se Strany písemně jinak (pro daný případ je možná dohoda 
prostřednictvím e-mailové komunikace). Na kontrolních dnech bude Zástupce zhotovitele 
a Zástupce objednatele (za případné součinnosti dalších osob přizvaných Objednatelem) 
kontrolovat a revidovat postup prací a Objednatel bude průběžně schvalovat dosud 

vypracované části Dokumentace. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy 
na volbu materiálů a technologií, které mají být použity v rámci Projektu. Pokud nebudou 
v jakékoliv části Dokumentace navržené materiály nebo technologie písemně odsouhlaseny 
Objednatelem a budou provedené v rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně 
Dokumentaci, návrhy na materiály nebo technologie přepracovat podle pokynů Objednatele. 
Odsouhlasení části příslušné Dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 
odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění 

Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv na výslednou kvalitu díla. V případě, kdy 
Objednatel bude postupem dle tohoto odstavce požadovat užití materiálů a technologií, které 
navyšují maximální výši požadovaných investic dle článku 1.6 Smlouvy, jde tato skutečnost 
k tíži Objednatele a Zhotovitel neporušil ustanovení článku 1.6 Smlouvy. O navýšení ceny 
z uvedeného důvodu se Zhotovitel zavazuje Objednatele vždy písemně informovat a vyčíslit 
nárůst výše investic.  
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Alespoň jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování Architektonické studie bude 

mít podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel bez zbytečného odkladu po 

skončení kontrolního dne. 

2. PŘÍPRAVA PROJEKTU 

2.1 Příprava Projektu 

Před započetím prací na vypracování Architektonické studie svolá Zhotovitel jednání 
s Objednatelem, a to za účelem projednání základních požadavků Objednatele na vypracování 
Architektonické studie, informací a podkladů, které má Zhotovitel pro vypracování k dispozici, 
jakož i dalších otázek relevantních pro vypracování Architektonické studie. Jednání svolá 

Zhotovitel tak, aby se konalo nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy, a to písemnou pozvánkou doručenou Objednateli. Pokud se Strany nedohodnou 
jinak, uskuteční se jednání v sídle Objednatele. Zhotovitel zpracuje písemný zápis z jednání, 
který předloží ke schválení Objednateli a kopii odsouhlaseného zápisu následně Objednateli 

poskytne. 

V návaznosti na výše uvedené jednání Zhotovitel následně provede před vypracováním 

Architektonické studie přípravné práce minimálně v rozsahu definovaném v Příloze č. 2/A 
Smlouvy.  

2.2 Úložiště 

Před započetím prací zajistí Zhotovitel na své náklady „projektový Cloud“, diskové prostředí, 
kam budou ukládány soubory a dokumenty ve struktuře předložené Objednatelem. Úložiště 
bude mít dostatečnou kapacitu na veškerou zejména Projektovou dokumentaci ve všech fázích. 
Tento projektový Cloud bude ve vlastnictví, provozní a bezpečnostní zodpovědnosti Zhotovitele 

a Zhotovitel umožní přístup (rozsah přístupů upřesní Objednatel) definovanému počtu 
zástupců Objednatele. Veškeré dokumenty nad 10 MB budou sdíleny formou tohoto 
projektového Cloudu s možností upozornění/alertu na vložení/úpravu/smazání jakéhokoliv 
dokumentu. Zhotovitel umožní kdykoli bezpečnostní kontrolu/analýzu projektového Cloudu ze 
strany Objednatele nebo jím jmenovanou osobou. Projektový Cloud bude plně funkční na 

operačních platformách MICROSOFT, GOOGLE a APPLE pro pevná i mobilní zařízení těchto 
platforem. Po ukončení každé fáze Zhotovitel spolu s Objednatelem vyhodnotí efektivitu tohoto 

projektového Cloudu, upraví/vyčistí. Po těchto úkonech předá Zhotovitel Objednateli na 
vhodném digitálním médiu kompletní fázi Projektu. Objednatel nepožaduje propojitelnost 
projektového Cloudu se svými firemními systémy, nicméně nedoporučuje nekompatibilní 
řešení typu „ftp“. 

 

2.3 Splnění přípravných prací Zhotovitelem bude Objednatelem písemným protokolem.  

3. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

3.1 Základní informace k Architektonické studii 

Zhotovitel je povinen vypracovat Architektonickou studii v souladu s architektonickým 
soutěžním návrhem, který zpracoval a podal v rámci Soutěže o návrh a v při zohlednění 
požadavků Objednatele na dopracování soutěžního návrhu uvedených v Příloze 1/B, přičemž 

každá navazující verze Architektonické studie bude vycházet z předchozího stupně 
Objednatelem odsouhlasené verze Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii tak, aby z hlediska jejího obsahu 
i rozsahu splňovala náležitosti stanovené v Příloze č. 2/B. Architektonická studie bude 
zpracována na základě a v souladu se závaznými právními předpisy a dále podklady, které 
Zhotovitel obdržel v rámci Soutěže o návrh, s předpisy a podklady, které jsou uvedeny 
v Příloze č. 6 („interní předpisy Objednatele“). Při zhotovení Architektonické studie je dále 
Zhotovitel povinen klást důraz na soulad navrženého řešení se závaznými ČSN normami.  

Zhotovitel je povinen Architektonickou studii a její jednotlivé verze (První návrh 

Architektonické studie a Čistopis Architektonické studie) zhotovit a odevzdat v termínech 
stanovených v Příloze č. 5. 

3.2 První návrh Architektonické studie 
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Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli první návrh Architektonické studie zpracovaný 

v souladu s Přílohou č. 2/B, a to jak v listinné podobě celkem ve třech (3) originálních 
vyhotoveních s označením „KONCEPT“, včetně Odhadu nákladů, tak v digitální podobě 
celkem ve třech (3) vyhotoveních ve formátu určeném v Příloze č. 2/B Smlouvy („První 
návrh Architektonické studie“). 

Digitální podoba Prvního návrhu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Prvního návrhu 
Architektonické studie ve smyslu článku 3.7 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a 
digitální podobou Prvního návrhu Architektonické studie má přednost listinná podoba Prvního 
návrhu Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli První návrh Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5. 

3.3 Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu Architektonické studie 

Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy 
Objednatel od Zhotovitele obdržel První návrh Architektonické studie písemně své připomínky 

a požadavky k provedení úprav Prvního návrhu Architektonické studie.  

V případě, že Objednatel Zhotoviteli ve stanovené lhůtě nesdělí své připomínky k Prvnímu 
návrhu Architektonické studie, platí, že s Prvním návrhem Architektonické studie souhlasí a 

žádné připomínky nemá. 

V případě, že Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel První návrh Architektonické studie, že 
k Prvnímu návrhu Architektonické studie má připomínky, nicméně z důvodu na straně 
Objednatele je nebude schopen poskytnout Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel První návrh Architektonické studie, je 
oprávněn Zhotoviteli sdělit své připomínky i po uplynutí lhůty třiceti (30) kalendářních dnů ode 

dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel První návrh Architektonické studie. Pro vyloučení 
pochybností Strany uvádějí, že při postupu Objednatele dle předchozí věty zůstávají všechny 
následující lhůty dle této Smlouvy zachovány; na časové ose plnění viz Příloha č. 5 Smlouvy a 
stanovené předpoklady konkrétních termínů) se však posouvají o časový okamžik odpovídající 
době od uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel 

První návrh Architektonické studie, do dne, kdy Objednatel své písemné připomínky Zhotoviteli 
poskytl. 

V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele dle tohoto článku 
Smlouvy, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis 
připomínky a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí 
Zhotovitel učinit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel 
připomínky; po marném uplynutí této lhůty platí, že Zhotovitel s připomínkami souhlasí. 
Ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne oznámení nesouhlasu Zhotovitele 

s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že svolává jednání Stran 
k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, anebo přímo udělí 
Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky (rozhodnutí o postupu 
Objednatele je výlučně na jeho uvážení). Nedojde-li v průběhu jednání Stran ke shodě 
Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání připomínek dle tohoto článku Smlouvy, 
konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek bude na Objednateli, který ve lhůtě 
dvaceti (20) kalendářních dnů od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli příslušný písemný 

pokyn.  

Zhotovitel je povinen První návrh Architektonické studie upravit v rozsahu a způsobem, který 
byl mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, popř. dle konečného 
písemného pokynu Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro 
zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie k projednání s Konzultujícími institucemi dle 
Přílohy č. 5.  

O dobu od zaslání zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele do 

udělení písemného pokynu Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové připomínky Objednatelem 
(tj. buďto přímého pokynu nebo pokynu navazujícího na jednání Stran) se prodlužuje termín 
pro zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie. 

3.4 Čistopis Architektonické studie 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Architektonické studie, v němž budou 
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zapracovány všechny připomínky Objednatele dle článku 3.3 Smlouvy, nebylo-li postupem dle 

článku 3.3 Smlouvy rozhodnuto jinak („Čistopis Architektonické studie“), a to v listinné 
podobě celkem v šesti (6) originálních vyhotoveních; Odhad nákladů bude obsažen ve třech 
(3) vyhotoveních. V digitální podobě předá Zhotovitel Objednateli Čistopis Architektonické 
studie ve formátu a počtu určeném v Příloze č. 2/B Smlouvy.  

Digitální podoba Čistopisu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu Architektonické studie 
ve smyslu článku 3.7 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou Čistopisu 
Architektonické studie má přednost listinná podoba Čistopisu Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5, která bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy. 

3.5 Schválení Architektonické studie Objednatelem 

První návrh Architektonické studie i Čistopis Architektonické studie musí být odsouhlaseny 
formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší osoby uvedené v článku 

1.4 Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití Architektonické studie nemohou být 
důvodem pro nepřevzetí Architektonické studie; za drobnou vadu však nikdy nelze považovat 
jakýkoliv rozpor Architektonické studie s právními předpisy, s interními předpisy Objednatele 

dle Přílohy č. 6 či s požadavky uvedenými ve Smlouvě.  

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací protokol dle 
této Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se První 
návrh Architektonické studie nebo Čistopis Architektonické studie (podle okolností) za předaný 
okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím nejsou dotčená práva Objednatele 
z odpovědnosti za vady takto předané verze Architektonické studie. 

3.6 Závaznost lhůt pro zpracování Architektonické studie 

S ohledem na význam Architektonické studie pro vypracování dalších stupňů Projektové 
dokumentace a provádění inženýrské činnosti je pro Objednatele mimořádně důležité, aby 
Zhotovitel zpracoval Architektonickou studii řádně a ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5 
Smlouvy. Nesplnění lhůt stanovených pro dodání jednotlivých verzí Architektonické studie, 

nebo dodání Čistopisu Architektonické studie, který nebude obsahovat zapracované všechny 
připomínky Objednatele nebo nebude v souladu s Přílohou č. 2/B a Smlouvou, je důvodem 
na straně Objednatele k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy ze strany 

Zhotovitele. 

3.7 Vady Architektonické studie 

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, podklady dodanými Objednatelem, příslušnými technickými normami, pokyny 
Objednatele a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb a stavebních 
úprav podobného charakteru a rozsahu jako je Projekt a dále dle interních předpisů a směrnic 

Objednatele, jejichž seznam je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že 
interní předpisy mohou být v průběhu plnění této Smlouvy měněny či doplňovány. Zhotovitel 
se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho 
součástí, i pokud k nim dojde během plnění této Smlouvy nebo budou Objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě.  

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 

smlouvy nebo Že má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 

pro něj závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím [BUDE DOPLNĚNO OBJENDATELEM]. 

. 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Architektonické studie. Zhotovitel 
odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných 
projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Architektonická studie bude obsahovat 
vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu 

vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. 

Pro případ vady Architektonické studie sjednávají Strany právo Objednatele požadovat 
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto 
vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady Architektonické studie odstranit bez zbytečného 



  12 / 50 

odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po uplatnění oprávněné reklamace 

Objednatelem učiněné písemnou formou.  

3.8  Zhotovitel bere na vědomí, že část Architektonické studie týkající se Technologického objektu 
a Podchodu nebude Zhotovitelem rozpracována do Projektové dokumentace.  

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

4.1 Základní informace k Projektové dokumentaci 

Zhotovitel je povinen vypracovat Projektovou dokumentaci ve smyslu článku 1.1 písm. c) této 
Smlouvy postupně v následujících stupních: 

(a) Dokumentace pro společné povolení;  

(b) Projektová dokumentace pro provádění Stavby. 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Čistopisem Architektonické studie 
a v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel v rámci Soutěže o návrh a s předpisy 

a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6.  

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 
alespoň v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích 
vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle aktuálně platných a závazných 
právních předpisů a dále dle interních předpisů a směrnic Objednatele, jejichž seznam je 
Přílohou č. 10 této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že interní předpisy mohou být 
v průběhu plnění této Smlouvy měněny či doplňovány. Zhotovitel se zavazuje respektovat 
změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde 
během plnění této Smlouvy nebo budou Objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny 

písemnými dodatky k této Smlouvě.  

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo Že má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 

pro něj závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím [BUDE DOPLNĚNO OBJENDATELEM].  

Požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace jsou 
uvedeny v Příloze č. 2/C, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní, nepominutelné provozní 

a logistické parametry řešených prostorů, a to optimalizovaným způsobem zohledňujícím 
minimalizaci rizik časových a provozně ekonomických. Naplnění těchto parametrů je 
podstatnou vlastností předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zpracovat Projektovou dokumentaci tak, aby z hlediska jejího obsahu i rozsahu splňovala 
náležitosti stanovené v Příloze č. 2/C a dále obsahovala propočet investičních nákladů – 
Odhad nákladů, resp. v případě PDPS kontrolní položkový rozpočet, dodržující požadavek na 

maximální výši investic dle článku 1.6 Smlouvy.  

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické 
a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav 
inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen Projektovou dokumentaci a její jednotlivé verze zhotovit a odevzdat 
v termínech stanovených v Příloze č. 5. Smluvní strany se dohodly, že lhůty pro dokončení 
jednotlivých fází Projektové dokumentace běží od okamžiku doručení písemného pokynu 

Objednatele ke zpracování příslušné fáze Projektové dokumentace.    

4.2 Dokumentace pro společné povolení 

V souladu s Čistopisem Architektonické studie Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v 
listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na vhodném 
digitálním nosiči (ve formátu např. .DWG, .DGN, .SKP, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však 
minimálně ve formátu .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních Dokumentaci pro společné povolení, 
včetně vyznačení zabudovaných prvků a konstrukcí Stavby, stavebního programu a Odhadu 

nákladů ke kontrole a schválení ve lhůtě dle Přílohy č. 5 této Smlouvy..  

Pro vyloučení pochybností nemůže Objednatel tuto výzvu učinit před schválením Čistopisu 
Architektonické studie.  
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Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro společné povolení nebo požadovat její 

úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané Dokumentace pro společné povolení, 
Zhotovitel příslušnou část Dokumentace pro společné povolení upraví v souladu s pokyny 
Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů) a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou Dokumentace pro společné povolení. Pokud rozsah připomínek Objednatele bude v 

takovém rozsahu, že Zhotovitel usoudí, že stanovená lhůta 30 kalendářních dnů není 
dostatečná, písemně na takovou skutečnost Objednatele upozorní ve lhůtě do 10 kalendářních 
lhůt od obdržení připomínek Objednatele s konkrétními důvody pro případné nedodržení této 
lhůty 30 kalendářních dní a navrhne nový termín. Celková maximální lhůta bez ohledu na 
rozsah připomínek Objednatele je maximálně 60 kalendářních dní. 

Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na vhodném 

digitálním nosiči ve dvou (2) vyhotoveních v termínech stanovených v Příloze č. 5. 

V případě, že v průběhu řízení o vydání Společného povolení dojde k úpravě, změnám či 
doplnění DUSP, jejích příloh atd., je Zhotovitel povinen předat Objednateli konečnou 
schválenou podobu – čistopis DUSP, která byla podkladem pro vydání pravomocného 

Společného povolení, a to v podobě dle předchozího odstavce Smlouvy.  

 

4.3 Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) 

Na základě schválené Dokumentace pro společné povolení Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v listinné podobě v osmi (8) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na 
vhodném digitálním nosiči (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .SKP, .PDF, .DOCX a .XLSX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních PDPS, včetně výkazu výměr, 
kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu (ve formátu .xlsx a .xml XC4) a včetně 
Projektu interiéru v rozsahu a formátu dle Přílohy č. 2/D ke kontrole a schválení tak, aby její 

finální znění odevzdal Objednateli do 210 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností nemůže Objednatel tuto výzvu učinit před schválením Dokumentace pro společné 
povolení. Objednatel si vyhrazuje právo tuto výzvu vůči Zhotoviteli vůbec neučinit a poptat 
předmětné plnění po jiném dodavateli. 

Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané PDPS, Zhotovitel příslušnou část PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele 

(zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou 
PDPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby nezbytně nutné pro 
zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti.  

Pokud rozsah pokynů Objednatele k úpravě PDPS bude v takovém rozsahu, že Zhotovitel 
usoudí, že stanovená lhůta 30 kalendářních dnů není dostatečná, písemně na takovou 
skutečnost Objednatele upozorní ve lhůtě do 10 kalendářních lhůt od obdržení připomínek 

Objednatele s konkrétními důvody pro případné nedodržení této lhůty 30 kalendářních dní a 
navrhne nový termín. Celková maximální lhůta bez ohledu na rozsah připomínek Objednatele 
je maximálně 60 kalendářních dní ode dne, kdy Objednatel písemně sdělil Zhotoviteli své 
připomínky k PDPS. 

Zhotovitel předá Objednateli čistopis PDPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na vhodném digitálním nosiči (v otevřeném formátu .DWG, 
DGN, SKP, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních PDPS v termínech stanovených 

v Příloze č. 5. 

 

4.4 Schválení a připomínkování Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých stupňů Projektové dokumentace má Objednatel maximálně třicet 
(30) kalendářních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část 
Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a 
převzetí části díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.4 této Smlouvy.  

V případě, že Zhotovitel nesouhlasí s připomínkou Objednatele k předložené verzi Projektové 
dokumentace, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli, přičemž oznámení musí vždy 
obsahovat popis připomínky a důvod nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s 
připomínkou musí Zhotovitel učinit nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy 
obdržel připomínky Objednatele; po uplynutí této lhůty platí, že Zhotovitel souhlasí s 
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připomínkami Objednatele. Nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne oznámení 

nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 
svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 
anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky. Rozhodnutí 
o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení. Termín pro zhotovení finální verze 

příslušného stupně Projektové dokumentace se prodlužuje o dobu od doručení zdůvodněného 
nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele do udělení písemného pokynu Objednatele 
ohledně způsobu vypořádání takové připomínky Zhotovitelem. 

4.5 Informační model stavby (BIM) 

Pokud bude Zhotovitel zpracovávat DSP a PDPS, je povinen ji zpracovat a vyhotovit v režimu 
BIM a zároveň vyhotovit a Objednateli pro účely Stavby dodat Informační model stavby 
(Building Information Model; dále jen „BIM“) v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze 

č. 8 – BIM Protokol a všech jejích příloh (Přílohy BIM Protokolu jsou k Smlouvě přiloženy v 
elektronické formě).  

BIM bude Objednateli předán v digitální podobě na datovém nosiči vždy nejpozději společně 

ve lhůtě pro dodání příslušného stupně Projektové dokumentace. BIM musí být vypracován 
v certifikovaném počítačovém programu, který umožňuje vyhotovení BIM v 3D formátu. 
Informace obsažené v BIM musí být v plné shodě s informacemi obsaženými v příslušném 

stupni Projektové dokumentace. Na vady BIM se použije ujednání v článku 4.6 Smlouvy 
obdobně. Rozpor mezi obsahem příslušného stupně Projektové dokumentace a informacemi 
obsaženými v BIM se považuje za vadu Projektové dokumentace podle článku 4.6 Smlouvy.  

4.6 Vady Projektové dokumentace 

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, podklady dodanými Objednatelem, požadavky správních orgánů uplatněnými ve 
správních řízeních, které Zhotovitel v zastoupení Objednatele obdrží nebo které budou 

Zhotoviteli předány Objednatelem, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele a 
odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb a stavebních úprav 
podobného charakteru a rozsahu jako je Projekt. 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně 
správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a 

proveditelnost Projektu dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost 
celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 

specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po 
Zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na 
základě takového vadného plnění. 

Digitální podoba každého stupně Projektové dokumentace musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Projektové 
dokumentace. 

Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat 
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto 
vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po uplatnění oprávněné reklamace 
Objednatelem učiněné písemnou formou. V případě, že je vada Projektové dokumentace 
neodstranitelná, má Objednatel právo na přiměřené snížení Ceny (jak je definována níže v této 
Smlouvě). V případě, že vady či jiné nedostatky Projektové dokumentace budou zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele Stavby, zavazuje se 
Zhotovitel nedostatky či vady Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ode 
dne doručení výzvy Objednatele.  

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Projektu realizovaného na 
základě odsouhlasené Projektové dokumentace po dobu 25 let od konečného rozhodnutí 
příslušného stavebního úřadu o možnosti stavbu užívat (kolaudace). Tímto ujednáním nejsou 
dotčené nároky Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající ze zákona ani nárok na 

náhradu újmy. 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT DOKUMENTACI A OSTATNÍ VÝSTUPY 
ZHOTOVITELE (LICENCE) 

5.1 Vlastnické právo k plnění Zhotovitele 
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Objednatel nabude vlastnické právo: 

(a) s výhradou uvedenou dále v tomto článku 5.1 Smlouvy k Prvnímu návrhu 
Architektonické studie, Finální verzi Architektonické studie, či k jednotlivým stupňům 
Projektové dokumentace okamžikem zaplacení příslušné části Ceny dle Přílohy č. 4; 

(b) k dalším výstupům, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotoveným v rámci 
Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru a jakéhokoli dalšího plnění 
vytvořeného Zhotovitelem dle Smlouvy okamžikem předání takového výstupu 

Objednateli. 

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem existuje spor ohledně výskytu, závažnosti či 

rozsahu vady Dokumentace, kterou Objednatel řádně reklamoval a kterou Zhotovitel odmítá 

odstranit, nabyde Objednatel vlastnické právo (dle okolností) k  Prvnímu návrhu 

Architektonické studie, Finální verzi Architektonické studie, či k jednotlivým stupňům 

Projektové dokumentace již k okamžiku, kdy uhradí Zhotoviteli přiměřenou část Ceny za toto 

dílčí plnění odpovídající hodnotě bezvadné a Stranami nerozporované části (dle okolností) 

Prvního návrhu Architektonické studie, Finální verze Architektonické studie, či jednotlivých 

stupňů Projektové dokumentace. Tím není dotčena povinnost Objednatele zaplatit následně 

Zhotoviteli plnou část Ceny za toto dílčí plnění v případě, že bude prokázáno, že byly splněné 

podmínky stanovené ve Smlouvě a zejména v Příloze č. 4. 

Zhotovitel bere na vědomí, že okamžikem nabytí vlastnického práva Objednatelem dle tohoto 

článku, nabývá vlastnické právo stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 

hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

5.2 Právo užívat výstupy Zhotovitele (licence) 

Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy 

ke každé verzi Dokumentace (Prvnímu návrhu Architektonické studie, Čistopisu 

Architektonické studie, jednotlivým stupňům Projektové dokumentace) a k jakékoliv její 

rozpracované části a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám 

Dokumentace, datům vytvořeným nebo poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy, a to 

včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci Autorského 

dozoru či Pomocného autorského dozoru a jakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného 

Zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch 

Zhotovitele dle Smlouvy („Autorské dílo“) výhradní oprávnění užít (licenci) ve smyslu § 12 

odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(„autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími 

účelu, pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, 

a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové Autorské dílo 

určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav 

a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel potvrzuje uzavřením Smlouvy, že 

mu náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví ve vztahu 

k Autorskému dílu, neboť Autorské dílo vyhotovil anebo je oprávněn jej využít pro účely 

Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k Autorskému dílu náleží a uděluje 

zároveň Objednateli souhlas k postoupení nebo poskytnutí (podlicence) kteréhokoli nebo všech 

oprávnění tvořících součást této licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Součástí 

oprávnění (licence) je také právo Objednatele, nebo osoby, na kterou byla licence postoupena 

nebo které byla poskytnuta podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat 

a měnit. Odměna za licenci je již zahrnuta v celkové Ceně specifikované v článku 12.1 

Smlouvy.  

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí 

Dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou Dokumentací volně nakládat a v souladu 

s § 11 odst. 3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně 
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nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Dokumentace. Za změny a úpravy 

Dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, 

včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace a včetně dopadu těchto změn 

na realizovatelnost Stavby, Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o těchto 

změnách či úpravách Dokumentace bude Objednatel vždy písemně informovat Zhotovitele 

a v případě, že tak Zhotovitel písemně ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů sdělí 

Objednateli, není Objednatel oprávněn u takto změněné Dokumentace či její části uvádět 

Zhotovitele jako autora. 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 

Objednateli oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací 

práva k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití 

Autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději v den 

předání příslušného Autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného 

Autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, 

platí, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel jako autor Autorského díla. 

Objednatel není povinen licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití licence od 

Smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. 

Strany vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy 

z důvodu změny přesvědčení autora. 

Zhotovitel prohlašuje, že cena za licenci je zahrnuta Ceně sjednané v této Smlouvě, tj. 

Objednatel vždy zaplacením příslušné Ceny dle Přílohy č. 4, případně části Ceny dle článku 

5.1 této Smlouvy, za Architektonickou studii, Finální verzi Architektonické studie, či jednotlivý 

stupeň Projektové dokumentace, nabývá právo užívat Dokumentaci (licenci). Zhotovitel nemá 

nárok na jiné platby za udělení licence. 

6. PRÁVNÍ VADY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentace ani žádné jiné plnění jím poskytnuté na základě 

Smlouvy nemá právní vady a žádná třetí osoba není oprávněna k němu uplatňovat své 

vlastnické ani jiné právo, s výjimkou, kdy takové oprávnění vyplývá z právních předpisů a kdy 

tyto nároky vyplývající z právních předpisů nemohl Zhotovitel ovlivnit. 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 

potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 

v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní vůči Objednateli třetí osoba svá 

vlastnická nebo jiná práva a jestliže je taková součinnost Zhotovitele potřebná k tomu, aby 

mohl Objednatel plnění nerušeně užívat nebo požívat. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 

z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se 

zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva 

uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku Smlouvy je 

nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy po předchozí písemné výzvě k nápravě 

odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již převzatého) dílčího 

plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral 

nebo jiným způsobem poskytl Objednateli náležitou ochranu; v tom případě může Objednatel 

odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již 

převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne 

kratší třiceti (30) kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

7. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

7.1 Služby pro získání povolení 
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Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 

vydání pravomocného povolení („Služby pro získání povolení“). Zhotovitel zejména, nikoli 
však výlučně:  

(a) pro Objednatele připraví posouzení souladu DUSP s požadavky obecně platných a 
účinných předpisů v oblasti výstavby v ČR, včetně podrobného odůvodnění, a to včetně 

územně plánovací dokumentace; 

(b) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání DUSP, a případných dalších 
povolení, pokud budou vyžadována; 

(c) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného DUSP, a dalších případných povolení, pokud 
budou vyžadována; 

(d) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání DUSP, a dalších 
případných povolení, pokud budou vyžadována, neurčí-li Objednatel jinak; 

(e) upraví DUSP, a další dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny 
Objednatele; všechny požadavky Objednatele zapracuje do Projektové dokumentace pro 
provedení stavby (PDPS) včetně výkazu výměr, specifikací materiálů a dalších průvodních 

dokumentů a předá Objednateli upravený čistopis DUSP a PDSP; 

(f) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení a přezkumném řízení; 

(g) převezme originál pravomocného Společného povolení, povolení k provedení dalších 
opatření, a předá je Objednateli. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DUSP, a další dokumentaci 
upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 4 této 

Smlouvy.  

Dále předá Zhotovitel Objednateli ve dvou (2) originálních vyhotoveních každý stupeň 
Projektové dokumentace, který je předkládán stavebnímu úřadu jako podklad pro některé z 

řízení uvedených v tomto článku Smlouvy, a na kterém bude razítko příslušného stavebního 
úřadu potvrzující, že tento stupeň Projektové dokumentace byl stavebním úřadem přijat 
společně s žádostí o vydání povolení dle tohoto článku Smlouvy. Pokud Objednatel o úpravy 
DUSP, a další dokumentace požádá, Zhotovitel upraví dokumentaci dle pokynů Objednatele a 

za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v 
souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní 
správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle 
Smlouvy, případně na lhůty stanovené právními předpisy nebo stavebním úřadem či jiným 
správním orgánem, budou termíny Zhotovitele o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně 
nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele a 

Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zajistit pravomocné Společné povolení, které bude, v případě, že to bude 
potřebné, zahrnovat rovněž provedení dalších opatření, nejpozději ve lhůtě 4 měsíců od 
schválení DUSP Objednatelem („Lhůta pro vydání povolení“). 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Společného povolení, povolení k provedení 
dalších opatření (pokud k jeho obstarání Objednatel udělil pokyn), pokud prokáže (tj. zejména 

pokud taková skutečnost bude vyplývat z obsahu správního spisu či z komunikace mezi 

Stranami), že Společné povolení, povolení k provedení dalších opatření nebylo vydáno ve Lhůtě 
pro vydání povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních 
orgánů v správního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se 
některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Společné povolení, 
povolení k provedení dalších opatření vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za 
podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle 
pokynů Objednatele. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Společného povolení, 

povolení k provedení dalších opatření (pokud k jeho obstarání Objednatel udělil pokyn), pokud 
příslušný stavební úřad rozhodl, že Společné povolení či povolení k provedení dalších opatření 
(pokud k jeho obstarání Objednatel udělil pokyn) nevydá, ačkoli Zhotovitel obstaral veškeré 
podklady nezbytné pro vydání uvedených povolení.  

7.2 Konzultace s účastníky řízení 
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V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen části Projektové 

dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat s orgány 
státní správy a dalšími institucemi a osobami, které budou účastníky nebo budou jinak dotčeny 
ve správním řízení (příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou 
podmínkou pro řádné a včasné vydání Společného povolení, závazných stanovisek a dalších 

rozhodnutí, nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy. 

 

8. AUTORSKÝ DOZOR 

8.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel se dále zavazuje pro Objednatele v souladu s pokyny Objednatele provádět též 
služby Autorského dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona v průběhu provádění 
Projektu, a to ve vztahu ke všem částem Projektu, které budou realizované na základě 

Projektové dokumentace, a které zahrnují: 

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Projekt 

zhotovitelem Projektu v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací 
a Společným povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Projektu a právními 
předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Projektu v souladu s Projektovou dokumentací, Společným povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Projektu; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace a předání takto upravené verze Projektové dokumentace 
Objednateli ve čtyřech (4) stejnopisech ve formátu .PDF; 

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného 
provedení zhotovitelem Projektu, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn 

v průběhu realizace Projektu zanesených v dokumentaci jeho skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí; 

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Projektu;  

(vii) Součinnost při výběru dodavatele dle článku 8.4 níže. 

8.2 Zahájení a doba provádění Autorského dozoru 

Vyjma činností dle článku 8.4 Smlouvy bude provádění Autorského dozoru zahájeno dnem 

předání staveniště, na kterém bude prováděn Projekt, zhotoviteli Projektu. Zhotovitel se 
zavazuje provádět Autorský dozor po dobu trvání realizace Stavby v předpokládaném rozsahu 
14 měsíců od jeho zahájení, Zhotovitel bude provádět Autorský dozor rovněž po dobu 
minimálně dvou (2) měsíců po získání pravomocného povolení k užívání. 

8.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno předáním a převzetím Projektu mezi 

Objednatelem a zhotovitelem Projektu nebo po odstranění všech případných vad a nedodělků, 
které budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí Projektu. 

8.4 Součinnost při výběru dodavatele 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby, přičemž 

za výběr zhotovitele Stavby se považuje i opakování tohoto zadávacího řízení v důsledku jeho 

zrušení nebo ukončení smlouvy uzavřené s takto vybraným dodavatelem. V rozsahu, v jakém 

se níže uvedené činnosti budou týkat Projektu, bude Zhotovitel povinen Objednateli, na 

základě předchozího pokynu Objednatele, poskytnout následující součinnost: 

(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace – odborné poradenství při 
formulaci odborných dotazů Objednatele (zadavatele) vztahujících se k Dokumentaci, 
které budou určeny potenciálním dodavatelům, a dále odborné poradenství při 

navazujícím vyhodnocení odpovědí získaných v rámci předběžné tržní konzultace; 

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné 
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících 
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kritérií a smluvních podmínek; 

(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení 
zadávací dokumentace ve vztahu k Dokumentaci, poskytovaných jak na žádost 
dodavatelů, tak v případě potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů (při respektování 
lhůty, v níž je zadavatel (Objednatel) povinen vysvětlení poskytnout); 

(iv) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek – odborné poradenství při posouzení 
a hodnocení nabídek, účast na jednáních hodnotící komise v rozsahu podle jejích 
aktuálních potřeb; 

(v) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování věcného obsahu 
rozhodnutí zadavatele (Objednatele) o námitkách, pokud se námitky týkají 
Dokumentace; 

(vi) odborné poradenství v případném správním řízení Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže (zpracování věcného obsahu potřebných vyjádření zadavatele (Objednatele), 
pokud se má vyjádření týkat Dokumentace. 

 

Náklady Zhotovitel na úpravu a opravu vad Projektové dokumentace, zejména výkazu výměr, 
které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele 
Stavby, jsou zahrnuty v ceně DUSP a PDPS a Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění vad a 

nedostatků Projektové dokumentace bez zbytečného odkladu. 

Pro vady Součinnosti při výběru dodavatele se obdobně použije ujednání článku 4.6 Smlouvy. 

8.5 Pomocný autorský dozor 

Pokud Zhotovitel nebude pro Objednatele provádět všechny části Projektové dokumentace ve 

smyslu článku 1.1(c) Smlouvy, tj. Objednatel využije svého práva zadat zpracování části 

Dokumentace třetí osobě, je povinen na výzvu Objednatele poskytovat součinnost při 

provádění autorského dozoru projektanta, který bude ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního 

zákona v průběhu provádění Stavby provádět osoba jmenovaná Objednatelem, a to 

v souvislosti s výkonem tohoto autorského dozoru a ve vztahu ke všem částem Stavby, které 

budou, byť ve spojení s Projektovou dokumentací zhotovenou projektantem odlišným od 

Zhotovitele, realizované na základě Zhotovitelem zpracované Architektonické studie a/nebo 

DUSP. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel na základě Smlouvy nepřebírá 

odpovědnost za provádění ani za výsledek autorského dozoru a odpovídá pouze za dílčí vstupy, 

které na základě a v rozsahu dle Smlouvy v rámci součinnosti při provádění autorského dozoru 

poskytne Objednateli či třetí osobě určené Objednatelem.  

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny poskytovat součinnost spočívající 

v dílčích konzultacích při provádění následujících činností spadajících do výkonu autorského 

dozoru, který bude provádět osoba odlišná od Zhotovitele: 

(i) kontrola souladu dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu v rozsahu jejího souladu 
s Architektonickou studií a/ nebo DUSP a upozornění Objednatele na zjištěné vady 
v dílenské a montážní dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, v rozsahu, v jakém se 
na jejím zpracování podílel, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci 

Stavby; 

(iii) odsouhlasení změn a odchylek od Projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem a 
v rozsahu, v jakém se tyto změny a odchylky dotýkají částí projektové dokumentaci 
k Projektu vycházejících z Projektové dokumentace, jejich případné zapracování do 
Projektové dokumentace; 

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného 
provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn 

v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (právní a technické úkony vedoucí k vydání 
kolaudačního souhlasu však nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy); 

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby minimálně jedenkrát týdně, 
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nedohodnou-li se Strany písemně jinak; 

(činnosti dle bodů (i) až (vi) souhrnně jako „Pomocný autorský dozor“). 

Provádění Pomocného autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací 

zhotovitelem Stavby. 

Na základě pokynu k provedení Pomocného autorského dozoru dle tohoto článku Smlouvy je 

Zhotovitel povinen písemně Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů potvrdit a) přijetí tohoto 

pokynu, b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 

poskytnutí Pomocného autorského dozoru dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek 

Pomocného autorského dozoru, pokud se tento týká činností dle bodu (i)–(v) výše, v rozsahu 

a obsahu vymezeném v pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout do 

deseti (10) kalendářních dnů ode dne potvrzení přijetí pokynu dle předchozí věty, nedohodnou-

li se Strany v jednotlivém případě jinak. V případě, že Zhotovitel nedisponuje k okamžiku 

potvrzení pokynu Objednateli všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 

poskytnutí Pomocného autorského dozoru a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě 

pro potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Pomocného 

autorského dozoru Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace a dokumenty 

neposkytne.  

Provádění Pomocného autorského dozoru bude řádně dokončeno vydáním kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí na Stavbu nebo odstraněním případných vad a 

nedodělků uvedených ve vydaném kolaudačním souhlasu (kolaudačním rozhodnutí) na Stavbu 

podle toho, který z těchto okamžiků nastane později; aniž by byl dotčen závazek Zhotovitele 

podle části věty před středníkem, uvádějí Strany, že odhadovaná doba, kdy bude Zhotovitel 

povinen poskytovat Pomocný autorský dozor je 45 měsíců ode dne zahájení Pomocného 

autorského dozoru. Lhůta podle předchozí věty neběží po dobu přerušení prací z důvodu 

porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele ani po dobu přerušení stavební činnosti zhotovitele 

Stavby. 

Objednatel si vyhrazuje požadavek, že Autorský dozor a/nebo Pomocný autorský dozor bude 

v průběhu realizace Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým 

podpisem. 

9. AUTORSKÝ DOHLED 

9.1 Vymezení Autorského dohledu 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při zpracování projektové dokumentace 

Technologického objektu a Podchodu. Projektová dokumentace Technologického objektu a 

Podchodu bude zpracována s ohledem na Architektonickou studii. Zhotovitel touto Smlouvou 

udělil Objednateli právo (resp. licenci) k tomu, aby Objednatel pověřil třetí osobu pro 

zpracování projektové dokumentace Technologického objektu a Podchodu dle Architektonické 

studie. Zhotovitel bere na vědomí, že zpracovatel projektové dokumentace Technologického 

objektu a Podchodu je oprávněn Architektonickou studii upravit, a to zejména za účelem jejího 

přizpůsobení potřebám Objednatel, odůvodněným podmínkám a požadavkům na 

Technologický objekt a Podchod. 

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vykonávat při zpracování zpracovatel 

projektové dokumentace Technologického objektu a Podchodu autorský dohled ve smyslu 

autorského zákona, zda použitím Architektonické studie ve vztahu při zpracování projektové 

dokumentace Technologického objektu a Podchodu nedochází ke snížení hodnoty díla 

(„Autorský dohled“).  

Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout zpracovateli projektová dokumentace 

Technologického objektu a Podchodu poskytnout nezbytnou součinnost a konzultace při 

zpracování projektová dokumentace Technologického objektu a Podchodu. Zhotovitel bere na 

vědomí, že náplň Technologického objektu není nebo nemusí být ke dni zpracování 

Architektonické studie známa, případně může dojít dodatečně ke změnám jeho funkčního 
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využití, v důsledku čehož může dojít ke vynuceným změnám a úpravám Architektonické 

studie. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí, respektuje ji a zavazuje poskytnout 

součinnost Objednateli při úpravě Architektonické studie, aby mohlo dojít k řádnému zhotovení 

projektové dokumentace Technologického objektu a Podchodu v rozsahu a podobě vyhovující 

potřebám Objednatele.  

Zhotovitel se zavazuje v návaznosti na výzvu Objednatel poskytovat součinnost bez 

zbytečného odkladu a v přiměřených lhůtách, nestanoví-li tato Smlouva konkrétní lhůty. 

V případě bezdůvodného odepření či nesoučinnosti Zhotovitele, nese Zhotovitel odpovědnost 

za škodu, která Objednateli vznikne. Zhotovitel bere na vědomí, že v takovém případě je 

Objednatel dále oprávněn Technologické objekt a Podchod realizovat bez použití 

Architektonické studie nebo upravit Architektonickou studii dle svých požadavků, aniž by tím 

došlo k zásahu do práv Zhotovitele, resp. aniž by tím Zhotoviteli vznikal jakýkoliv nárok vůči 

Objednateli.   

 

9.2 Zahájení a doba provádění Autorského dohledu 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výzvou Objednatele, nejdříve však okamžikem 
podpisu smlouvy se zpracovatel projektové dokumentace Technologického objektu a/nebo 
Podchodu. Zhotovitel se zavazuje provádět Autorský dohled od jeho zahájení do okamžiku 
vydání pravomocného stavebního povolení, resp. společného povolení na realizaci 
Technologického objektu a Podchodu.  

Celkový rozsah Autorského dohledu činí 400 hodin. Poskytování Autorského dohledu bude nad 

rámec uvedeného časového rozsahu Autorského dohledu dle předchozí věty se považuje za 
vícepráce, které budou hrazeny dle hodinové sazby Zhotovitele uvedené v Příloze č. 4 této 
Smlouvy. 

 

10. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

10.1 Poskytnutí výchozích podkladů 

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
do deseti (10) kalendářních dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Projektu 
a pozemků, na kterých má být Projekt realizován; seznam dokumentů, které Objednatel 

poskytne Zhotoviteli je uveden v Příloze č. 6. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup 
na pozemky nezbytné pro provedení Projektu („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici 
v době podpisu této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po 
tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) 
kalendářních dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné 

lhůty, kterými je Zhotovitel podle této Smlouvy vázán. 

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu. 

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 

vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

10.2 Podklady 

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli 
za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel 
je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku, světelných podmínek 
apod.) a obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění 
předmětu díla, zejména geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů 

pozemku; geoelektrické a korozní, geologický, hydrogeologický, stavebně-technický a příp. 
radonový průzkum, mapové podklady („Podklady“). Nesprávnost nebo neúplnost Podkladů 
nemůže být důvodem pro omezení nebo vyloučení odpovědnosti Zhotovitele za vady plnění 
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poskytnutého podle Smlouvy nebo za odpovědnost za újmu způsobenou porušením Smlouvy 

nebo zákona. 

Za zajištění Podkladů ve smyslu tohoto článku 10.2 Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli 
cenu ve výši sjednané v Příloze č. 4 Smlouvy. V případě, že náklady na zajištění Podkladů 
přesáhnou cenu, kterou za zajištění Podkladů uhradí Objednatel Zhotoviteli dle předchozí věty, 

hradí tyto zbývající náklady Zhotovitel.  

10.3 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k 
dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy 
na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou 
tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

10.4 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 

moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel 
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové 
plné moci, a to nejpozději dvaceti (20) kalendářních dnů předem, přičemž v žádosti bude 
vymezen rozsah plné moci, jejíž poskytnutí je požadováno.  

10.5 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli pro řádnou a včasnou 
přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a 
Autorského dozoru veškerou potřebnou součinnost v rozsahu a termínech podle požadavků 
Zhotovitele. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti, není 
Zhotovitel v prodlení. Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že lhůta pro poskytnutí 
součinnosti Objednatele musí být přiměřená požadavku Zhotovitele na rozsah poskytované 

součinnosti. V případě, že Zhotovitel stanoví Objednateli pro poskytnutí součinnosti lhůtu, v 
níž není Objednatel schopen součinnost poskytnout, informuje Objednatel o této skutečnosti 
Zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne přijetí písemné žádosti o poskytnutí 
součinnosti a Strany následně vedou jednání ke sjednání nové lhůty pro poskytnutí součinnosti 

ze strany Objednatele.  
 

11. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

11.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Architektonickou studii, Projektovou dokumentaci a poskytovat 
Služby pro získání povolení a Autorský dozor (popř. Pomocný autorský dozor), Autorský dohled 
svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny 
Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly 
bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními správních orgánů 

relevantních pro realizaci Projektu, bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel 
bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a 
případně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, je Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, 
zaplatit poplatky, vyjma poplatků správcům technických sítí, a obstarat veškerá povolení, 

licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel 

opomněl učinit.   

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru, popř. Pomocného autorského dozoru, 
dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů 
a, pokud byl s jejich obsahem seznámen nebo se s nimi seznámit mohl a měl, i požadavky 
vnitřních předpisů zhotovitele Stavby, případně Objednatele. 

11.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Architektonickou studii, Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této 

Smlouvy a bude poskytovat Služby pro získání povolení, Autorský dozor (popř. Pomocný 
autorský dozor) a Autorský dohled v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže 
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obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude 

jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, 
kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel 
jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu 
zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a 
řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními 
předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených 
organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti (10) kalendářních 
dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené 
provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti 
takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností 

Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny 
plnění Zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; Zhotovitel však není povinen 
provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy a ČSN normami.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 

je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do 10 kalendářních 
dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na 

navýšení ceny za poskytované služby. 

Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 
Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň sedm (7) kalendářních dní předem. Po 
dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.  

11.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a dalšími osobami označenými 

Objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem 
při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Projektu a uzavření příslušné smlouvy (nebo smluv) 
o dílo na realizaci Projektu s vybraným zhotovitelem (nebo zhotoviteli) Projektu provedením 
Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. 
Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, 
pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne 

také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele uzavírat 
jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem (nebo zhotoviteli) Projektu nebo jeho 
poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Stran. 

11.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání každého 
stupně Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a 

ukončení Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehlednou databázi, 
která umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich uložení u Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 

od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

11.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy, přičemž v takovém případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté 
poddodavatelem jako by jej poskytoval sám Zhotovitel.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 

(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů 
provede svoji část plnění Smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže 
Objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele. 
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Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 

plnění Smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 
dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy 
právními předpisy nebo Smlouvou. 

Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým 
zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, kterou Objednatel v rámci 
Zadávacího řízení umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je 
uveden v Příloze č. 7. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas 
Objednatele s novým poddodavatelem alespoň deset (10) kalendářních dnů předtím, než jej 

k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy 
název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části 
plnění Smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, 
koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části 
předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) kalendářních dnů od 

přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění 

předmětu Smlouvy, přičemž Objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. 
Nevyjádří-li se Objednatel do pěti (5) kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, 
že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.  

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby 
poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně 
zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

11.6 Povinnost mlčenlivosti a předcházení střetu zájmů 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto 
zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním 
tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a 

technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto 

informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném 
pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně 
poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, 
administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost 
trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 

Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů 
nepřijme v souvislosti s Projektem žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od 
výrobců, dodavatelů nebo zhotovitelů Projektu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provize nebo 

platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním 
předmětu Smlouvy nebo jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se 

považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení Objednatele 
od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu, o překážkách, 
které by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo realizaci Projektu a o 

eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Společného povolení, a povolení 
k provedení dalších opatření, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak 

pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.  
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Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy nezvýhodní ani neznevýhodní určité 

dodavatele tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 ZZVZ stanoví prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty 
může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ. 

 

11.7 Bezpečnost a ochrany zdraví při práci 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru nebo Pomocného autorského dozoru dle 
této Smlouvy, a to zejména v případě, že výkon Autorského dozoru či Pomocného autorského 
dozoru má povahu fyzické přítomnosti zástupce Zhotovitele na staveništi, dodržovat právní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit 
dodržování těchto povinností ze strany všech jeho poddodavatelů. Zejména, nikoli však 

výlučně, je Zhotovitel povinen: 

(a) dodržovat veškeré platné technické normy a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem a právních předpisů 

týkajících se požární ochrany, které se vztahují k Projektu; 

(b) používat k provádění prací osoby odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(c) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích; 

(d) bez písemného souhlasu Objednatele nepoužívat zařízení Objednatele; 

(e) v případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetřit a sepsat záznam o pracovním 
úrazu, zajistit doručení tohoto záznamu a informování příslušných správních orgánů v 
souladu s právními předpisy a o pracovním úrazu rovněž písemně informovat Objednatele 
nejpozději následující pracovní den; 

(f) používat výlučně stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu; 

(g) používat ochranné a zdravotní pomůcky požadované právními předpisy a zajistit splnění 
této povinnosti všemu osobami podílejícími se na přímém výkonu Autorského dozoru či 

Pomocného autorského dozoru a v případě, že to bude požadováno právními předpisy, 
rovněž zajistit provedení zdravotních testů osob podílejících se na přímém výkonu 
Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru; 

(h) podrobit se, respektive zajistit, aby se jeho pracovníci či poddodavatelé podrobili na výzvu 

oprávněného zástupce Objednatele orientační zkoušce na přítomnost alkoholu či 
návykových látek. 

12. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

12.1 Cena 

Za poskytnutí služeb dle této Smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:   

Celková Cena bez DPH:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]Kč 

Sazba DPH:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]Kč 

Celková Cena včetně DPH: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]Kč 

Dále uváděné částky jsou vždy bez DPH. 

Cena se skládá z položek odpovídajících jednotlivým částem plnění Smlouvy, resp. etap, jejichž 
přesný rozpis je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Ceny za jednotlivá dílčí plnění (etapy) nesmí překročit maximální podíly na celkové Ceně 

stanovené Objednatelem v Příloze č. 4, případně maximální částky stanovené Objednatelem 
pro tato dílčí plnění v Příloze č. 4. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou včetně, zejména pak s poskytnutím Přípravy projektu, vypracováním 
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Architektonické studie, Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, 

které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání 
povolení,  Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části a Autorského dohledu; pro vyloučení 
pochybností Strany uvádějí, že v Ceně nejsou zahrnuté i náklady na dodatečné výtisky 
Projektové dokumentace, které bude muset Zhotovitel zajistit pro účely správních řízení dle 

článku 7; tyto náklady na dodatečné výtisky Projektové dokumentace budou fakturovány 
Objednateli dle příslušných cen za vícetisky dle Přílohy 4 Smlouvy. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo 
nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb 
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou 

zahrnuty v Ceně.  

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 

i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů).  

12.2 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za plnění činností dle této Smlouvy za podmínek 
specifikovaných v Příloze č. 4.  

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru bude Objednatel hradit Zhotoviteli po 
zahájení Autorského dozoru dle článku 8.2 této Smlouvy měsíčně ve výši odpovídající poměrné 
části z 90 % celkové výše ceny za Autorský dozor z celkové doby, po kterou je podle článku 
8.2 Zhotovitel povinen provádět Autorský dozor, a to na základě faktur vystavených 

Zhotovitelem. Měsíční faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit 
vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou 
předmětem fakturace, poskytovány. Poslední faktura ve výši 10 % z celkové výše ceny za 
Autorský dozor z celkové doby, po kterou je podle článku 8.2 Zhotovitel povinen provádět 
Autorský dozor, bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury Zhotovitele vystavené 
Objednateli po skončení provádění Autorského dozoru. V případě, že dojde k provedení 

činností spadajících pod Autorský dozor podle článku 8.1 před uplynutím doby uvedené 

v článku 8.2, nebo bude provádění Autorského dozoru ukončeno před uplynutím této doby 
z jakéhokoli jiného důvodu, má Zhotovitel vždy pouze nárok na uhrazení takové poměrné části 
ceny za Autorský dozor uvedené v Příloze č. 4, která odpovídá době, kdy Zhotovitel skutečně 
prováděl Autorský dozor. Pokud nebude provádění činností spadajících pod Autorský dozor 
ukončeno v době uvedené v článku 8.2 a Objednatel bude mít zájem, aby Zhotovitel i nadále 
prováděl Autorský dozor, zavazují se Strany v dobré víře jednat o uzavření dodatku, kterým 

dojde k prodloužení doby provádění Autorského dozoru, přičemž pokud nedojde k podstatné 
změně okolností oproti původní nabídce Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel nabídnout 
provádění Autorského dozoru za stejnou cenu jako v původní nabídce.  

Ujednání platebních podmínek o Autorském dozoru se přiměřeně použijí na platební podmínky 
za poskytování Pomocného autorského dozoru. 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dohledu bude Objednatel hradit Zhotoviteli po 
zahájení Autorského dohledu na základě počtu hodin skutečně vynaložených na Autorský 

dohled odsouhlasených zástupcem Objednatele dle hodinové sazby Zadavatele, která je 

uvedena v Příloze č. 4, maximálně do celkové výše objemu hodin Autorského dohledu 
uvedený v Příloze č. 4, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem jednou za tři 
kalendářní měsíce. Zhotovitel o poskytnutém Autorském dohledu povede evidenci, kde bude 
vždy uveden úkon Autorského dohledu společně s jeho základním popisem, čeho konkrétně se 
činnost Autorského dohledu týkala apod., a s uvedením času na daný úkon vynaložený. V 
případě, že se jedná o úkony kratší než jedna hodina, účtuje se každá započatá půlhodina 

polovinou hodinové sazby Zhotovitele.   

Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH.  

Faktura bude splatná ve lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů od doručení řádné faktury 
Objednateli. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního 
klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura 

vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a 
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daňový doklad nebo Smlouvou nebo bude obsahovat chybné částky nebo jiné údaje, je 

Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od doručení faktury vrátit fakturu 
Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počíná 
běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury. 

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.  

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději desátý (10.) den v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění. 

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 
uvedeném v této Smlouvě. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet 
poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího 
bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a 

zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové 
schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně 
ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou 

vlastní aktivní datovou schránku. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým 

plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu 
plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému 
správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na 
úhradu části Ceny odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že 
tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající 
se výši odvedené DPH. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

V případě, že je jakákoliv část předmětu plnění hrazena z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI) či jiného dotačního zdroje vyhrazuje si Objednatel právo úhrady faktur 
až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI či jiného poskytovatele dotace. Do této 
doby uvolnění prostředků z fondu SFDI či jiným poskytovatelem dotace není Objednatel v 

prodlení s placením faktury a ze strany Dodavatele nelze uplatnit vůči Objednateli úrok 
z prodlení, smluvní pokutu nebo nárok na náhradu újmy. 

 

 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Dokumentace ve lhůtách stanovených touto 
Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné Ceny dílčího 
plnění za každý kalendářní den prodlení po dobu prvních 30 kalendářních dní a ve výši 0,2 % 

z příslušné Ceny dílčího plnění za každý následující kalendářní den prodlení. 

13.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
Společného povolení vydáno a/nebo nenabude právní moci ve Lhůtě pro vydání povolení, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli vedle smluvních pokut dle článku 13.1 této Smlouvy rovněž 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý kalendářní den prodlení. 

13.3 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý 
případ dodání kteréhokoli stupně Dokumentace, který v rozporu s článkem 1.6 Smlouvy 

nebude dodržovat maximální výši investice na Stavbu. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu 
Dokumentace spočívající v nedodržení maximální výše investice na Stavbu ani ve finálním 
čistopise Dokumentace, a to přesto, že k tomu byl Objednatelem vyzván v rámci připomínek 
Objednatele k úpravám, je Zhotovitel vedle smluvní pokuty dle předchozí věty povinen zaplatit 
Objednateli rovněž smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý takový jednotlivý případ 
porušení povinnosti dle článku 1.6. 

13.4 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 

prodlení s povinností odstranit vadu Architektonické studie podle článku 3.7 Smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností strany potvrzují, že typově stejné vady jsou pro účely tohoto článku 
12.4 považovány za jednu vadu v případě, že (i) následky, které jsou nebo mohou být danými 
vadami způsobeny, jsou stejné a (ii) škoda, která vznikla nebo by mohla vzniknout v důsledku 
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každé z typově stejných vad, je ve vztahu ke každé z těchto vad stejná. Pro vyloučení 

pochybností strany potvrzují, že tímto článkem 12.4 nejsou dotčena práva Objednatele 
z vadného plnění či práva Objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta podle tohoto článku 
13.4 se nepoužije v případě vady spočívající v nedodržení maximální výši investice na Stavbu, 
u které se uplatní smluvní pokuta podle článku 13.3.  

13.5 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení s povinností odstranit vadu Projektové dokumentace podle článku 4.6 Smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností strany potvrzují, že typově stejné vady jsou pro účely tohoto článku 
13.4 považovány za jednu vadu v případě, že (i) následky, které jsou nebo mohou být danými 
vadami způsobeny, jsou stejné a (ii) škoda, která vznikla nebo by mohla vzniknout v důsledku 
každé z typově stejných vad, je ve vztahu ke každé z těchto vad stejná. Pro vyloučení 
pochybností strany potvrzují, že tímto článkem 13.4 nejsou dotčena práva Objednatele 

z vadného plnění či práva Objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta podle tohoto článku 
13.4 se nepoužije v případě vady spočívající v nedodržení maximální výši investice na Stavbu, 
u které se uplatní smluvní pokuta podle článku 13.3.  

13.6 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 11.5 této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč. 

13.7 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé 

porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 11.4 této Smlouvy, pokud 
Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 
sedm (7) kalendářních dní a která běží od doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání 
nápravy. 

13.8 Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.1 odst. vi) a vii) 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.  

13.9 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než třicet (30) 

kalendářních dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí 
Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní 
fakturou v prodlení.  

13.10 Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního 

rozpočtu (případně ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení 
Objednatele dle předchozího článku, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na 

úhradu úroku z prodlení podle článku 13.9 Smlouvy nebo jakékoliv smluvní pokuty dle této 
Smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu újmy.  

13.11 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, pokud výhradně v důsledku 
vady Projektové dokumentace pro provedení Stavby nebo její části bude zrušeno zadávací 
řízení na dodavatele Projektu. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy 
v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu 

uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení 
odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

13.12 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 11.6 Smlouvy. 
Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou 
smluvní pokutu. 

13.13 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení povinností stanovených v článku 14.5 a v článku 14.6 této Smlouvy. 

13.14 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním povinností Zhotovitele specifikovaných v článku 16.6 této Smlouvy. 

13.15 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 13 jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů 
od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Před uplatněním 
jakékoliv smluvní pokuty bude oprávněná Smluvní strana informovat povinnou Smluvní stranu 
o budoucím zaslání písemné výzvy k platbě, a to nejméně čtrnáct (14) kalendářní dní před 

zasláním písemné výzvy dle předchozí věty. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele 
povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo 
odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady 
újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této 
Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.  
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13.16 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle článku 13 

Smlouvy nebo jakýkoliv svůj nárok z této Smlouvy vůči Zhotoviteli proti jakékoliv splatné 
faktuře Zhotovitele. 

13.17 Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle tohoto článku 
13 Smlouvy, nepřesáhne výši limitu pojistného plnění Zhotovitele dle článku 14.5 Smlouvy. 

14. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA 

14.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor 
v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele 
nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Dokumentace, poskytování Služeb 
pro získání povolení nebo Autorského dozoru. Tímto ujednáním není dotčen článek 11.2 této 

Smlouvy. 

Schválení Dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 

Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací. Tímto 
ujednáním není dotčen článek 11.2 této Smlouvy, tj. pokud pokyny vydané Objednatelem 
Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu 

Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky 
účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení 
takového pokynu povinen do deseti (10) kalendářních dnů na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 
pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude 
Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový 
pokyn provést ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, nebude-li lhůta dohodnuta bude 

určena Objednatelem lhůta přiměřená, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny 
plnění Zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; Zhotovitel však není povinen 
provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy a ČSN normami.  

Zhotovitel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne 

v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

14.2 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Projektu z důvodu vady Projektové 

dokumentace se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli 
vznikne navýšením ceny Projektu z důvodu vady Projektové dokumentace. Zhotovitel není 
povinen tuto škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit 
ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

14.3 Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění Objednatele 

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli 
nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat 
třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

(a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad 
Dokumentace nebo poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru či 

Pomocného autorského dozoru, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení Smlouvy 
Objednatelem, nebo v důsledku jeho úmyslného jednání nebo nedbalosti; a 

(b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

(i) vyplývá z Dokumentace nebo poskytování Služeb pro získání povolení nebo 
Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru; a 

(ii) došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem 
nebo osobou, za kterou Zhotovitel odpovídá; 

(c) újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 
správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Dokumentací nebo poskytováním Služeb 

pro získání povolení nebo Autorským dozorem či Pomocným autorským dozorem a vznik 
této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v porušení povinnosti Zhotovitele 
nebo v důvodu na straně Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud 
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tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou 

případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele 
vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období 
před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to 
vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

14.4 Vyloučení odpovědnosti, limit náhrady škody  

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Dokumentace, Služeb pro získání 
povolení nebo Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru, pokud budou splněny 
následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podáním konečné nabídky 
Zhotovitele, na základě které byla uzavřena Smlouva, ani nebylo možné jim předejít 

přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly 
způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli Strany; pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že za vyšší moc je považována i situace, 

kdy z důvodu nařízení vydaných státními orgány s cílem předejít šíření onemocnění 
COVID-19, popř. jakéhokoliv jiného pandemického onemocnění, nejsou Smluvní strany 
objektivně schopny plnit své povinnosti dle této Smlouvy; to neplatí v případě, že 

kterákoliv ze Smluvních stran porušila závazná nařízení vydané veřejným orgánem) nebo 
došlo k přerušení prací na základě pokynu Objednatele; 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 
Objednatele; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 

obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

14.5 Pojištění 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy, v každém případě však nejméně do 
uplynutí poslední záruční doby podle článku 4.6 Smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 

s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 50.000.000 Kč na jednu pojistnou událost Kč za 
účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. 
Pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou 
nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona 
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména 
platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel 
poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě patnácti (15) 
kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou 
pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou 
částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného dokladu 
splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v 

platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné 

porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy. 

 

14.6 Bankovní záruka 

Zhotovitel je povinen poskytnout a Objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné 
provedení díla – zpracování Architektonické studie ve smyslu ust. čl. 1.1(b) Smlouvy, 
zpracování DUSP ve smyslu ust. čl. 1.1(c) bod 1 Smlouvy a související inženýrské činnosti ve 

smyslu ust. čl. 1.1(d) Smlouvy v rozsahu inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného 
Společného povolení ve výši 10 % z Ceny složené z položek odpovídajících jednotlivým částem 
plnění uvedených výše v tomto odstavci, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 4 této 
Smlouvy, a to nejpozději při zahájení plnění dle článku 1.1 (b) Smlouvy. Objednatel požaduje, 
aby platnost této bankovní záruky byla stanovena (případně s dostatečným předstihem 
obnovována) nejméně do okamžiku právní moci Společného povolení a doby 2 let po 
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zpracování a předání finálního znění Dokumentace pro provádění Stavby a Projektu interiéru 

Objednateli, podle toho, která skutečnost nastane později.  

Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné 
neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, je důvodem na straně 
Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná 
banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 
služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace 
nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné 
částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů 

nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých dle této Smlouvy či případného nároku na 
slevu z Celkové Ceny, škod způsobených Zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která podle 
mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

Právo uhradit z bankovní záruky své nároky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
pokud: 

(a) Zhotovitel neposkytuje služby v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

(b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

(c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

(d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala 
bankovní záruku a nebylo vydáno Společné povolení, respektive tato rozhodnutí nenabyla 
právní moci do data třiceti (30) kalendářních dnů před datem ukončení platnosti bankovní 

záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost bankovní záruky, dokud nenabydou 
výše uvedená rozhodnutí právní moci, respektive dokud nebudou všechny závady odstraněny. 

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky dále v případech, pokud: 

(e) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle 
Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
bankovní záruky, 

(f) Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami 
sjednáno do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po tomto souhlasu, 

(g) Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) kalendářních dnů poté, 

co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti. 

V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou hodlá uspokojit z předložené bankovní 
záruky, má povinnost informovat o svém záměru Zhotovitele, a to ve lhůtě 30 kalendářních 
dní předtím něž tak učiní; Zhotovitel je oprávněn v této lhůtě vést s Objednatelem jednání o 

jiném řešením nastalé situace než uspokojení Objednatele z bankovní záruky, pokud však 
nabízené záruky Zhotovitele vyhodnotí Objednatel jako nedostatečné, má právo se 
z předložené bankovní záruky Zhotovitele po uplynutí uvedené 30denní lhůty uspokojit. 

V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou uspokojí z předložené bankovní 
záruky, Zhotovitel je povinen automaticky a bez zbytečného odkladu výši bankovní záruky 
doplnit do její původní výše a předložit Objednateli nový originál bankovní záruky.  

15. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

15.1 Změny nařízené Objednatelem 

Objednatel je kdykoli v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli: 

(a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány v menším rozsahu; 
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(b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány ve větším rozsahu; 

(c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě;  

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna díla“). 

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou Objednatelem pouze pokud: 

(i) by plnění Zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v 
rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel 
řídit; 

(ii) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

(iii) Změna díla by podstatně změnila povahu Projektu včetně povahy rizika, které na sebe 
Zhotovitel na základě Smlouvy převzal. 

15.2 Změny díla navržené Zhotovitelem 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení 
kvality plnění Smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření 
Smlouvy. Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět. 

15.3 Provedení Změny díla 

Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou 
skutečnost druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; 
Zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení Změny díla. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od doručení 
oznámení o Změně díla zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v níž 

podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), 
dopady na plnění harmonogramu dle Přílohy č. 5, či jiné předpokládané důsledky Změny díla 
na závazek dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů 
Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně. 

Je-li předmětem Změny díla takové plnění, které lze ocenit na základě Přílohy č. 4, je 

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z položek uvedených v této Příloze 
č. 4. Je-li předmětem Změny díla takové plnění, které nelze ocenit na základě Přílohy č. 4, je 

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen 
stanovených příslušnými oborovými ceníky. 

Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny v důsledku Změny díla, je Zhotovitel povinen provést 
Změnu díla za jednotkovou cenu uvedenou v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v 
Příloze č. 4. 

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného Zhotovitelem Změnu díla 
písemně schválí nebo odmítne. 

Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 
Změny díla Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení 
Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění 
dle Smlouvy. 

Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran nebo (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z 
důvodů uvedených v článcích 14.5, 14.6, 16.2 a 16.3 této Smlouvy. 

16.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) se Objednatel po zpracování Architektonické studie či po zpracování DUSP Zhotovitelem 

rozhodne dále nepokračovat v Projektu na základě této Smlouvy, aniž by podmínkou 
takového odstoupení bylo porušení jakékoli povinnosti na straně Zhotovitele, a aniž by 
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byl Objednatel povinen uvádět jiný důvod pro odstoupení než odkaz na toto ustanovení 

Smlouvy; 

(b) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k 
nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 

nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů;  

(c) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 
Smlouvy;  

(d) Projekt byl zrušen nebo dlouhodobě pozastaven před splněním předmětu této Smlouvy 
a další pokračování Projektu nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, 
ukončení nebo omezení rozsahu financování Projektu); a/nebo  

(e) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) 

soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 
osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; 

(f) Objednateli jakožto investorovi Stavby nebudou přiděleny finanční prostředky či dotace 
na realizaci stavby dle připravované Projektové dokumentace; 

 

16.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 12 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než šedesát (60) kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k 
nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; 

b) Objednatel neposkytl Zhotoviteli součinnost dle článku 10.5Smlouvy a nenapravil takové 

porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než čtrnácti 
(14) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem 
Objednateli; 

c) Objednatel pokynem dle této Smlouvy rozhodne o přerušení prací dle této Smlouvy a doba 
přerušení bude trvat déle než 1 rok ode dne vydání pokynu k přerušení prací. 

 

16.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.  

16.5 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny (viz příloha č. 4) odpovídající dokončeným částem Dokumentace, Služeb 

pro získání povolení a Autorského dozoru (popř. Pomocného autorského dozoru) před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě 
takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro 
vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí 

Dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly z důvodů na straně Zhotovitele 
dokončeny do stavu pro Objednatele využitelného, a ve vztahu k Autorskému dozoru či 
Pomocnému autorskému dozoru bude mít vždy právo pouze na část Ceny dílčího plnění za 

poskytnutí Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru za měsíce nebo za jejich 
poměrnou část od zahájení poskytování Autorského dozoru či Pomocného autorského dozoru, 
v nichž byl Autorský dozor či Pomocný autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude 
povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré 
mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy vzniklé v důsledku nebo v 
souvislosti s ukončením Smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky podle 
předchozí věty proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení části Ceny.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
nebo z důvodu stanoveného v článku 16.2písm. d) Smlouvy, poměrná část Ceny odpovídající 
provedeným pracím na Dokumentaci, Službách pro získání povolení a Autorském dozoru či 
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Pomocném autorském dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné 

části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane 
konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči 
Objednateli žádné nároky na další platby.  

16.6 Vypořádání Stran při ukončení Smlouvy a součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do třiceti (30) kalendářních dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a 
informací, které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. 
Po obdržení veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele vyhodnotí Objednatel míru 
rozpracovanosti a využitelnosti jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. 
Výsledek vyhodnocení oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do šedesáti (60) kalendářních 
dnů od předání veškerých výsledků práce Zhotovitele písemným oznámením, které bude 

obsahovat seznam jednotlivých položek výsledků práce Zhotovitele předaných Objednateli, 
popis stavu, v jakém byly Objednateli předány (zejména míra jejich rozpracovanosti a 
využitelnosti pro naplnění účelu Smlouvy) a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí písemně 
Objednateli svoje stanovisko k obsahu oznámení podle předchozí věty nejpozději do třiceti 

(30) kalendářních dnů ode dne, kdy bylo Zhotoviteli doručeno. Po sdělení stanoviska 
Zhotovitele si potvrdí Strany předání výsledků práce Zhotovitele formou písemného protokolu 

o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy, který podepíší osoby 
uvedené v článku 1.4Smlouvy; pokud se Strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou svá 
odlišná stanoviska u jednotlivých rozporovaných položek protokolu. 

Protokol o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy je 
podkladem pro vystavení faktury Zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení 
Smlouvy podle článku 16.5 Smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu 
do sto dvaceti (120) kalendářních dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce 

Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny při 
ukončení Smlouvy po uplynutí této lhůty bez ohledu na to, zda byl protokol Stranami 
podepsán; tím nejsou dotčené nároky Objednatele, zejména nároky z vad a nárok na započtení 
škod a mimořádných nákladů podle článku 16.5 Smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit dílo a/nebo zařídit, aby 
tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít všechny výstupy Zhotovitele 

dle této Smlouvy a další jednotlivé části Projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo 

v jeho zastoupení. 

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat po ukončení Smlouvy 
odstoupením nebo dohodou Stran i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře 
nezbytné pro realizaci Projektu, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít 
závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na přípravu nebo realizaci Projektu, 
to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit 

Zhotovitele; tato doba nebude delší než šedesát (60) kalendářních dnů ode dne ukončení 
Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní 
shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně 
Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady, 
které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše 
prokazatelně účelně strávených hodin při použití jednotkové ceny uvedené v řádku „Vícepráce 
v důsledku Změny díla“ v Příloze č. 4. 

16.7 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se dohodly, že 
pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti (10) 
kalendářních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit 
splnění takové povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel má v 
takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností 
Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 16.7 nemá žádný vliv na posouzení 

prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností. 

16.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem 

do data účinnosti ukončení této Smlouvy.  
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Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 

ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení 
Projektu. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Nabytí platnosti a účinnosti 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv; dále jen „ZRS“). 

17.2 Oznámení 

Všechna písemná oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní kteroukoliv Stranou 
druhé Straně musí být doručena některým z níže stanovených způsobů: 

(a) osobním doručením písemnosti (Objednateli k rukám Zástupce objednatele na podatelnu 

Objednatele); 

(b) e-mailem (Objednateli se zaručeným elektronickým podpisem na určenou emailovou 
adresu Zástupce objednatele); 

(c) datovou schránkou (Objednateli k rukám Zástupce objednatele) a/nebo 

(d) doručením poštou nebo kurýrem (Objednateli k rukám Zástupce objednatele). 

V případě, že písemné oznámení doručuje Objednatel prostřednictvím datové schránky (do 
datové schránky Zhotovitele) je Objednatel povinen zároveň Zhotoviteli prostřednictvím 
emailové komunikace adresované Zástupci zhotovitele, oznámit že odeslal Zhotoviteli 
oznámení prostřednictvím datové schránky. Toto oznámení má pouze informativní povahu.  

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

17.3 Doručování 

Písemnosti budou Stranám doručovány na následující adresy: 

(a) Objednateli: 

Adresa: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 
190 00 Praha 9/ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

ID datové schránky: uccchjm 

K rukám: Zástupce objednatele dle článku 1.4 

Email: Dle jmenovaného Zástupce objednatele dle článku 1.4 

(b) Zhotoviteli: 

Adresa: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

ID datové schránky: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

K rukám: Zástupce zhotovitele dle článku 1.4 

Email: Dle jmenovaného Zástupce zhotovitele dle článku 1.4 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené: 

(i) pokud jsou doručovány osobně, předáním zástupci adresáta (druhé Strany) 

v okamžiku převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany 
zástupce adresáta; 

(ii) pokud jsou doručovány e-mailem, okamžikem doručení e-mailové zprávy do 
emailové schránky adresáta (druhé Strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla 
zaslána v pracovní den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová 
zpráva se považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den; 

(iii) pokud jsou doručovány do datové schránky, okamžikem, kdy se do datové schránky 

přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé Strany) s tím, že pokud se 
taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů 
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ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za 

doručenou posledním dnem této lhůty; 

(iv) pokud jsou doručovány poštou nebo kurýrem, kdy zástupce druhé Strany převzal 
zásilku nebo když zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího 
poškození. 

Každá ze Stran je oprávněna změnit svojí doručovací adresu uvedenou v tomto článku 17.3. 
V takovém případě je druhá Strana povinna oznámení doručovat na novou adresu, která jí 
byla oznámena, a to od prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy byla změna 
prokazatelně oznámena druhé Straně. 

17.4 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy ani Smlouvu jako 
takovou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

17.5 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, 

které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 

Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS. 

17.6 Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a 
ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které 

mu vyplývají z této Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. Strany 
výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu. 

Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a 

každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy 

17.7 Obchodní tajemství 

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

17.8 Uveřejnění Smlouvy 

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z 
povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá k 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích 
Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních 

údajů osob uvedených v článku 1.4 a v článku 1.5, které budou znečitelněny; 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 
obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 

vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro 
uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této 
Smlouvy vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu; 

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě 

stanovené ZRS. 

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ i na profilu zadavatele. 

17.9 Změny a dodatky 

Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou 
dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami 
na jedné listině. Změna Smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání. 
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17.10 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V 
takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

17.11 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 

nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

17.12 Promlčecí doba 

Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si Strany podpisem této Smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let, pokud není touto Smlouvou stanoveno v některých 
případech jinak. 

17.13 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

17.14 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. 
Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 

2611 Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

17.15 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

 

17.16 Seznam příloh 

Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu; řešené 
území; 

2) Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost Dokumentace;  

3) Rozsah a struktura Odhadu nákladů; 

4) Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění; 

5) Harmonogram činností Zhotovitele; 

6) Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli při podpisu Smlouvy a interních 
předpisů Objednatele; 

7) Seznam poddodavatelů; 

8) BIM protokol 

Příloha A - Datová struktura (přílohy A .l až A.5) 

Příloha B - Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR) 

Příloha C - BEP (Bim Execution Pian) - vzor 

Příloha D .l - Metodika CDE (METODIKA pro výběr společného datového prostředí 
(CDE)) - prozatímní verze (září 2019) 



  38 / 50 

Příloha D.2 - Společné datové prostředí (Common Data Environment - CDE) - 

Přehled atributů pro výběr 

Příloha E - Manuál struktury a popisu dokumentace 

Příloha F - Vzory Popisového pole a Seznamu 

Příloha G - Vzor_Popisove_pole_SZ.dgn 

Příloha H - Vzor_Popisove_pole_SZ.dwg 

9) Popis rozsahu služeb souvisejících s Projektem; 

10) Seznam předpisů Objednatele ke dni podpisu Smlouvy 

 

17.17 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení této Smlouvy.  

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost originálu. 
 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 
A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Místo: Praha Místo: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Datum:  Datum:  

 

 

_____________________________________
__ 

 

_____________________________________
__ 

[JMÉNO - DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[FUNKCE - DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[JMÉNO - DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[FUNKCE - DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na dílčí etapy, příprava 

projektu, dopracování soutěžního návrhu a Architektonické studie, zpracování 

DUSP a PDPS, výkon autorského dozoru a autorského dohledu dle podmínek 

sjednaných ve Smlouvě: 

Specifikace 
položky 

(Dílčí etapa dle 

Přílohy č. 5) 

Cena položky 
(bez DPH) 

Cena položky 
(s DPH) 

Podíl na 
celkové 

ceně 
díla 

mínus 

cena 10. 

Dílčí 
etapy 

[v %] 

Podmínka pro vystavení 
faktury 

1. Dílčí etapa 

Příprava 
projektu (ve 

smyslu čl. 1. 
odst. 1.1. písm. 
(a) a čl. 2. 
Smlouvy) 

[....] Kč – max. 2 
% z celkové 
ceny díla mínus 
cena 10. Dílčí 

etapy 

[....] Kč [....] % 

Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu do 15 
dnů poté, co Objednatel 
vystaví a doručí 

Zhotoviteli písemný 
protokol, kterým potvrdí 
řádné splnění 
přípravných prací; 
protokol bude přílohou 
faktury.  

2. Dílčí etapa 

Dopracování 
soutěžního 
návrhu – 
zpracování 
Architektonické 
studie  

(ve smyslu čl. 1. 
odst. 1.1. písm. 

(b) a čl. 3. 
Smlouvy) 

[....] Kč – max. 
10 % z celkové 
ceny díla mínus 
cena 10. Dílčí 

etapy 

[....] Kč [....] % 

Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu do 15 
dnů poté, co Objednatel 
odsouhlasí Čistopis 
Architektonické studie, o 
čemž bude podepsán 

písemný protokol; 
protokol bude přílohou 
faktury.   

3. Dílčí etapa 

 

[....] Kč – max. 
15 % z celkové 

ceny díla mínus 
cena 10. Dílčí 
etapy 

 

[....] Kč [....] % 

Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu do 15 
dnů ode dne předání 

návrhu technického 
řešení DUSP k 

připomínkovému řízení 
Objednateli, o čemž 
bude podepsán 
písemný protokol; 

protokol bude přílohou 
faktury 

 

4. Dílčí etapa 

[....] Kč – max. 
30 % z celkové 
ceny díla mínus 

cena 10. Dílčí 
etapy 

 

[....] Kč [....] % 

Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu do 15 
dnů poté, co Objednatel 

odsouhlasí DUSP se 
zapracovanými 
připomínkami bez 
dokladové části vč. 



  40 / 50 

nákladů stavby a vystaví 

předávací protokol; 
protokol bude přílohou 
faktury.   

5. Dílčí etapa 

 

[....] Kč – max. 5 
% z celkové 
ceny díla mínus 
cena 10. Dílčí 
etapy 

 

[....] Kč [....] % 

 

Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu do 15 
dnů ode dne předání 
kopie žádosti předaná 
Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního 

úřadu Objednateli a 
podpisu předávací 
protokolu podepsaného 
Objednatelem; protokol 
bude přílohou faktury.  

 

6. Dílčí etapa 

[....] Kč – max. 7 
% z celkové 
ceny díla mínus 
cena 10. Dílčí 
etapy 

 

 [....] % 

Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu do 15 
dnů po nabytí právní 
moci pro Společné 
povolení + předání 
čistopisu DUSP, 

s kompletní dokladovou 
částí a náklady 
Zhotoviteli a podpisu 
předávací protokolu 
Objednatelem; protokol 
bude přílohou faktury.   

7. Dílčí etapa 

 

[....] Kč – max. 
15 % z celkové 

ceny díla mínus 
cena 10. Dílčí 
etapy 

[....] Kč [....] % 

Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu do 15 
dnů poté od dne dílčího 

předání PDPS, souhrnného 
rozpočtu a oceněného 

soupisu prací ve struktuře 
dle VTP k připomínkovému 
řízení Objednateli a podpisu 
předávacího protokolu 
Objednatelem; protokol 
bude přílohou faktury. 

8. Dílčí etapa 

[....] Kč – max. 
35 % z celkové 

ceny díla mínus 
cena 10. Dílčí 

etapy 

 [....] % 

Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu za 
zpracování znění PDSP 
(včetně výkazu výměr, 
kontrolního položkového 

rozpočtu a slepého 
rozpočtu) do 15 dnů poté, 

co Objednatel 
odsouhlasí finální verzi 
PDSP a bude podepsán 
písemný protokol o předání 
a převzetí části díla; 

protokol bude přílohou 
faktury.   

 

9. Dílčí etapa 

Výkon 
autorského 
dozoru 

[....] Kč ceny 
díla – max. 10 
% z celkové 
ceny díla mínus 

[....] Kč [....] % 

Fakturu za poskytnuté 
služby Autorského 
dohledu vystaví 

Zhotovitel po uplynutí 
kalendářního měsíce, 
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 cena 10. Dílčí 

etapy 

v němž byly služby 

Autorského dohledu 
poskytnuty. Přílohou 
bude Objednatelem 

schválená evidence 
služby Autorského 
dohledu za příslušné 
časové období. Pro 
úhradu výkonu 
Autorského dozoru platí 
ust. odst. 12.2. Smlouvy.  

10. Dílčí etapa 

Výkon 

autorského 

dohledu 

(400 hod) 

 

[....] Kč (400 × 

cena za 1 
hodinu) 

 

 

[....] Kč za 1 
hodinu  

 

[....] Kč 

 

 

 

[....] Kč 

 

Fakturu za poskytnuté 
služby Autorského 
dohledu vystaví 
Zhotovitel po uplynutí 

kalendářního čtvrtletí, 

v němž byly služby 
Autorského dohledu 
poskytnuty. Přílohou 
bude Objednatelem 
schválený výkaz služeb 
Autorského dohledu za 

příslušné časové období.  

Celkem: 
"[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]" 

"[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]" 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

Část Díla Doba plnění 

Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení 
a převzetí Dílčí etapy 
Objednatelem 

Termín zahájení 
prací 

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy 

- - 

    

1. Dílčí etapa 
(Příprava 
projektu) 

Do 1 měsíce od pokynu 
Objednatele o schválení 
ZP v CK MD 

Příprava projektu (ve smyslu 
čl. 1. odst. 1.1. písm. (a) a čl. 
2. Smlouvy) 

Předávací protokol 
podepsaný Objednatelem 

 

    

2. Dílčí etapa 

(Dopracování 
soutěžního 
návrhu – 
zpracování 
Architektonické 
studie) 

Do 3 měsíců od pokynu 
Objednatele o schválení 
ZP v CK MD 

Dopracování soutěžního 
návrhu – zpracování 
Architektonické studie  

(ve smyslu čl. 1. odst. 1.1. 
písm. (b) a čl. 3. Smlouvy) 

Odsouhlasení Čistopisu 
Architektonické studie 
Objednatelem. Předávací 
protokol podepsaný 
Objednatelem. 

 

    

3. Dílčí etapa  

 

Do 3 měsíců od pokynu 
Objednatele a schválení 
2. Dílčí etapy 

Návrh technického řešení 
DUSP k připomínkovému 
řízení 

Předávací protokol 
podepsaný Objednatelem 

 

4. Dílčí etapa 

Do 3 měsíců od pokynu 
Objednatele a schválení 
návrhu technického 
řešení DUSP 

Předání DUSP se 
zapracovanými připomínkami 
bez dokladové části vč. 
nákladů stavby 

Předávací protokol 
podepsaný Objednatelem 

5. Dílčí etapa  

Do 1 měsíců od pokynu 
Objednatele a schválení 
konečné DUSP 

 

Podání žádosti o Společné 
povolení 

Kopie žádosti předaná 
Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního 
úřadu, předávací protokol 
podepsaný Objednatelem 

6. Dílčí etapa 
Předpoklad do 3 měsíců 
od podání žádosti o 
společné povolení 

Nabytí právní moci pro 
Společné povolení + 

předání čistopisu DUSP, 

s kompletní dokladovou částí 
a náklady  

Kopie žádosti předaná 
Objednateli + Předávací 
protokol podepsaný 

Objednatelem 

7. Dílčí etapa 

 

Do 3 měsíců od pokynu 
Objednatele a schválení 
DUSP Objednatelem.  

 

Dílčí předání PDPS, souhrnný 
rozpočet a oceněný soupis 
prací ve struktuře dle VTP 
k připomínkovému řízení  

Předávací protokol 
podepsaný Objednatelem 

8. Dílčí etapa 

Do 3 měsíců od pokynu 
Objednatele a schválení 
dílčího předání PDPS, 
souhrnného rozpočtu a 
oceněného soupisu prací 
ve struktuře dle VTP po 
skončení 
připomínkového řízení 

Definitivní předání PDPS s 
kompletní dokladovou částí, 
souhrnným rozpočtem a 
oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, a návrhem 
ZTP na realizaci stavby 

Předávací protokol 
podepsaný Objednatelem 

9. Dílčí etapa 

(Výkon 
autorského 
dozoru) 

předpoklad délky trvání 
14 měsíců + 2 měsíce 

po získání 
pravomocného 

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský 
dozor ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení 

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za čtvrtletí) - 
Stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu 
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 povolení k užívání 

Stavby 

v závislosti na zahájení 
a ukončení realizace 
stavby 

realizace stavby 
v předpokládané délce 14 
měsíců + 2 měsíce po získání 
pravomocného povolení k 
užívání Stavby 

autorského dozoru 
projektanta 

10. Dílčí etapa 

[Výkon 
autorského 
dohledu 

(400 hod)] 

 

předpoklad délky trvání 
72 měsíců 

v závislosti na zahájení 
a ukončení realizací 
prostor pro technologií a 
podchodu 

Autorský dohled projektanta 
při přípravě projektové 
dokumentace a realizace 
prostor pro technologie a 
podchodu; 

Zhotovitel se zavazuje 
provádět autorský dohled ode 
dne zahájení přípravy 
projektové dokumentace 
prostor pro technologie a 
podchodu. Autorský dohled 
bude trvat až do ukončení 
realizace obou staveb. 

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za čtvrtletí) - 
stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu 
autorského dohledu 
projektanta 
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Příloha č. 11 

 

 

BIM protokol 

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského 

dozoru 

 

Název zakázky: 

"„..“ 

 

 

 

 

Datum vydání:  12. 05. 2021  
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností na 

zpracování Díla v režimu BIM.  

1.2 Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely a v rozsahu 

Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných technických 

podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, je třeba všechny části 

Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu. 

1.3 Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu význam 

definovaný v ostatních přílohách Smlouvy.  

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Cíl BIM projektu (Cíl) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu BIM podrobně 

uvedené v dokumentu Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR). 

2.2 Datový objekt je digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostře 

reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související. 

2.3 Datová struktura je souhrn dokumentů zahrnující Datový standard staveb a ostatní 

požadavky na organizaci dat v Digitálním modelu stavby uvedených v přílohách A - 

Protokolu. 

2.4 Datový standard staveb (DSS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který 

stanovuje požadavky Objednatele na Digitální model stavby a v něm obsažená  

a strukturovaná data, v závislosti na fázi zpracováni Díla. 

2.5 Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná 

reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu 

požadavků Datové struktury. tj. v rozsahu grafických i negrafických informací 

zobrazovaných v digitální podobě. 

2.6 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) je jednotlivá samostatná část DiMS 

reprezentující dílčí logické celky stavby dle základných principů členění stavby do profesních 

skupin objektů nebo profesních celků, případně jiných dílčích DiMS reprezentujících ostatní 

podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo geotechnické podmínky území 

apod.  

2.7 Dílo, je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 

požadavků na zpracování Díla v režimu BIM.   

2.8 Dokumentace reprezentuje, v souladu se Smlouvou, zpracování příslušného stupně 

dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

2.9 Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 

termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla.     

2.10 Informační model stavby (IMS) (dále také Informační model) je souhrnem všech 

dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace vztahující se k Dílu včetně 

Digitálního modelu stavby, Dokumentace a veškerých dokumentů a podkladů, které jsou 

pořízené prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby 

reprezentovaly předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související. 

2.11 Koordinátor BIM je osoba na straně Zhotovitele, jehož náplní činnosti je tvorba 

a koordinace Informačního modelu stavby na úrovni řízení procesů se zaměřením na zajištění 

vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

2.12 Koordinační model stavby je datový soubor, jehož smyslem je vytvoření 

reprezentanta DiMS jako celku za účelem nahlížení. Jedná se o samostatný datový 

soubor, který slouží pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů stavby a zobrazení celé 

stavby, dále pak pro kontrolu harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh etapizace díla, 

vazby na stávající infrastrukturu apod.   
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2.13 Licence ve smyslu Protokolu je oprávnění příslušného člena Projektového týmu užít, a 

průběžně užívat, pro výkon činností, k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo 

zmocněn, Informační model či jeho relevantní část za podmínek stanovených v tomto 

Protokolu. 

2.14 Matice odpovědnosti Objednatele (Matice SŽ) je nástroj Objednatele stanovující 

vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům. 

2.15 Manažer informací je osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektant, jehož náplní 

činnosti je tvorba, úprava nebo správa DiMS.  

2.16 Objekt označení dílčího celku stavby v rozsahu členění stavby na objekty stavební a 

technologický části.  

2.17 Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) definuje, jak budou Dílo prováděno v režimu 

BIM, včetně podrobné definice cílů realizace Díla v režimu BIM. EIR specifikuje relevantní 

použité standardy a procedury a definuje role členů Projektového týmu a týmu Objednatele 

a jejich zodpovědnosti.  

2.18 Plán realizace BIM (BEP) ve vazbě na EIR, konkrétně definuje role členů Projektového 

týmu a týmu Objednatele, dále upřesňuje činnosti a operace v organizačním schématu 

matice odpovědnosti, definuje výstupy a pravidla pro sdílení dat v rámci zpracování Díla 

v režimu BIM. Jedná se o dokument, který je průběžně a doplňován v průběhu zpracování 

Díla, a to se zachováním závazné struktury. 

2.19 Profesní skupina objektů tvoří souhrn Objektů dle charakteru profesního zařazení. 

Jednotlivé Profesní skupiny jsou definované v příloze Manuál struktury a popisu 

dokumentace.  

2.20 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování, správě a provozu Informačního 

modelu, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 

nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s Objednatelem 

a které se účastní zhotovení a provozu Informačního modelu, jehož prostřednictvím bude 

Zhotovitelem Dílo realizováno. Projektový tým je řízený Projektovým manažerem Zhotovitele 

v úzké součinnosti s Projektovým manažerem Objednatele. 

2.21 Projektový manažer Objednatele (HIS) je osoba zastupující Objednatele, která řídí a 

koordinuje zpracování Díla ve věcech technických. 

2.22 Projektový manažer Zhotovitele (HIP) je osoba vedoucího týmu Zhotovitele, který je 

pověřen řízením a koordinací celého Díla. Ve smyslu §113 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákona) se jedná o osobu hlavního projektanta. 

2.23 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované v elektronické 

podobě prostřednictvím CDE. 

2.24 Sdružený DiMS (sDiMS) je datový soubor, jehož účelem je vytvoření reprezentanta části 

stavby dle různých užití DiMS, a to dle potřeby Zhotovitele nebo Objednatele (například dle 

členění stavby na úseky, nebo dle postupu výstavby, potřeb matice odpovědností, apod.) 

Tento datový soubor je vytvoření z dílčích DiMS dle typu a charakteru Sdruženého 

sDiMS.  

2.25 Společné datové prostředí (CDE), je komplexní softwarový nástroj, které v sobě zahrnuje 

všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení Díla. CDE 

je součástí IMS a je hlavním zdrojem informací používaných k zajištění práci s DiMS, 

Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci a procesy vztahující se k Dílu.  

2.26 Správce informací je osoba na straně Zhotovitele nebo Objednatele (viz.  Požadavky 

zadavatel pro režim BIM), pověřená zřízením a nastavením a správou dat, včetně správy dat 

ve Společném datovém prostředí (CDE). 
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3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

3.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 

Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn v celém 

nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami. 

3.2 Zhotovitel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, průběžně 

vytvářet a dodat Informační model stavby v podrobnostech a rozsahu stanovených 

Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, které vzniknou 

v průběhu projednání Díla.   

3.3 Zhotovitel je povinen vytvořit a zajistit Společné datové prostředí, při jehož vytváření bude 

postupovat dle metodických dokumentů, viz přílohy D.1 a D.2 Protokolu. V případě, že 

vyhodnotí nedostatečnost informací uvedených v metodických dokumentech, informuje 

Zhotovitel písemnou formou Objednatele do 3 pracovních dnů o rozporech, a navrhne řešení 

pro zajištění plynulého provádění Díla dle smluvních požadavků.   

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit aktuálnost a správnost dat, vložených do Společného datového 

prostředí (CDE).  

3.5 Zhotovitel je povinen dodat digitální modely v otevřeném formátu IFC (Industry Foundation 

Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje 

pro tvorbu Informačního modelu  a související dokumenty v otevřených formátech nebo v 

běžně dostupných formátech umožňujících jejich další zpracování.  

3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze B - Požadavky 

zadavatele pro režim BIM (EIR). 

3.7 Zhotovitel je povinen dodržovat Plán realizace BIM (BEP) a zajistit součinnost všech svých 

zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP odpovídající potřebám a požadavkům smluvních 

stran.  

3.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována nebo 

obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici 

osoba plnící jeho úlohy.  

4. SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE) 

4.1 Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí Zhotovitel. Rozsah 

Informačního modelu v CDE bude vždy odpovídat aktuální podobě Díla, dle Harmonogramu 

plnění.  

4.2 Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. 3D modely – obsahující 

grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či 

naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), a veškeré komunikace 

a procesy spojené se zpracováním a projednáním Díla. 

4.3 Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu bude probíhat v českém jazyce. 

Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. komunikace v rámci otevřeného 

formátu IFC) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka, a to v takovém 

rozsahu aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla. 

4.4 CDE bude umožňovat aktivní propojení Informačního modelu s dokumentací ve formátu 2D 

a funkcionality CDE budou využité pro účely projednání a provádění připomínkového řízení 

smluvních stran v průběhu zpracování Díla s možností propojení se schvalovacími procesy, 

které jsou v rámci Díla požadované. 

4.5 CDE zřizuje a zpřístupňuje Zhotovitel, přičemž kontaktní osobou na straně zhotovitele bude 

pro zajištění přístupu do CDE vždy Správce informací.  

4.6 Správce informací, který je na straně Zhotovitele, bude určen do 5 pracovních dnů od 

uzavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou. Zhotovitel zajistí, že po celou 

dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena. 
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4.7 Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy je Zhotovitel povinen určit jednotlivé role 

Projektového týmu na straně Zhotovitele, včetně náplně činností a odpovědnosti za konkrétní 

aktivity v jednotlivých fází plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. Dle charakteru a 

průběhu prací na Díle mohou být jednotliví členové Projektového týmu obměňovány, nebo 

doplňovány.   

4.8 Zhotovitel, jako zřizovatel CDE  se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro přístup 

k CDE, a to podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele 

podílející se na zpracování Díla. Zhotovitel také jako zřizovatel CDE zajistí proškolení 

jednotlivých zástupců Objednatele tak, aby bylo možné efektivní a bezproblémové 

využitelnosti CDE.   

4.9 Zhotovitel se zavazuje zřídit přístup do CDE pro veškeré členy Projektového týmu, případně 

další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od doručení žádosti 

o zřízení přístupu do CDE. Rozsah Licencí pro Projektový tým si Zhotovitel zajistí v rámci 

zpracování Díla, dle rozsahu Díla a počtů členů Projektového týmu.  

4.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí trvání platnosti poskytnuté Licence pro Objednatele,  

a to po celou dobu zpracování Díla. Po skončení Díla a předání CDE Objednateli Zhotovitel 

zajistí platnost Licence po dobu záruky za Dílo. 

4.11 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však pouze 

v souladu s účelem Díla: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci a úpravám pro účely 

měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, 

pořizování projektové dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, 

napojení dat na harmonogramy, přípravě dalších stupňů projektových dokumentací a použití 

v dalších softwarových nástrojích Smluvních stran. 

4.12 Zhotovitel je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným uživatelům, 

dle jejich oprávnění, za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do Informačního modelu 

v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá 

za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly provedeny následně po sdílení 

Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými osobami bez souhlasu dotčené 

Smluvní strany. 

4.13 Ujednání dle předešlého článku nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele za 

Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo plné 

dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh, a to i ve vztahu k právní povinnosti 

včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo nevhodné věci a 

nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla Objednatelem. Stejně 

tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při zhotovování Díla více Zhotoviteli. 

5. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

5.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 

s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo) ve smyslu 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Objednatel, po předání Díla, v případě potřeby a po vzájemném projednání, může udělit 

Zhotoviteli nevýhradní licenci na DiMS a jakákoli související práva vlastní třetí osoby, 

sublicenci (včetně práva udělovat za stejných podmínek sublicence členům Projektového 

týmu) na přenos, kopírování a používání Informačního modelu a jakéhokoli chráněného díla 

obsaženého v Informačním modelu k Přípustnému účelu. 

5.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že i vlastnická práva k propagačním a prezentačním 

materiálům zpracovaným Zhotovitelem přechází v souladu s odst. 4.1 Protokolu na 

Objednatele, který je bezúplatně dále může používat pro vlastní prezentační a informační 

účely.  
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6. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE  

6.1 Informační model stavby je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně 

a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění. 

6.2 Pro zpracování Informačního modelu je podkladem příloha A – Datová struktura, včetně 

všech jeho podpříloh A.1 až A.5. Přílohy A.6.1 a A.6.2 jsou podkladem pro Cíle uvedené 

v příloze B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR). 

6.3 Detailně jsou cíle pro zpracování díla pro režim BIM podrobně popsané v příloze B - 

Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). Cíle jsou označené různou prioritou a 

charakteristika jednotlivých priorit popsaná v uvedené příloze. U priorit s označením nízká a 

střední, Zhotovitel prokáže postup, kterým cíle bude dosahovat. Objednatel nebude trvat na 

dosažení cíle v plném rozsahu, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že dosažení daného cíle 

v pleném rozsahu je z časového nebo technického hlediska v rozporu s naplněním základního 

cíle, tj. vypracování projektových dokumentací stavby dle stanoveného harmonogramu. 

Rozsah zpracování cíle musí být vždy ze strany Objednatele odsouhlasen.    

6.4 Pro zpracování Informačního modelu je podkladem také Mezinárodní klasifikační systém CCI, 

který je v českém překladu vygenerován jako příloh č. A.4 ve formátu xls. Klasifikace je 

taktéž částečně již zapracovaná do přílohy A.2 Datový standard - železniční stavby (CCI). 

6.5 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno distanční formou), 

jejíchž součástí bude rovněž prezentace Informačního modelu. Rozsah zpracování 

Informačního modelu bude odpovídat aktuálnímu stavu rozpracování Díla nebo části Díla. 

6.6 Součástí díla je i vypracování reportu o průběhu zpracování Informačního modelu a ostatní 

požadavky v rozsahu a podrobnosti uvedeném v příloze B (EIR).  

7. SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU 

- Příloha A - Datová struktura 

- Příloha A.1 Datový standard - silniční stavby (formát xlsx) 

- Příloha A.2 Datový standard - železniční stavby (CCI) (formát xlsx)  

- Příloha A.3 Datový standard - pozemní stavby (formát xlsx) 

- Příloha A.4  Mezinárodní klasifikační systém CCI (formát xlsx) 

- Příloha A.5 Předpis pro IMS_SFDI (formát pdf) 

- Příloha A.6.1  DSS Agentura čas (formát xlsx) 

- Příloha A.6.2  Specifické požadavky na informace (formát xlsx) 

- Příloha B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) 

- Příloha C.1 - BEP (Bim Execution Plan) – vzor 

- Příloha C.2 - BEP (Bim Execution Plan) – matice odpovědnosti SŽ 

- Příloha D.1 – Metodika CDE (METODIKA pro výběr společného datového prostředí  
   (CDE) - prozatímní verze (září 2019) 

- Příloha D.2 – Společné datové prostředí (Common Data Environment – CDE)  
    Přehled atributů pro výběr 

- Příloha E - Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole 

- Příloha F - Vzory Popisového pole a Seznamu 

- Příloha G - „Vzor_Popisove_pole_SZ.dgn“  

- Příloha H - „Vzor_Popisove_pole_SZ.dwg“ 

 

 

 


