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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

ESD ..cvvurennes Elektronicky stavebni denik
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati
Stfedokluky - Podlesin (Lichoceves)", jejimz cilem je odstranit velmi Spatny stavebné-
technicky stav mostu. Zelezni¢ni trat Stfedokluky - Podlesin je jednokolejna
neelektrizovana celostatni draha, jejimz provozovatelem je Sprava Zeleznic, statni
organizace (déle jen ,SZ%).

Mostni objekt je z roku 1872, nesplfiuje pozadavky na prostorovou prichodnost dle CSN
73 6201, VMP 2,5 R, dale poZadavek na zatiZeni dopravou pro tratovou tfidu zatiZzeni
min. D2 pro vyhledovou elektrizaci v rdmci studie trati SZ k provéreni elektrizace.

V ramci stavby bude provedena nova ocelova konstrukce s masivni deskou mostovky
s komorovymi nosniky o rozpéti 11,65 m. Nova OK bude osazena pfes ozub na ulozny
prah na novych Zelezobetonovych opérach plosné zalozenych.

Po rekonstrukci bude mostni objekt splfiovat pozadavky na prostorovou prtichodnost dle
CSN 73 6201, VMP 2,5R, déle pozadavek na prechodnost tratové t¥idy zatizeni C3/70,
novy mostni objekt bude navrzen na zatizeni LM-71 dle €SN EN 1991-2, a=1,10. Déle
bude splfiovat pozadavky na vyhledovou elektrizaci a zvySeni rychlosti. Novy mostni
objekt bude spliiovat poZadavky na bezpeclnost Zelezni¢ni dopravy a dale dojde ke
zvysSeni bezpecnosti silni¢ni dopravy pod mostem.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Stfedokluky - Podlesin
(Lichoceves)" je mostni objekt ev.km 31,295, rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku, Uprava
GPK km 31,112 az km 31,496, kolejovy rost km 31,279 az km 31,329. Dale:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vietné geodetické Casti.

e posouzeni shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou ve fazi
realizace, provadéné zhotovitelem stavby na zakladé narizeni vlady ¢. 113/2005 Sb.
(o technickych poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
zelezni¢niho systému) a dale- zakona ¢. 103/2004 Sb. o drahach, kde je vyzadovan
certifikat o shodé vydany autorizovanou osobou (§49).

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na zeleznic¢ni trati Stfedokluky — Podlesin

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S632000176

Kraj Stfedolesky

Okres Praha-zapad

Katastralni tzemfi Lichoceves

Tratovy Usek TU 0742 Stredokluky (véetné) - Podlesin (mimo)
Defini¢ni Usek DU 08 FM CESKA TuchoméFice - Noutonice
Spravce SZ, s.0., OR Praha
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DUSP) a projektova dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) ,Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Stfedokluky -
Podlesin (Lichoceves)", zpracovatel DIPONT s.r.0., ¢.p. 505, 403 35 Libouchec, datum
09/2021

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace
Schvalovaci protokol projektu SZ &j.: 76955/2022-S7-GR-06-Hor ze dne 9.11.2022

Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-70052/21/Lj ze dne 23.11.2021, nabyti pravni moci dne
17.12.2021.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Modernizace trati Kladno - Kladno-Ostrovec (investor Sprava zZeleznic, v realizaci).

b) Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Stfredokluky — PodleSin (Zakolany, investor
Sprava Zeleznic).

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA

Vseobecné
Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w?.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim Casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soucasti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad@, odpadt piredanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vcéetné evidence o jejich
uskladné&ni, vyuziti nebo odstranéni, a to vdetné& provozovatell zafizeni
uréeného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladdéani s odpady, ¢&. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (dale jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o piedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP (kap.1.11.5.1) se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

~* kompletni dokumentace Stavby ve struktufe TreeInfo, resp. InvestDokument,
v otevfené a uzaviené formé&," dokumentace mostnich objektl a tunell (SO 11-20-01)
Stavby v oteviené a uzaviené formé pro potieby archivace dila.

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabel, kanalizace, vody
a plynu budou pouzity RFID markery - viz VTP/R/16/22 Clanek 5.3.4.
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Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného UOZI Objednatele o zaji$téni aktudlnich podklad@
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Staveniste.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podkladl pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skuteCného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&iji do 3 mésicd od jejich dokonéeni.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-0O13,  Zajiténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz ptiloha 7.1.1 téchto ZTP), ktery stanovuje pro ucel
zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajisfovacich znadek, a stanovuje
postupy a pozadavky pti jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné plnit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni® ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k pIlnéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni t&chto dokladd nebude moZné zahajit prace na vy$e uvedenych objektech.

e Zhotovitel pfed zahajenim praci na ocelovych konstrukcich a na Zelezni¢ni dopravni
cesté predloZi prosté kopie dokladd:

a) Odborna zpisobilost vyrobce a montazni organizace pro OK. Ve smyslu TKP
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka ¢.1) vyrobce konstrukcénich ocelovych
dilci, na které se vztahuje harmonizovand CSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji
zplsobilost Osv&dcenim o shodé Fizeni vyroby pro pfisludnou ti¥idu provadéni (ocelové
mostni konstrukce ECX3, zdabradli na Zzelezni¢nich mostech EXC2), ktery vydava
Evropskou komisi jmenovany Oznameny subjekt.

b) Odborna zpisobilost vyrobce a montazni organizace pro OK. Ve smyslu TKP
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka ¢.1) Zhotovitel prokazuje opravnéni
k montazi ocelovych konstrukci (tfidy provadéni pro ocelové mostni konstrukce
ECX3, =zabradli na Zzelezni¢nich mostech EXC2), samostatnym certifikdtem
zpUsobilosti k montaZi ocelovych konstrukci na staveniéti nebo certifikdtem s
prilohou, kterd obdobné jako samostatny certifikat prokazuje plnéni pozadavkli na
provadéni ocelovych konstrukci na staveniéti v rozsahu pozadavkd CSN EN 1090-
2+A1, CSN 73 2603, CSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesiim svarovani pfi montazi
a TKP kap. 19, nebo obdobnym zahrani¢nim dokumentem.

c) Pozadavky na odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy dle Pfedpisu SZDC Zam1l pro vedouci praci dle jednotlivych ¢innosti na
Yelezni¢nim spodku a svréku, na mostech. Dale odborna zplsobilost a kvalifikace
v elektrotechnice.

Pred zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technicka zafizeni" ve
smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, zZe
uchaze¢ ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urenych technickych
zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, Ze se vztahuje
k pInéni predmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech
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Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v pripadé potfeby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich doddvanych vyrobkd, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pfilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SM011"), zejména pro:

SO 11-20-01 Most ev.km 31,295

4.4.1.1 Vyhotoveni dokumentace pro ocelové konstrukce (vyroba, dilenska a
stavenistni montaz, osazeni OK vcetné zabradli) v rozsahu stanoveném v RDS
dle smérnice SZ SM011/2022, ptiloha P8. Déle bude dokumentace zpracovana
dle pozadavkl uvedenych v TKP 19. Dokumentace bude predlozena
k posouzeni a schvalena Objednatelem.

4.4,1.2 Vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu
stanoveném v RDS dle smérnice SZ SM011/2022, piiloha P8. Technologické
postupy SVI budou dolozeny platnym osvédéeni SVI (systém vodotésné
izolace) vydaném SZ a schvéleny Objednatelem.

4.4,1.3 Vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové
konstrukce (PKO nosnd konstrukce vcetné zabradli) v rozsahu dle
stanoveném v RDS dle smérnice SZ SM011/2022, piiloha P8. Technologické
postupy PKO budou dolozeny platnym osvédceni ONS (ochranny natérovy
systém) vydaném SZ a schvéleny Objednatelem.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy

zodpovidéd Zhotovitel stavby v souladu s pFilohou P8 smérnice SZ SM011/2022 (viz VTP,
kap.6.1).

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

DSPS bude zpracovéna dle pfilohy P9 smérnice SZ SM011/2022 (viz. VTP_R_16-22,
odst.6.2).

K zavedeni zkusebniho provozu na zavér ukonceni nepretrzité vyluky bude dolozeno
meéreni prostorové polohy koleje, které bude vztazeno k bodovému poli SZ.

Soucdsti DSPS bude geodetické zaméreni nového objektu se zakreslenim do
katastralni mapy s vyuzitim bodového pole SZ. Geodetické zaméreni nového mostu
a zeleznic¢niho svrsku, polohy kabelovych tras bude pfedano spravci bodového pole SZG.

Pfredédni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 3
mésicl, pro souborné zpracovani geodetické &asti do 6 mésicl a kompletni dokumentace
v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 6.2 téchto VTP do 6 mésicli ode dne, kdy
bylo vydan posledni Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do terminu ukondeni
smluvniho vztahu
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Zelezniéni svrsek (SO 11-10-01)

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na zelezni¢nim svrsku SO 11-10-01 s ostatnimi
profesemi. Pokladka kabelovych tras a s nim spojené zasahy do vybudované zemni plané
by méla byt dle moznosti provadéna jesté pred Upravou rovinatosti zemni pané a jejim
hutnéni. Pokud to neni mozné, musi byt vykopové ryhy upraveny tak, aby byla dodrzena
piredepsana mira zhutnéni zemni plané a také rovinatost v predepsaném sklonu, popf.
nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka chranicek musi byt zkoordinovana tak, aby
chranicky byly polozeny do odkryté zemni plané, radné zasypany a zasyp hutnén a az
pak doslo k findlni Upravé zemni plané. Je nepfipustné chranicky osazovat do hotové
zemni plané nebo uz pres zfizenou konstrukéni vrstvu.

Materidl kolejového loZze je majetkem objednatele, ktery preferuje jeho maximalni
opétovné vyuziti. Na zakladé zjisténych hodnot a v souladu s Projektovou dokumentaci
Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti vyt&%enych materidll kolejového loZe a
vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni Cinnosti Objednatele. Obecné u vSech
materiall a zvlast u recyklovatelnych (Stérkové loze, povrchy komunikaci, pfip. dalsi),
musi Zhotovitel v rdmci realizace dila pfednostné vyuzit material ze zdrojd stavby misto
nédkupu nového, ktery by v kone¢ném dlsledku znamenal neefektivni nakladani
s finan¢nimi prostfedky a neekonomicky pfistup, ke kterému je Zhotovitel zavazan touto
Zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi PPK vcetné zpracovani
prislusné dokumentace. Provedeni se doporucuje konzultovat s pfislusSnym spravcem
bodového pole SZG viz. Kap. 3.2 téchto ZTP.

Zelezni¢ni spodek (SO 11-10-01)

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na zelezni¢nim svrsku a spodku SO 03, SO 04 s
ostatnim profesemi. Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované
zemni plané (vykop ryh) by meéla byt dle moznosti provadéna jesté pred Upravou
rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to neni mozné, musi byt vykopané ryhy
po zasypani upraveny tak, aby byla dodrzena predepsana mira zhutnéni zemni plané a
také jeji rovinatost v predepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka
chrani¢ek musi byt zkoordinovana tak, aby chranicky byly poloZzeny do odkryté zemni
plané, radné zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k finalni Upravé zemni plané. Je
nepripustné chranicky osazovat do hotové zemni plané nebo uz pres zfizenou konstrukéni
vrstvu.

Mosty, propustky a zdi (SO 11-20-01)

Zhotovitel zajisti u nosnych zelezobetonovych konstrukci v SO 11-20-01 kritérium 28
dni od betonaze do zatizeni pohyblivym zatizenim kolejovymi vozidly. V pripadé, ze
nebude mozno tento zasadni pozadavek CSN EN 1992-2 (Eurokéd 2: Navrhovani
betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové mosty - Navrhovani a konstrukéni zasady)
splnit z prokazatelnych provoznich dlvodl (ddvodem neni nedodrzeni ¢asového HMG
stavebniho objektu), dolozi Zhotovitel souhlas generalniho projektanta se zahajenim
provozu v kratsi dobé nez 28 dni od betonaZe, vietné statického posouzeni betonové
konstrukce a nové tabulky zatiZitelnosti dle predpisu SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost
a pfechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd.

Zhotovitel zajisti, aby betonové konstrukce, vystavené plsobeni mrazu, obsahovaly SVP
XF1 az XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl az XA3. Podrobné pozadavky na
vystavbu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje
Zhotovitel v dokumentaci RDS dle smérnice SZ SM011/2022, piiloha P8 a predlozi ke
schvaleni TDS. Pozadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP 17, 18.

U mostnich objektd budou v souladu s €SN 73 6201 umistény tzv. pozorované body
a vyznacen letopocet provedeni stavby.

Objednatel pozaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukci
mostnich staveb v kvalité pohledového betonu min.PB2 dle TKP 17, pfiloha F.
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Objednatel pozaduje v ramci nabidky zhotovitele jednoznacné stanoveni dodavatele
ocelové konstrukce vcéetné montaze a osazeni. Uchaze¢ dolozi v ramci
podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazec soucasné vyrobni organizaci, coz
dolozi uchazec ¢estnym prohlasenim, Ze bude soucasné vyrobni organizaci).

Na nové OK (SO 11-20-01) bude provedena dilenskda prejimka v ¢erném stavu a
montazni prohlidka ve smyslu TKP 19 a CSN 73 2603. Veskeré naklady spojené
s provedenim dilenské piejimky OK u vyrobni organizace mimo Gzemi CR nese,
zajidtuje a jsou na Ucet zhotovitele.

Na zavér ukonceni nepretrzité vyluky se provede hlavni prohlidka mostu pro zavedeni
zkuSebniho provozu ve smyslu vyhl. ¢. 177/1995 Sb.

Zavedeni zkusebniho provozu je mozné az po dolozeni zapisu z hlavni prohlidky
mostu vcetné aktualizované tabulky zatiZitelnosti ve smyslu vyhlasky ¢.177/1995 Sb.
Stavebni a technicky fad drah.

Pozemni komunikace

Pro zvlastni uzivani stavajici komunikace III/710 vedouci pod mostem k pfistupu
na stavenisté plati podminky pro jejich uzivani stanovené SUS Stredoleského kraje
uvedené v Casti Doklady.

Ochrana siti SZ (SO 11-30-01)

Provizorni prelozeni kabelové trasy (SO 11-30-01) v ramci stavby pro vystavbu nového
mostniho objektu (SO 11-20-01) je na urovni stavajiciho technického feseni jako
vynucena prekladka stavajicich kabelovych tras.

Pred vlastni pfeloZzkou se provede vytyceni polohy stavajicich kabelovych tras a ovéreni
s Projektovou dokumentaci na mosté a v prilehlém Useku pfed a za mostem.

Po ukonceni vystavby nového mostniho objektu (SO 11-20-01) bude kabelova trasa
uloZzena do definitivni polohy.

Na stavb& muzZe Zhotovitel pouZit pouze takové nova zatizeni, vyrobky a souéasti, jejichz
platny ovérovaci provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani a prevzeti
tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zarizeni obsahuje) nebo zafizeni musi
vyhovovat platné legislativé pro uvadéni sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni do
trvalého provozu.

Ostatni inzenyrské objekty

V misté stavby se nachazi podzemni trasy kabell ve spravé CETIN a.s., Teplarna Kladno
ma v krajnici silnice uloZeny primyslovy vodovodni pfivad&g, proto je nutné s asovym
predstihem pozadat dané spravce pred zahajenim realizace stavby o vytyceni jejich siti.

Zivotni prostiedi

Zhotovitel zodpovidd za dodrzeni hygienickych limitd hluku pro vystavbu stanovenych
dle narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku
a vibraci. V pripadé jejich prekroceni zajisti dostate¢nad protihlukova opatfeni, prip.
vydani casové omezeného povoleni na nezbytnou dobu. Zhotovitel s dostatecnym
predstihem prfed zahajenim praci informuje obyvatele okolni obytné zastavby na
zvySenou hlucnost po dobu stavby.

PFi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dieviny pfipadné jiné porosty v okoli stavby a
bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdé&jsich predpist a vyhladkou & 189/2013 Sb., kterou se provad&ji néktera
ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zhotovitel zodpovida
v plném rozsahu za to, Ze neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle schvaleného Projektu.
Zhotovitel bude postupovat podle CSN - 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v
krajiné - ochrana stroml a vefejné zelené.
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4.12.3 P¥i terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle CSN - 839061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - ochrana stromd a vefejné zelené.

4.12.4 Na stavbé bude pfritomna mobilni havarijni souprava.

4.12.5 Nakladani s odpady

4.12.5.1

4.12.5.2

4.12.5.3

4.12.5.4

Zhotovitel se zavazuje zajistit pfevzorkovani tézeného kameniva kolejového loze,
vykopovych zemin ze stavby a daldich druhotnych materidld, stavebnich a
demoli¢nich odpadt, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani vyzadovéno.
Na zdakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v Projektové
dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeldi maximalni vyuziti téZenych
materidll kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni stavebni
¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady). Vzorkovani
bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zeleznic k problematice vzorkovani
stavebnich a demoli¢nich odpadd v rémci pfipravy a realizace staveb, ktery je
prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladdani s odpady.

V pfipadé vyskytu materiald s obsahem azbestu v ramci demolic je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pfislusnému organu ochrany
verejného zdravi takové prace, pfi nichZz jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani azbestem. Hl&geni je Zhotovitel povinen udinit nejméné 30 dnd pred
zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek, které
pravdépodobné mohou mit za nasledek zvysSeni expozice azbestového prachu
nebo prachu z material{, které azbest obsahuji. O téchto skutednostech bude
Zhotovitel informovat TDS a specialistu ZP Objednatele v nalezitém predstihu.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadi €. 17) v co nejvétsi mozné
miFe recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytéZzena zemina. V ramci
Odpadového hospodafrstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad vétsinou
navrzen zplsob likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a
demoliénim odpadem (s katalogovymi &isly odpadd: 17 01 01 Beton; 17 01 02
Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky; 17 01 07 Smési nebo oddélené
frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod Cislem
1701 06; 17 02 01 DfFevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové
smési neuvedené pod Cislem 17 03 01; 17 04 Kovy (vcetné jejich slitin; 17 05 04
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 0503; 17 0508 Stérk ze
zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem 17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy
neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi
sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni
odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen
na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému
pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu
zpracovani na nejblizSi k tomu urcend recyklaéni mista/centra. Prehled
recyklaénich center v rdmci Ceské republiky je uveden napi. na webovych
strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 s vyse uvedenymi katalogovymi &isly
odpad k recyklaci na jim navrzena recyklaéni mista/centra. Do Zavéreéné zpravy
o nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad ramec Projektové dokumentace
doplnit pfehlednou tabulku nejen likvidovanych odpadd, ale i odpad( predanych
k recyklaci, popfipadé k pfipravé pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovény v souladu s Metodickym névodem odboru odpadd
MZP pti Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan, ktery preda ke kontrole
TDS a specialistovi ZP Objednatele. Soucasti Demoli¢niho plédnu bude vymezeni
Casti stavby s nebezpe¢nym odpadem, bude identifikovat materidly
k opétovnému pouziti nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrani a
demolice, zjisténi kvality a mnoZstvi materiall, které se daji umistit v rdmci
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stavby. Pfi demolici se budou postupné odstranovat pfimeési komplikujici recyklaci
stavebni suti a nakladat s nimi samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné a
shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajiSténa potiebna kvalita
vytfidéného materidlu ur¢eného k recyklaci nebo opétovnému pouZiti. Zhotovitel
pred ukoncéenim dila predd TDS a specialistovi ZP Objednatele prehled
s uvedenym mnozstvim, se zplsobem nakladani vzniklého stavebniho a
demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro predmétné SO.

4.12.5.5 Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani

tézeného zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu stavebnich
praci (dle ZOV). Nésledné vzorkovani prob&hne za ucasti specialisty ZP
Objednatele a Spravce trati.

4.12.5.6 Zhotovitel na zakladé zavérd ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele

plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dilraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.12.5.7 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich

mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadi a tuto
cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.12.5.8 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6
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pro likvidaci, resp. recyklaci odpadlli uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouzi pro interni potieby Objednatele
a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich mist/center
neni podkladem pro vybérové fFizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuc¢eného Casového harmonogramu: PFi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupd uvedenych v ZOV
a dodrzet mnozZstvi a délku predjednanych vyluk

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje

pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude poZadovat nad ramec ZOV poskytnuti pozemku, ke
kterému ma Objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predan Objednateli
nejméné ctyfi mésice pred predpoklddanou dobou najmu predmétného pozemku.

Doba pro dokonéeni Dila ¢ini celkem 15 mésicd od Data zahajeni praci na Dile. Dle
harmonogramu je pldnovdno 9 mésici na dokon&eni Stavebnich praci (vlastni stavebni
prace véetné realiza¢ni dokumentace pfislusnych SO) a 6 mésicd na vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni dle SO 98-98 (pol. &. 1 az 3 na vyhotoveni t0).

Pro stavbu je uvazZovana vyluka 80 dni nepretrzité v roce 2023 v zakrytu s akci
~Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Stfedokluky - PodleSin (Zakolany)".
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5.1.7

V opacném ptipadé bude délka vyluky 60N dni nepretrzité. NepFetrzita vyluka tratové
koleje musi byt ukoncena nejpozdéji do 30.6.2023.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
A , , Predpokladany termin
Zahajeni stavebnich praci 02/23
. 2 mésice od zahajeni
lé)sstfvib;t; a Ptipravné prace, RDS Bez vyluky stavebnich praci —
p p p (02/23 az 03/23)
2. Stavebni 3 mésice od zahajeni
6stu / Etapa Realizace SO ve vyluce 80N stavebnich praci (04 az
postup / Etap 06/2023)
3. Stavebni 4 mésice od ukondeni 2.
i Dokoncovaci prace bez vyluky stavebniho postupu

postup / Etapa

07/23 az 10/23

Dokonceni stavebnich praci

9 mésicl od zahajeni
stavebnich praci

SO 98-98

SO 98-98 DSPS

6 mésicl od dokonéeni
stavebnich praci

Ukondeni Dila

15 mésicl od zahajeni
stavebnich praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci
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6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pristup ke svym vnitfnim dokumentlm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".
Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
7.  PRILOHY
7.1.1 Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-0O13, Zajisténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu ¢. 2.
Vypracoval: Ing. Stanislav Kejval, Skarvadové Monika
Dne: 14. 11. 2022
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