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„Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4 

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:   

 

Dotaz č. 20: 

Žádáme zadavatele o poskytnutí vyjádření všech majitelů dotčených pozemků. Dále se zhotovitel 
dotazuje, zda-li byl pronájem ploch dotčených stavbou předjednán a zasmluvněn. Konkrétně se 
jedná o pozemky ve správě KSUS Středočeského kraje. 
 

Odpověď na dotaz č. 20:  

KSUS Středočeského kraje vydala ke stavbě souhlasné stanovisko. Nepředpokládá se dotčení 
pozemků jiných majitelů. Souhlasné stanovisko KSUS přílohou. 

 

Dotaz č. 21: 

V dokumentu B.8.1 Technická zpráva ZOV je v oddílu B.1. Zásady organizace výstavby v odstavci 
b) Odvodnění staveniště uvedeno: Pro odvod srážkové vody bude ve stavební jámě umístěna 
čerpací jímka DN600, hloubky 1,0m, ze které bude v případě potřeby voda čerpána. Čerpací 
souprava musí být v pohotovosti po celou dobu provádění založení stavby. Žádáme zadavatele 
o dopnění položky obsahující tyto práce a čerpání do soupisu prací. 
 

Odpověď na dotaz č. 21:  

Odvodnění výkopu a čerpání vody jsou součástí specifikace položky č.6, 131735 Hloubení jam 
zapažených i nezapažených. Položka zahrnuje: 

- Čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

- Odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

 

Dotaz č. 22: 

Ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 5.1.6. oddílu 5. Organizace výstavby, výluky je 
uvedena doba výluky 80 dnů. V dalších dokumentech zadávací dokumentace včetně 
Harmonogramu výstavby je uvedena doba výluky 60 dní. Žádáme zadavatele o potvrzení 
správné doby výluky. 

 

Odpověď na dotaz č. 22:  

Platí harmonogram výstavby (příloha  B.8.3) s délkou výluky 60 dní. Výluka 80N je plánovaná 
pro stavbu „Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)“, se 
kterou je nutná koordinace obou staveb. 
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V ZTP, kap.5.1.6 je uvedena délka výluky následovně: 
Pro stavbu je uvažována výluka 80 dní nepřetržitě v roce 2023 v zákrytu s akcí „Rekonstrukce 
mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)“. 

V opačném případě bude délka výluky 60N dní nepřetržitě. Nepřetržitá výluka traťové koleje 
musí být ukončená nejpozději do 30.6.2023. 

 

Dotaz č. 23: 

V objektu SO-11-20-01 "Most ev. km 31,295" je uvedena položka č. 32 "IZOLACE BĚŽNÝCH 
KONSTRUKCÍ PENETRAČNÍM ADHEZNÍM NÁTĚREM NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC". 

Tento izolační systém s přípravnou vrstvou z nízkoviskózní EP není vhodný na svislé plochy kvůli 
stékavosti EP a navíc většina schválených systémů je se zásypem z křemičitého písku. 
Technologicky je nemožné správně provést takovouto přípravnou vrstvu na svislých plochách. 
Žádáme zadavatele o změnu tohoto izolačního systému za vhodný schválený systém. 
 

Odpověď na dotaz č. 23:  

Nátěr na bázi nízkoviskózních pryskyřic je předepsán dle TNŽ 73 6280 jako úprava mladého 
betonu, a to vzhledem ke krátké výluce. V případě požití přípravné vrstvy z penetračně adhezního 
asfaltového nátěru je předepsáno stáři betonu 21 dní, a vlhkost 4%. 

 

Dotaz č. 24: 

V objektu SO-11-20-01 "Most ev. km 31,295" je uvedena položka č. 35 "DVOUSLOŽKOVÁ 
SYNTETICKÁ PRYSKYŘICE NANÁŠENÁ STŘÍKÁNÍM VE DVOU VRSTVÁCH O CELKOVÉ NOMINÁLNÍ 
tl. 3 mm", dle které je předepsáno SVI s vodotěsnou vrstvou o tl. 3 mm. Většina schválených 
SVI má na vodorovné plochy schválenou tl. 5 mm. Většina bezešvých systémů se nanáší v 1 
vrstvě na přípravnou vrstvu. Předepsané množství přípravné vrstvy opět ukazuje pouze na 1 
systém. Dle zadaných parametrů může tedy být použit pouze 1 konkrétní schválený systém. 
Toto zadání je, dle našeho názoru, bez možnosti výběru dodavatele SVI. Žádáme, proto 
zadavatele o změnu tohoto SVI v zadávací dokumentaci. Pokud zadavatel trvá na daném 
systému, žádáme o uvedení důvodu. 
 

Odpověď na dotaz č. 24:  

Z důvodu nedostatečné tloušťky kolejového lože byl volen systém, který nevyžaduje ochrannou 
vrstvu. 

 

Dotaz č. 25: 

V objektu SO-11-20-01 "Most ev. km 31,295" je uvedena položka č. 42 "KRYCÍ ZÁBRANY 
ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM". Při kontrole zadávací dokumentace jsme však ten to prvek 
nenašli. Žádáme zadavatele o vysvětlení, o jaký prvek jde a se nachází. Případně o doplnění do 
výkresové části zadávací dokumentace. 
 

Odpověď na dotaz č. 25:  

Jedná se o zábrany na zábradlí proti štěrku, vzhledem k typu konstrukce nebyly vyžadovány a 
položka č. 42 byla ze soupisu prací vyřazena. 

 

Dotaz č. 26: 

V objektu SO-11-20-01 "Most ev. km 31,295" je v zadávací dokumentaci na výkresu 

D.2.1.4.2.03 NS, půdorys zadavatel předpokládá odláždění podél křídel opěr z lomového 
kamene. V soupisu prací tato položka chybí. Žádáme o doplnění položky do soupisu prací. 
 

Odpověď na dotaz č. 26:  

Do soupisu prací byla doplněna položka č. 53: 465512 Dlažby z lomového kamene na MC. 
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Dotaz č. 27: 

V objektu SO-11-20-01 "Most ev. km 31,295" na výkresu č. D.2.1.4_2.12 "OK, tvar příčníku" je 
v detailu uložení na ozub uvedeno, že na úložné ploše mezi úložným prahem a příčníkem ocelové 
konstrukce bude provedena výplň z polymerbetonu s elektroizolační deskou. Při kontrole soupisu 
prací jsme tyto položky a práce v žádné položce nenašli. Žádáme zadavatele o doplnění položky 
obsahující tyto práce a materiály do soupisu prací. 
 

Odpověď na dotaz č. 27:  

V popisu položky č. 19 Mostní nosné trámové konstrukce ze železobetonu C30/37 je uvedeno: 

Koncový příčník včetně separační fólie, měkčeného elektroizolačního plastu, polymerbetonu a 
elektroizolační desky viz detail. 

 

Dotaz č. 28: 

V SO 11-10-01 Železniční svršek má dle projektové dokumentace dojít v dotčených přilehlých 
úsecích úpravy GPK k výměně stávajících svěrek ŽS 4 za nové. Prosíme o stanovení rozsahu 
navrhovaných prací. 
 

Odpověď na dotaz č. 28:  

Viz. odpověď na dotaz č. 9 v rámci Dodatku č. 2. 

 

 

Přílohy: 

1) Vyjadreni_KSUS.pdf 

2) XLS_Rek_mostu_31_295_Lichoceves_20221130_zm04.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno)  
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