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PRILOHA €. 9 VYZVY K PODANIi NABIDKY
TECHNICKE PODMINKY NA STAVEBNi PRACE
OBLASTNiHO REDITESLVTI

PREAMBULE

Technické podminky na stavebni prace SON v navaznosti
na Obchodni podminky na stavebni prace SON urcuji
podminky pro pfipravu a provedeni stavby a kontrolu a
pfevzeti praci na stavbé. Pokud néktera ustanoveni téchto
technickych podminek nelze vzhledem k povaze
provadéného dila pouzit, jsou neucinna.

U v8ech pravnich a internich pfedpist uvedenych v tomto
dokumentu plati, Ze se uziji ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dokumentace pro stavbu, vyrobni a dilenska
dokumentace, vzorkovani

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvalené Zadavaci
dokumentace od Objednatele bez zbytec¢nych odkladu
provéfit jeho Uplnost, provéfit zda Zadavaci dokumentace
nebo jiné zavazné podklady a pokyny Objednatele, které se
tykaji provadéni Dila, nemaji zfejmé nedostatky a zda
vysledky vypoctl nejsou ve zfejmém rozporu se
stanovenymi technickymi ukazateli. Zhotovitel v8ak neni
povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypoctl nebo je
provadét.

Zhotovitel v rozsahu svého plnéni  zpracovava
dodavatelskou projektovou dokumentaci (dale jen ,DD®). DD
je dokumentaci vyrobni, dilenskou, montazni ¢i realiza¢ni
dokumentaci s vy38i podrobnosti nez dokumentace pro
provedeni stavby. DD zhotovitel zpracovava pro ty dodavky,
které to ze své podstaty vyzaduji, pro které je toto
pfedepsano v Zadavaci dokumentaci, nebo nichz toto
vyzaduje objednatel. Pokud si zhotovitel neni jist, zda je
nutno pro jeho dodavku nebo jeji €ast zpracovat DD, je
povinen dotdzat se objednatele. Zhotovitel je povinen
predkladat objednateli DD vcetné technickych listd vyrobku
a materidld uréenych k zabudovani k vyjadfeni, a to za
podminek uvedenych v nasledujicich bodech této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli dilenskou a
montazni dokumentaci stavby vcetné technickych listd,
fyzickych vzorkd a vyrobkG a materiald uréenych k
zabudovani k vyjadfeni (minimalné 3 vzorky), a to ve formé
technickych, katalogovych listli, pokud Objednatel neurci
jinak. Fyzické vzorky jsou i ¢asti jednotlivych konstrukci (tzv.
“‘mock up”). U téchto vzorkG dohodne zhotovitel s
objednatelem vzdy pfesny rozsah. VeSkerou dokumentaci k
vyjadfeni bude pfedkladat vzdy ve Ctyfech paré v tisténé a
digitalni podobé.

Zhotovitel je povinen pouzit materialy, zafizeni a vyrobky,
které byly odsouhlaseny odbornymi utvary objednatele dle
interni smérnice objednatele - Smérnice SZDC ¢&. 34
Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou
soucCasti sdélovacich a zabezpelovacich zafizeni a
zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava
Zelezniéni dopravni cesty a Smérnice SZDC &. 67 — Systém
péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi.

Seznam danych materiald, zafizeni a vyrobkl je dostupny
na nasledujicich odkazech:

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-
pozadavky/elektrotechnika.html

Jednotlivé ¢asti dilenské a montazni dokumentace budou
pfedkladany objednateli nejméné patnact dn0 pred

SZDC

1.6

1.7

1.8

3.1

3.2

3.3

terminem zahajeni ¢&asti dila, které se uvedena C¢ast
dokumentace tyka. Objednatel je povinen predlozené Casti
téchto projektd odsouhlasit ¢i pfipominkovat do deseti dnu
ode dne prevzeti od zhotovitele. Pokud se v této lhaté
nevyjadfi, ma se za to, Ze s pfedmétnou ¢asti souhlasi.

Zhotovitel je povinen pfipominky objednatele, kterymi
objednatel pozaduje jiné technické feSeni, které neni v
rozporu s dokumentaci pro provedeni stavby a které lze
realizovat za srovnatelnych nakladd a nebude znamenat
posunuti provadéni dila v Case, zohlednit v dilenské a
montazni dokumentaci, a to i v pfipadech, Ze feSeni
navrzené zhotovitelem v pfedloZzené ¢asti dokumentace je v
souladu s dokumentaci pro provedeni stavby, projektem pro
stavebni povoleni, rozhodnutimi organu statni spravy a
samospravy, pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Dilenska a montazni dokumentace se muze odchylit od
dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu, ktery vyplyva
z miry podrobnosti jednotlivych stupfid dokumentace, ¢imz
v8ak neni dotéena povinnost zhotovitele dodrzet spinéni
terminud vystavby a ostatni podminky této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni Dila zajistit zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni Dila pro geodetickou
¢ast a pro technickou ¢ast. Technicka ¢ast dokumentace
skute€ného provedeni Dila vychazi z ¢lenéni Dila a
obsahuje zmény, ke kterym do$lo v prabéhu stavby v
dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych
¢astech dokumentace Dila. Soucasti technické ¢asti
dokumentace skute¢ného provedeni Dila je i zhotoveni
knihy planu dle pfislusnych Internich predpist Objednatele.
Dokumentace  skuteného provedeni stavby bude
Objednateli pfedana vzdy ve dvou vyhotovenich v tisténé i
v elektronické verzi.

Stavenisté

Stavenisté je misto podle Zadavaci dokumentace (pfipadné
dle mistniho uréeni objednatele), na kterém se provadi
stavba nebo udrZzovaci prace. Zahrnuje stavebni pozemek,
popfipadé zastavény stavebni pozemek nebo jeho c&ast
anebo C¢ast stavby, popfipadé, v rozsahu vymezeném
stavebnim ufadem, téz jiny pozemek nebo jeho ¢ast anebo
¢ast jiné stavby. Zahrnuje misto stavby a mista pro umisténi
zafizeni stavenisté zhotovitele.

Stavenistém jsou nemovitosti nebo jejich Casti, se kterymi ma
objednatel pravo hospodaiit nebo knim ma jiné pravo.
Zhotovitel mize pro vyhotoveni dila pouzit i dal$i nemovitosti.

Napojovaci body na inZenyrské sité pro zafizeni stavenisté
projedna zhotovitel s pfislusSnymi spravci ¢&i vlastniky.
Napojeni na inzenyrské sité zhotovitel provede podle
podminek stanovenych spravci siti. Zhotovitel zajisti méfeni
odbéru energii, vody, plynu. Naklady za odebrané energie,
vodu a plyn jsou soucasti ceny za dilo. Jakékoliv pozadavky
nad ramec urCeny projektem stavby ¢&i zadavacimi
podminkami objednatele (vy$e odbéru, nové pfipojky apod.)
je povinen zabezpecit na svdj naklad zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho,
socialniho a vyrobniho zafizeni Staveni$té a odpadového
hospodarstvi pro potfeby své a potfeby svych
subdodavatelt. Projekt provozniho, socialniho a vyrobniho
zafizeni Staveni$té bude feSit osazeni bezpeénostnimi


http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html
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znackami, nocni osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni
komunikace, oploceni, kancelafe pro fizeni stavby a
kancelafe pro osoby vykonavajici TDS. Dale bude fesit
zpusob odstaveni stavebnich stroju, zasobovani stroju
pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi podzemnich
vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni
plan pro pfipadny unik ropnych latek ve smyslu pfislu§ného
Interniho predpisu Objednatele a zakona €. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zadkonl (vodni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veSkeré spravni akty
souvisejici s vybudovanim a uzivanim objektl ZS. Zhotovitel
si zajisti u pfislusného vlastnika (spravce) potfebné prakazy
ke vstupu do objektl provozovanych zafizeni. Pokud to

nebude objektivné mozné, zabezpeli  soucinnost
Objednatel.
Zhotovitel provozniho, socialniho a vyrobniho zafizeni

Stavenisté jej projedna s pfisluSnymi organy ve smyslu
zadkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢&. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby a vyhlasky ¢. 526/2006
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho
zakona ve vécech stavebniho fadu, , vS8e ve znéni
pozdéjsich predpist. Pfed uvedenim zafizeni Stavenisté do
provozu zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o povoleni
uzivani stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po
dobu provadéni Dila a umozni Objednateli uzivat prostory
pro praci pracovniho tymu Objednatele dle Smiouvy.
Soucinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti
nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi
sluzbami (vytapéni, uklid apod.) bez technického vybaveni.

Zhotovitel pro zafizeni stavenisté vyuzije v maximalni mife
stavajici plochy a objekty v Zadavaci dokumentaci
pfislibené, vyuzije vlastnich kapacit, popfipadé kapacit
mistnich firem.

Zhotovitel si zajisti u pfislu§ného spravce prukazy ke vstupu
do objektl provozovanych zafizeni. Pokud to nebude
objektivné mozné, zabezpeci soucinnost objednatel.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi pozemkd pro docasné
zarizeni stavenisté a dalSich pozemk( potfebnych
k uskute¢néni stavby. Cena za najem téchto pozemkl a
uvedeni pozemk( do puvodniho stavu je zahrnuta do
nakladl zhotovitele.

V pfipadé umisténi recyklaéni zakladny mimo misto
uvazované a projednané v ramci zpracovaného projektu
stavby, pfedlozi zhotovitel souhlas mistné pfislu§ného
organu ochrany zivotniho prostfedi a mistné pfislusné
hygienické stanice a zpracuje Rozptylovou studie
souvisejici s recyklaéni zakladnou, ktera je nutna
zpracovat na zakladé zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, v platném znéni. Naklady na zfizeni recyklaéni
zakladny jsou zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ,Doporuc¢ené postupy pro
pfipravu a provadéni stavby ve vztahu k pfedchazeni vzniku
odpadd, vzniku, vyuzivani stavebnich a demoli¢nich odpadu
a nakladani s nimi* v souladu s Metodickym navodem
odboru odpadi MZP pro Fizeni vzniku stavebnich odpadu
[Véstnik MZP 2008/03] vzdy s ohledem na charakter
provadéné stavby. Prohlidku stavby zajisti za ucasti
opravnéného zastupce Objednavatele (technicky dozor
objednavatele) a osoby poveéreni hodnocenim
nebezpecnych vlastnosti odpadu.

Vyziskany materidl ze stavby zustdvd v majetku
Objednatele. Pro hospodareni s vyziskanym materidlem z
ZDC plati Smérnice GR &. 42 Hospodareni s vyziskanym
materialem, kterou je Zhotovitel povinen se fidit.
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Zhotovitel se zavazuje, Zze se stava plvodcem odpadl
vzniklych na stavbé dle ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, a vSech
provadécich vyhlasek. Ve smyslu tohoto zakona bude
pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadd, a
vypracuje pisemny program nakladani s odpady, ktery
predlozi objednateli pfed zahajenim praci. Zhotovitel
predlozi na vyzadani objednatele ke kontrole zejména
pribéznou evidenci odpadu a opravnéni firem zajistujicich
odstranovani odpadl(. V pfipadé vzniku nebezpecnych
odpadd zhotovitel dale pfedlozi na vyzadani objednatele
souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady a umozni
objednateli kontrolu shromazdovacich mist nebezpeénych
odpadd. Zhotovitel vyhotovi a predlozi objednateli ke
kolauda¢nimu fizeni

dokumentaci o nakladani s odpady.

U staveb nad 20 mil K¢ — bude predloZena ,,Zavéreéna
zprava o nakladani s odpady, ktera bude obsahovat
textovou a prilohovou East:

1.Textova ¢ast:

- nazev stavby

- nazev zhotovitele stavby, ktery predklada
souhrnnou ,Zavére¢nou zpravu
o nakladani s odpady za celou stavbu®

- datum zpracovani zpravy

- zakladni informace o stavbé v navaznosti na
odpadové hospodarstvi

- zmény od projektové dokumentace, zda k nim
doslo a kde je to zapsano
ve stavebnim deniku

- platna legislativa, podle které byla zprava
zpracovana

- misto uloZeni povinnych dokument( v rdmci
odpadového hospodarstvi vyplyvajici
ze zakona o odpadech (priibézna evidence o
nakladani s odpady, evidenéni listy pro pfepravu
nebezpecénych odpadt, vazni listky, privodni
listiny apod.)

- seznam vSech pfiloh

2. Prilohova ¢ast:

- seznam vsech firem (podzhotovitel(), které
nakladaly s odpady

- fadné opravnéni vSech podzhotoviteltl pro danou
¢innost, jestli je zakonem vyzadovano

- platné rozhodnuti pfisluSného Ufadu k provadéni
¢innosti souvisejicich s nakladanim odpadt dle
pravnich pozadavku

- seznam stavebnich objekt( a provoznich soubort
celé stavby s uvedenim plivodct odpadt (pokud
neni jedna zodpovédna firma)

- seznam druh(l a mnozZstvi odpadu dle stavebnich
objektli a provoznich soubor(

- seznam vynalozenych naklad na nakladani
s odpady dle stavebni objektl a provoznich
soubort koresponduijici s fakturaci

- pravidelna ro¢ni hlaSeni o produkci a nakladani
s odpady za kalendafni rok pokud to vyZzadoval
charakter stavby

Prohlaseni o nakladani s odpady (stavba do 20 mil K&
(pozemni objekty, pfejezdy atp.) a technologické stavby
nad 20 mil. K& (zabezpec€ovaci systémy atp.) bude
obsahovat nize uvedené udaje:
- nazev stavby
- nazev zhotovitele stavby, ktery predklada
prohlaseni
- datum zpracovani prohlaseni
- prohlaseni zhotovitele, Zze s veSkerym odpadem
vzniklym v ramci stavby bylo nakladano v souladu
s platnymi pravnimi predpisy tykajicimi se odpadu
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a vzniklé odpady byly pfedany opravnéné osobé
v souladu s platnym zakonem o odpadech

- seznam druhd a mnozstvi odpadU dle stavebnich
objekt a provoznich soubor(

Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vlastnich zaméstnancd, zavazné se fidi ustanovenimi
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. PIni povinnosti vyplyvajici ze zakona C¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, a dodrzuje opatfeni
bezpecnostnich predpisli objednatele.

Objednatel prfeda zhotoviteli staveni§té pro realizaci
jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl (dale
jen ,SO a PS*) v rozsahu zadavacich podminek a zadavaci
dokumentace pfed terminem zahajeni pfislusného SO nebo
PS v souladu s odsouhlasenym harmonogramem praci.
Soucasti pfedani je ur€eni rozsahu potfebnych ploch,
pfistupovych ploch a provozniho zafizeni stavenisté.
O pfedani stavenisté sepiSe objednatel zapis, v némz bude
vyjadfeni zhotovitele k pfedanému staveniSti a budou
pfipojeny podpisy povérenych zastupcl smluvnich stran.

Zhotovitel  zajisti veS8keré spravni akty souvisejici
s vybudovanim a uzivanim objektu zafizeni stavenisté.

Zhotovitel si zajisti vyty€eni v dokumentaci zakreslenych
rozvodnych siti, kanalizaci a ostatnich liniovych podzemnich
staveb a zafizeni (dale jen ,podzemnich vedeni a zafizeni®)
u spravcl nebo vlastnikll téchto podzemnich vedeni a
zafizeni jakoz i podzemnich vedeni a zafizeni, na jejichz
pribéh v kolizi se stavbou bylo jejich spravci ¢&i vlastniky pfi
projednani projektu stavby upozornéno a o jejichz ochranu
proti poSkozeni pfipadné o prelozku zadano a vc€etné téch,
které vznikly v dobé od zpracovani projektu stavby do
zahajeni praci, pokud byl zhotovitel objednatelem na né
upozornén. Dokumentaci vytyéeni podzemnich vedeni a
zafizeni poskytne objednateli pro jeho vlastni potfebu.
Zhotovitel neodpovida za pfipadné Skody vzniklé
poSkozenim podzemnich vedeni a zafizeni, které nejsou
zakresleny v projektu stavby a nebylo na né jejich spravci ¢i
vlastniky ve stanovisku k projektu stavby nebo pfi vytyceni
podzemnich vedeni a zafizeni upozornéno. To v8ak neplati
v pripadech, kdy zhotovitel o jejich existenci védél nebo se o
nich dozvédél (napf. ochrannéa folie podzemnich vedeni a
zaftizeni).

Pfistupové cesty jsou zpravidla navrzeny projektem
organizace vystavby (POV). Pfistupové cesty nebo objekty
na nich a pfFipojky nad ramec POV jsou soudasti zafizeni
stavenisté zhotovitele.

Zhotovitel zajisti projednani a uzivani pfistupovych
komunikaci pro vozidla na stavbu, zabezpedi CiSténi téchto
komunikaci béhem stavby, bude provadét jejich kropeni
proti prasnosti a zimni udrzbu. Pfipadné pfed zapocetim
stavby pofidi dokument (videozdaznam) o stavu komunikaci.
Tento dokument bude pofizen za pfitomnosti objednatele,
uzivatele a zastupce pfislusného obecniho Ufadu. Kazdy
ucastnik obdrzi kopii videozaznamu. Po ukongeni stavby po
dohodé s majitelem odstrani pfipadné vzniklé zavady.

Naklady na odstranéni zavad v predpokladaném rozsahu
jsou zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje v dohodé s vlastniky zajistit potfebné
upravy pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni
dopravou, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné
technicky stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich
pouzivani pfi stavbé. Zhotovitel odpovida za vSechny Skody,
které v souvislosti s provadénim dila a staveni$tni dopravou
na dotéenych pozemnich komunikacich nebo mostech
zpUsobi. Zhotovitel se dale zavazuje projednat a uhradit
v8echny opravnéné naroky uplatnéné v ramci odpovédnosti
za vySe uvedené Skody zpUsobené na pozemnich
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komunikacich, véetné narokd uplatnénych vaci objednateli.
Néklady zhotovitele vynalozené na spInéni povinnosti
stanovenych v tomto bodé jsou soucasti polozky zafizeni
stavenisté.

Bude-li tfeba v ramci stavby umistit nebo prfemistit dopravni
znacky podle zakona ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, a v souladu s dokumentaci dopravnich
opatfeni, zajisti tyto prace zhotovitel. Zhotovitel rovnéz
zajisti udrzovani dopravnich znacek po dobu stavby.

Zafizeni a material, ktery zudstane po likvidaci zafizeni
stavenisté, jsou majetkem zhotovitele. Do 10. kalendafnich
dnd po ukonceni stavby je zhotovitel povinen stavenisté
zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to uklada projekt
stavby &i zadavaci podminky objednatele a odevzdat ho
objednateli. Do konce I|hGty pro vyklizeni stavenisté je
zhotovitel povinen nemovitosti, pfedané mu objednatelem
podle upravy uvedené v tomto ¢lanku, uvést do plvodniho
stavu (kultury) s vyjimkou téch soucasti a pfisluSenstvi
nemovitosti, které nelze do puvodniho stavu uvést (zejména
odstranéné trvalé porosty) a které budou FeSeny
objednatelem v ramci finan¢niho vyrovnani Skod. Do konce
Ihity pro odevzdani staveni§té je zhotovitel povinen
dohodnout s vlastniky jednotlivych nemovitosti termin jejich
odevzdani a tyto terminy oznamit technickému dozoru
objednatele. Zastupce zhotovitele je povinen se odevzdani
nemovitosti zu€astnit a spolu se zastupcem objednatele a
s vlastnikem dotéené nemovitosti podepsat protokol o
odevzdani nemovitosti jejimu vlastnikovi. Bez protokolarniho
odevzdani v§em vlastnikim, s vyjimkou vlastnikd, ktefi jsou
prokazatelné necinni, neni objednatel povinen pfevzit od
zhotovitele zpét pozemky vymezené a pfedané mu
objednatelem pro opravné prace. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skodu, ktera by mu pfipadné vznikla
v disledku skutecnosti, Ze zhotovitel nezajistil fadné predani
pozemku jejich vlastnikim.

Zhotovitel ponese veSkeré naklady a poplatky za zvlastni a
doCasna prava k uzivani cest, které pozZaduje v souvislosti s
pfistupem ke stavenisti. Tyto naklady a poplatky budou
souc¢asti nakladd na zafizeni staveni$té. Zhotovitel rovnéz
na své naklady zajisti dodate€na vybaveni mimo stavenisté,
jestlize toto vybaveni potfebuje v zajmu realizace dila.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, a pfi provadéni stavby
neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a splnéni podminek
havarijniho planu a povodiového planu. Zhotovitel projedna
havarijni a povodfiovy plan u pfisluSného spravniho Gfadu.
Zhotovitel prfedlozi na vyzadani objednateli havarijni a
povodiovy plan ke kontrole a umozni objednateli kontrolu
dostupnosti havarijni soupravy, popf. skladu nebezpecnych
latek.

Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na
majetku z divodu nedodrzeni téchto plani nese zhotovitel.

Neni-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovida za to, ze
nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté, a ze
povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele
a pracovnici Objednatele a veSkefi dal$i pracovnici ohlaseni
Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako opravnéni
pracovnici dalSich zhotoviteld Objednatele na Stavenisti a
opravnéni pracovnici veSkerych legalné ustavenych
vefejnych organl, zejména statniho stavebniho dohledu a
pracovnici koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu
zdravi vlastnich zaméstnanci a ostatnich osob s
opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po
celou dobu provadéni Dila a pfi odstranovani vad fidit a
postupovat dle platnych zakond, nafizeni a predpisu.
Zhotovitel se zavazuje Fidit pfi pracich na Dile pfisluSnymi
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Internimi pfedpisy Objednatele o BOZP, s timto planem
BOZP prokazatelné seznamit vSechny subdodavatele a
zavazat je k jeho dodrzovani.

Dojde-li pfi realizaci stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych pfedmétu, detailt stavby nebo chranénych
¢asti pfirody, jakoz i k archeologickym naleziim, je zhotovitel
povinen tyto nalezy bezprostfedné ohlasit objednateli, ktery
provede zaznam do stavebniho deniku a bude postupovat
v souladu s ust. § 176 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje zajistit vefejnopravni projednani a
vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana
pro zvlastni uzivani pozemnich komunikaci, vykopovych
povoleni, povoleni a souhlas s pracemi v korytech vodnich
tokd - ust. § 17 zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakond (vodni zakon), projednani pouziti
vefejnych prostranstvi, zajiSténi a vydani povoleni ke kaceni
dfevin a v8ech dalSich povoleni potfebnych pro provadéni
dila podle stavebniho zakona a provadécich predpisu
k nému, predpist na useku ochrany Zivotniho prostiedi a
ochrany pfirody, pfedpist na useku ochrany vefejného
zdravi, pozarni ochrany, vodniho hospodafstvi, silni¢nich
predpist, pozemnich komunikaci, ochrany zemédélského
padniho fondu, ochrany pozemkt uréenych k plnéni funkci
lesa, ochrany ovzdu$i, elektroenergetiky, plynarenstvi,
teplarenstvi, telekomunikaci, vodovodu a kanalizaci,
ochrannych pasem, jaderné bezpecénosti, dozoru nad
bezpecnosti prace a je povinen hradit veSkeré Skody, které
vzniknou nesplnénim téchto povinnosti nebo v souvislosti
s jejich pInénim.

Objednatel zabezpeéi vSechna rozhodnuti stavebnich,
draznich a jinych spravnich Gfadl potfebna pro zahajeni
provedeni stavby, kromé téch, kterda ma podle smlouvy o
dilo a jejich pFiloh zajistit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje k zajisSténi provedeni technickych
revizi a pfedani veskerych reviznich zprav, méfeni vcetné
geodetickych, dale atestdl a dokladd kvality pouzitych
materialt, vyrobk( a zafizeni, které jsou soucasti ceny za
dilo.

zustava

Vyziskany material ze

objednatele.

stavby v majetku

Demontaze budou probihat plynule po dobu stavby a budou
ukongeny do terminu ukon&eni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti realizaci praci tak, aby
probihaly minimalné 12 hodin denné&, v€etné sobot, nedéli a
svatkl, v pfipadé nepfetrzitych vyluk, trvajicich vice nez 36
hodin.

Objednatel pfeda zhotoviteli schvaleny projekt (pfipadné
technickou dokumentaci) stavby v jednom vyhotoveni,
pfipadna dalSi vyhotoveni budou na Zzadost zhotovitele
pfedana za uhradu.

Dale pfeda rozhodnuti o povoleni stavby, pfipadné i doklady
o projednani projektu stavby. Pfedané podklady jsou pro
zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvaleného projektu
stavby od objednatele bez zbyte€nych odkladl provéfit jeho
uplnost, proveéfit zda projekt stavby, nebo jiné zavazné
podklady a pokyny objednatele, které se tykaji dodavky
stavby, nemaji zfejmé nedostatky a zda vysledky vypoctu
nejsou ve zifejmém rozporu se stanovenymi technickymi
ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné
pfezkoumavat spravnost vypoctl, nebo takové provadét.

Vlastnosti stavebnich vyrobk( pro dlouhodobé zabudovani

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

nebo instalovani do stavby, které maji rozhodujici vyznam
pro vyslednou kvalitu stavby, musi splhovat ustanoveni §
156 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), zakona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.
Ostatni vyrobky zabudované do stavby budou vyhovovat
naroktm, které vyplyvaji z pfislusnych norem a ostatnich
technickych predpist. Pokud jde o uzity material dodany
objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik. Zhotovitel provede stavbu
dle platnych norem, vzorovych listd a zavaznych predpisd,
které jsou uvedeny ve schvaleném projektu stavby. Dodrzi
podminky pfipadnych rozhodnuti ¢€i sdéleni stavebnich
Ufadd, popf. dal§i rozhodnuti spravnich ufadt pfedanych mu
objednatelem (napf. i posuzovaci protokol projektu stavby).
Bude respektovat dokladovou €ast projektu stavby, kde jsou

uvedeny pozadavky spravnich ufadd a spravcl
inZzenyrskych siti.

Zhotovitel provede stavbu véetné vSech komplexnich
vyzkous$eni. Rozsah, délka  trvani, spoluplsobeni
objednatele pfi komplexnim vyzkouSeni, stejné jako

podminky zkuSebniho provozu, budou dohodnuty mezi
zhotovitelem a objednatelem pfed fadnym odevzdanim a
prevzetim dohodnutych &asti dila (stavebnich objektl,
provoznich soubor(). Nutné provozni hmoty pro odzkouseni
zafizeni zajisti zhotovitel véetné nakladd na provozni
pracovniky nezbytné nutné k odzkouseni zafizeni.

Budou dodrzeny Technické podminky dodaci od vyrobcl
materiald a zafizeni. Technické podminky dodaci uréuji
podminky, které musi zhotovitel pfi zabudovani materialt a
vyrobku dodrzet véetné zaruk vyrobcu na dodané vyrobky a
materialy. Soucasti musi byt i dolozeni potfebnych atestu a
splnéni podminek vyzadovanych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby).

Pokud je tempo postupu praci na dile nebo kterékoliv sekci
podle opravnéného zastupce objednatele pfili§ pomalé s
ohledem na dobu pro ukonéeni z ddvodu, ktery neopraviuje
zhotovitele k prodlouzeni doby pro ukon&eni, oznami to
objednatel zhotoviteli, ktery poté ucini potfebna opatfeni,
podléhajici souhlasu opravnéného zastupce objednatele,
aby se uspiSil postup praci tak, aby byl ve shodé s dobou
pro ukon&eni. Zhotovitel nema pravo na zadné dodate¢né
platby v souvislosti s témito opatfenimi.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukoncéeni
dila, pfipadné k odstrafiovani jeho vad, budou provadény
tak, aby zbyte¢né nebo nevhodné nezasahovaly do:

. potieb vefejnosti, nebo

e  pfistupu, pouzivani a spravy vefejnych nebo
soukromych cest a chodnikd u nemovitosti nebo k
nemovitostem, se kterymi ma objednatel pravo
hospodareni, nebo jsou ve vlastnictvi jakékoliv jiné

osoby.
Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutim = silniéniho
spravniho Gfadu informovat pfislusné obecni Uufady o

uzavirkach komunikaci, které si bude v ramci

zajistovat.

stavby

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni a ukoncéeni dila a
odstranovani vad:

. plné dbat na bezpecnost vSech osob opravnénych
ke vstupu na stavenisté a udrzovat stavenisté
(pokud je stavenisté pod jeho dozorem) a dila
(pokud neni ukonéeno nebo uzivano
objednatelem) v Fadném stavu tak, aby nevznikalo
nebezpedi uvedenym osobam,
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4.20

4.21

4.22

5.1

5.2

e zajiStovat a udrzovat na své naklady veSkera
svétla, ostrahu a oploceni, vystrazné znacky a
stfezeni, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je
pozadovano objednatelem nebo odpovédnym
urfadem, pro ochranu dila nebo pro bezpecnost a
potfebu vefejnosti nebo jinych osob,

. podnikat opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi na
stavenisti i mimo né a branit proti Skodam nebo
zasahlm do prav osob nebo zasahim do
vefejného majetku nebo jinym Skodam v dusledku
znecisténi, hluku nebo z jinych pfi¢in vznikajicich
jako dusledek jeho pracovnich postupu.

Zhotovitel upozorni objednatele na skryté prekazky
znemozfujici provedeni dila dohodnutym zplUsobem bez
zbyte¢ného odkladu po té, co je zjistil. Odstranéni skrytych
prekazek zajisti zhotovitel za uhradu v dohodnuté Ihaté a
dohodnutym zpusobem za pfedpokladu, Ze toto odstranéni
bude proveditelné tak, aby postup praci nebyl rusen. Pokud
nebude odstranéni skrytych prekazek bez naruseni postupu
praci mozné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli
zménu dila v souladu s ust. § 2627 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik.

Jestlize vsouladu se smlouvou o dilo nebo témito
Technickymi podminkami bude objednatel vykonavat prace
na stavenisti jeho vlastnimi zaméstnanci, bude pfi takovych
pracich:

e mit plny dohled na bezpecnost vSech osob
opravnénych ke vstupu na stavenisté a

e udrzovat staveni$té v fadném stavu tak, aby se
uvedené osoby neocitly v nebezpedi.

Pokud zaméstna objednatel na stavenisti jiné zhotovitele,
bude od nich pozadovat stejny dohled na bezpecnost a
odvraceni nebezpedi.

Zhotovitel projedna s pfislusSnym spravcem ¢&i vlastnikem
dotéenych telekomunikaénich  zafizeni, energetickych
zarizeni, vodovodl a kanalizaci postup praci a rozhodujici
technologické postupy pfi jejich provadéni a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spolupraci (odborny dohled, vstupy do
vyhrazenych prostor, identifikace jednotlivych kabell a
zafizeni, méfeni, provozni vyluka atd.).

Projekt stavby FfeSi ukolejnéni vodivych konstrukci pro
v§echny technologické etapy. Zhotovitel provede ukolejnéni
vodivych konstrukci na zdkladé zméfeni a vypocCtu symetrie
kolejovych obvodu. Pro prejimaci Fizeni zhotovitel zpracuje
dokumentaci skute€ného provedeni ukolejnéni vodivych
konstrukci.

Néaklady na ukolejnéni, zméreni zemnich odpor(, vypoctl a
na zpracovani dokumentace podle skute¢ného provedeni
jsou zahrnuty v cené za dilo.

Doklady zpUsobilosti vSech zaméstnancu, ktefi budou
vykonavat vedouci prace a které jsou vyzadovany
Obchodnimi podminkami, se zhotovitel zavazuje zajistit
v souladu s ptedpisem SZDC Zam1 ,Pfedpis o odborné
zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy".

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést na stavbé typizovany Stavebni
denik (identifikacni Udaje i denni zdznamy) — smluvni vzor
objednatele v souladu svynosem naméstka GR pro
provozuschopnost ze dne 21.2.2012, &.j. SZDC 9112/12-OP.

Informace o pozadovaném vzoru stavebniho deniku,
moznosti stazeni jeho vzoru a distribuci, jsou véetné
zavadéciho vynosu &.j. SZDC 9112/12-OP k dispozici na
strankach http://typdok.tudc.cz pod odkazem Stavebni

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

deniky — info.

Nalezitosti a zpusob vedeni Stavebniho deniku jsou
uvedeny Prfiloze ¢. 5 k vyhlasce cislo 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v navaznosti na zakon ¢&. 183/2006
Sb., o uUuzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon).

Zhotovitel se zavazuje mit Stavebni denik vzdy v misté
provadéni dila.

V prlibéhu realizace rozestavénych staveb se provadi
kontrolni prohlidky, jejichz soucasti je kontrola zaznamu a
kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu provadi osoby
uréené zhotovitelem a objednatelem, stavebni ufad podle
§ 133 a § 134 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uUzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), nebo
kontrolni organy statu (napf. NKU). Pro Ggely Fizeni stavby
objednatelem a kontrol na stavbé je zhotovitel povinen
zajistit v potfebné lhuté pfenos zavaznych a vyznamnych
zdznam( pro celou stavbu z dil¢ich stavebnich denikd do
hlavniho stavebniho deniku formou zaznamu do hlavniho
deniku nebo ulozenim kopii pfisluSnych stranek dil€iho
stavebniho deniku.

Prvni prapis zaznamud ve stavebnich denicich je povinen
zhotovitel odevzdat objednateli. Druhy prlpis zaznamu je
povinen zhotovitel ulozit oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebnich deniku.
Objednatel provadi potvrzovani stavebnich denikd az po
jejich pfedchozim potvrzeni zhotovitelem stavby.

Potfebné stanovisko dal§i opravnéné osoby k zaznamim ve
stavebnich denicich musi byt zaznamenano do pfislusného
stavebniho deniku do 3 pracovnich dn(.

Jestlize opravnény zaméstnanec zhotovitele, popf. jeho
zmocnény zastupce nesouhlasi se zaznamem objednatele,
autorského dozoru projektu nebo jiné opravnéné osoby,
provedenym v hlavnim stavebnim deniku nebo ve stavebnim
deniku dohodnuté ¢asti dila, je povinen pfipojit k
uvedenému zaznamu do 5 pracovnich dnl po jeho zapsani
své vyjadfeni a predat je v tomto terminu na pFfedem
uréeném a dohodnutém misté pro pfistup ke stavebnim
denikm. Neni-li spInéna Ihdta 5 pracovnich dni, ma se za
to, Zze zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel pfeda objednateli original vSech stavebnich
denik(l vyménou za kopii po ukonéeni dila a odstranéni vad
a nedodélkd. Objednatel uschovava original vSech
stavebnich denikll po dobu deseti roki od odevzdani a
prevzeti dila.

Kontroly a zkousky

Zhotovitel je povinen pfed =zahajenim praci pfedlozit
objednateli Kontrolni a zkuSebni plan a objednatel si
vyhrazuje pravo sdélit zhotoviteli pfipadné pfipominky.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZzovani a plnéni
postupu podle kontrolniho a zkusebniho planu a v pfipadé
odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamzitou napravu a v pfipadé vazného poruseni
povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a zkuSebnimu planu
pozastavit provadéni praci.

PoZadovana kvalita materialu a provedenych praci se
prokazuje, provéfuje a sleduje zkouSkami a méfenim podle
pfedepsanych norem uvedenych ve schvaleném projektu
stavby.

Dohodnuté kontroly praci pfed zakrytim nebo praci, které se
stanou nepFistupnymi, jsou zejména:

e zakladové spary véetné prikazu hutnéni,
e armatury Zelezobetonovych a ocelobetonovych
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

konstrukci pfed betonazi véetné bednéni,

. pokladka kanalizace, vody, plynu a topeni pred
izolaci a zahozem,

pokladky kabeld pfed zahozem,

veskeré izolace véetné podkladd,

podkladni vrstvy sanaci,

injektaze,

instalaéni rozvody v budovach,

elektrické a elektronické rozvody pred
zakrytim,

e dalSi konstrukce, zafizeni a prace pred zakrytim,
jejichz kontrola bude dohodnuta ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel vyzve zéastupce objednatele dle smlouvy o dilo
telefonicky ke kontrole vSech konstrukci a praci, které maji
byt zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, minimalné 3
pracovni dny pfedem. Jestlize se objednatel nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat
v pracich. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozZadovat
odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Jen v tom pfipadé, ze se pfi
dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
hradi je zhotovitel.

jejich

V pfipadé, Ze zhotovitel pfistoupi k zakryti konstrukci a
praci, které se timto postupem stanou nepfistupné, bez
védomi objednatele nebo proti jeho vili, objednatel muaze
nafidit na naklady zhotovitele odkryti téchto konstrukci a
praci.

Zhotovitel  zajisti pfed uvedenim sdélovaciho a
zabezpeCovaciho  zafizeni do  provozu  zaSkoleni
zaméstnancl provozovatele na naklady zhotovitele.

Objednatel ma pravo v prubéhu vyroby, montaze nebo
pripravy kontrolovat a zkouSet materialy a provozni zafizeni,
které budou dodany podle smlouvy o dilo. Jestlize jsou
materialy nebo provozni zafizeni vyrabény, montovany nebo
pfipravovany v dilnach nebo v jinych mistech, ziska
zhotovitel pro opravnéného zastupce objednatele povoleni,
aby mohl uskutecnit kontrolu a zkousky v téchto mistech a
dilnach. Kontrola nebo zkou$ka nezprostuje zhotovitele
Z2adného jeho zdvazku vyplyvajiciho ze smlouvy o dilo.

Jestlize materialy nebo provozni zafizeni nejsou pfipraveny
ke kontrole nebo zkouSkédm v dohodnuté dob& a misté ,
nebo pokud z vysledku kontroly nebo zkouSky zminéné v
tomto ¢lanku, opravnény zastupce objednatele rozhodne, ze
materialy nebo provozni zafizeni jsou vadné nebo jsou jinak
v nesouladu se smlouvou dilo, mGze materidly nebo
provozni zafizeni odmitnout a okamzit¢ o tom vyrozumi
zhotovitele. Oznameni bude obsahovat namitky objednatele
s odlvodnénim. Zhotovitel potom zavady ihned odstrani
nebo zajisti, aby odmitnuté materialy nebo provozni zafizeni
vyhovovaly smlouvé. Jestlize to objednatel pozaduje, budou
provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého materialu
nebo provozniho zafizeni za stejnych podminek a
pozadavku. Veskeré naklady vynalozené objednatelem pfi
opakovani zkouSek budou po pfislusné konzultaci
mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny opravnénym
zastupcem objednatele, budou objednateli zhotovitelem
uhrazeny a mohou byt odec¢teny od jakychkoliv €astek, které
objednatel zhotoviteli dluzi nebo bude dluzen a objednatel o
tom zhotovitele uvédomi.

Zhotovitel provede stavbu v€etné vSech komplexnich
vyzkou$eni. Rozsah, délka trvani a spolupusobeni
Objednatele pfi komplexnim vyzkouSeni, stejné jako
podminky zkuSebniho provozu, budou dohodnuty mezi
Zhotovitelem a Objednatelem pfed fadnym predanim a
prevzetim dohodnutych Casti Dila.

Objednatel muze povéfit kontrolou a zkousenim materialt a
provozniho zafizeni nezavislého inspektora. Kazdé takové
povéfeni je v souladu s uzavienou smlouvou o dilo a pro

6.11

6.12

7.1

7.2

7.3

tento GCel bude takovy nezavisly inspektor povazovan za
asistenta opravnéného zastupce objednatele. Oznameni o
takovém povéreni pfeda objednatel zhotoviteli nejméné 5
dnu predem.

Opravnény zastupce objednatele je opravnén podle potfeby
vydat pokyny k:

. odstranéni materiald nebo provozniho
zarizeni, které nejsou v souladu se smlouvou o
dilo. Doba odstranéni bude specifikovana v
pokynu objednatele,

. nahrazeni predmétné  Casti
odpovidajicim a vhodnym materialem
provoznim zafizenim,

. odstranéni a odpovidajicimu novému
provedeni praci bez ohledu na pfedchozi zkousku
nebo diléi platbu, pokud nejsou v souladu se
smlouvou o dilo:

stavby
nebo

. materialy, provozni zafizeni,
provedeni nebo kvalita,
. navrh zhotovitele nebo navrh,

za ktery je odpovédny.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyhovi takovému pokynu béhem
stanovené doby, nebo pokud nebyla uréena, v pribéhu
pfiméfené doby, ma objednatel pravo zaméstnat a zaplatit
jiné osoby k jeho vykonani. VSechny z toho vyplyvajici nebo
s tim souvisejici vydaje budou po pfislusné konzultaci
s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny opravnénym
zastupcem objednatele a budou objednatelem od zhotovitele
vymahatelné. Mohou byt objednatelem odecéteny =z
jakychkoliv ¢astek, které dluzi nebo bude dluzit zhotoviteli a
opravnény zastupce objednatele to oznami zhotoviteli.

Zeméméricka cinnost zhotovitele (dle charakteru praci)

Zhotovitel zajistuje vykon zemémérickych €innosti v souladu
se zakonem ¢.200/1994, o zeméméfictvi a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim,
a vyhlagkou Ceského ufadu zeméméfického a katastralniho
€.31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o
zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl
souvisejicich s jeho zavedenim. Dale postupuje i v souladu
s TKP.

Zhotovitel si na své ndaklady zajisti
vyty€ovaci prace a kontrolni méfeni.

vytyCovaci sit',

Geodeticka ¢ast dokumentace

stavby:

skuteéného provedeni

e  Zhotovitel zajisti polohové a vySkové zamérfeni
skuteéného provedeni dokonéenych provoznich
soubord a stavebnich objektd nebo jejich casti
(dale jen ,stavby“) nalezitymi geodetickymi
metodami ve 3. tfidé pFfesnosti na vytyCovaci sit'
v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém
systému Bpv,

e Geodetickda ¢ast dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude pfedana objednateli ve
tfech vyhotovenich ve formé méfického nacrtu,
vypocetniho protokolu, seznamu soufadnic a vySek
podrobnych bodi (v€etné textového tvaru na
optickém nosici) a technické zpravy,

. Geodeticka  ¢ast dokumentace  skuteéného
provedeni stavby u podzemnich vedeni a zafizeni,
ktera budou po pfedani objednateli nepfistupna,
bude predana pfi odevzdani a prevzeti pfislusného
SO nebo PS,

e  Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu pland, preda
méfici protokoly kabeld a protokoly o jejich
ulozeni. PFi pokladce kabelll bude respektovat
pfedpisy objednatele, pfedevsim T32 a T84.
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8. Geometrické plany vnéjSiho obvodu v katastru nemovitosti nebo jen
8.1 Zhotovitel  ptipadné  zajisti  vyhotoveni  nezbytnych v souboru geodetickych informaci,

geometrickych plana: e nebo pro grafické vyjadfeni rozsahu prava, které

e pro rozdéleni nebo zmé&nu hranice pozemkd, omezuje vlastnika pozemku ve prospéch jiného
(napf. vyznaceni vécného bfemene na c&astech
e  pro zfizeni nového objektu, jenz podléha vkladu do pozemku do katastru nemovitosti),

katastru nemovitosti
8.2 Zhotovitel pfitom postupuje dle platnych pfedpist a norem.

e nebo pro vyznaCeni budov nebo zmén jejich

Jméno a podpis osoby opravnéné jednat za uchazece:

Jméno

Podpis




