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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

BTS  ............  Base Transceiver Station 

CDP  ............  Centrální dispečerské pracoviště 

DDTS ŽDC  ..  Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DOZ  ...........   Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŽDC  .........  Dispečer železniční dopravní cesty 

EIRENE  ......  European Integrated Railway radio Enhanced Network 

ERA  ............  European Union Agency for Railways 

ERTMS  .......  European Rail Traffic Managemant System 

ETCS  ..........  European Train Control System 

GSM-R  ........  Global System for Mobile Communication for Railway 

HMI ............  Human Machine Interface 

JOP  ............  Jednotné obslužné pracoviště 

MRS  ...........  Místní rádiová síť 

NŽK  ............  Národní železniční koridor 
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PPV .............  Pracoviště pohotovostního výpravčího 

RBC  ............  Radio Block Centre 

SZZ  ............  Staniční zabezpečovací zařízení 

TRS  ............  Traťový rádiový systém 

TZZ  ............  Traťové zabezpečovací zařízení 

ŽST  ............  Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „ETCS Modřice-Adamov“ je:  

a) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení, která specifikuje předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v územním řízení, získat 
pravomocné územní rozhodnutí a na jejím základě bylo možno zpracovat další stupeň 
dokumentace v režimu D+B. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo 
závazného stanoviska orgánu územního plánování. Zhotovitel bude spolupracovat při 
vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání 
neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů 
se jedná o vadu Díla). 

c) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace 
(dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUR. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Předmětem plnění Díla je rovněž zpracování projektové žádosti o spolufinancování z 
Fondu soudržnosti v rámci OPD. Projektová žádost bude vypracována včetně všech příloh 
dle pokynů MD ČR, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.OPD.cz. 

1.1.4 Cílem díla je instalace traťové části systému vlakového zabezpečovače ETCS úrovně 2 
(L2) na úseku sanačního průjezdu Uzlem Brno, včetně úpravy a doplnění nezbytných 
součástí pro ETCS a DOZ v CDP Přerov. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 
čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 
a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 
uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 
nezbytných ke zpracování.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a SŽ. 

1.2.4 Dokumentace ve stupni DUR musí respektovat požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P3 směrnice SŽ 
SM011. Součástí Dokumentace bude také zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci 
v režimu D+B a zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnosti DSP (viz 5.2.1 
těchto ZTP). 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 
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1.3 Hlavní cíle stavby 

1.3.1 Hlavním cílem je vybudování DOZ a traťové části systému ETCS L2 v části sanačního 
průjezdu uzlem Brno, který je nezbytným předpokladem pro: 

• zvýšení úrovně bezpečnosti železničního provozu, 

• optimalizaci podmínek pro řízení železničního provozu, 

• posilování a rozvíjení moderních způsobů řízení – ERTMS, 

• začlenění do systému evropských železnic s dopravní infrastrukturou splňující 
Směrnice EU pro dosažení interoperability na tratích evropského železničního 
systému, rozšiřování tranzitní dopravy a s tím související konkurenceschopností vůči 
dálkové silniční a letecké dopravě, 

• Splnění požadavku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, neboť 
celý úsek stavby je součástí globální sítě pro nákladní dopravu dle tohoto nařízení. 

1.3.2 Dalším cílem stavby je rozšíření stacionární části digitálního rádiového systému GSM-R. 

1.4 Umístění stavby 

1.4.1 Stavba bude probíhat na trati 002 Břeclav – Česká Třebová (252,260). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622000270 

Kraj Jihomoravský 

Okres Brno-venkov, Brno-město, Blansko 

Katastrální území Modřice, Přízřenice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, 
Komárov, Černovice, Slatina, Staré Brno, Trnitá, 
Město Brno, Židenice, Maloměřice, Obřany, Bílovice 
n.Sv., Babice n.Sv., Adamov 

Správce OŘ Brno 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Modřice - Brno 
hlavní nádraží 

Brno-Horní 
Heršpice 
modřické zhl. - 
Brno-Maloměřice 
st.6 

Šlapanice- odb. 
Brno Černovice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 P3/F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 721 00 722 00 806 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 320A Břeclav - 
Brno 

320A Břeclav - 
Brno  
326A Brno – Česká 
Třebová 
320B Brno-Horní 
Heršpice modřické 
zhl. - Brno-
Maloměřice 

 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 002 Břeclav – Česká Třebová (252,260) Brno-Blažovice 
300,342 

Číslo traťového a definičního úseku 2001 
2001 16 

2003 
2005 
2001 
2002 
2031 02 
2032 2A 
2032 B1 

2302 

Traťová třída zatížení D4 (22,5/8t) C3(20t/7,2t) 

Maximální traťová rychlost 120 km/h Modřice 
- Brno hlavní 

nádraží 

80 km/h Brno-
Horní Heršpice 
modřické zhl. - 

80 km/h 



 
 

6/19 
„ETCS Modřice-Adamov“ 
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  

 

 

Brno-Maloměřice 
st.6 

Trakční soustava střídavá 25kV/50 Hz 

Počet traťových kolejí 2 2 2 

 
Traťový úsek Modřice - Brno-

Horní Heršpice 
modřické zhl. 

Brno-Maloměřice 
st.6 – Česká 

Třebová 

Brno Kr.Pole- 
Brno Maloměřice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 P5/F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 723 00 740 00 700 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 320A Břeclav – 
Brno 

326A Brno – Česká 
Třebová 

 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 002 Břeclav – Česká Třebová (252,260) Brno-Tišnov 
250,251 

Číslo traťového a definičního úseku 2001    2003 
2005 

2032    2031                    
2002     

2031 

Traťová třída zatížení D4 (22,5/8t) 

Maximální traťová rychlost 50 km/h Modřice - 
Brno-Horní 
Heršpice modřické 
zhl. 

140 km/h Brno-
Maloměřice st.6 – 
Česká Třebová 

140km/h 
 

Trakční soustava střídavá 25kV/50 Hz 

Počet traťových kolejí 2 2 2 

 
1.4.2 Výpravní budovy včetně údajů o objektech a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy 

pozemních staveb (SPS) OŘ Brno je uveden v tabulce-Př_2 staveb ETCS Modřice 
SPS.docx 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu stavby „ETCS v uzlu Brno“ zpracovatel Sudop Brno s.r.o., 04/2019. 

2.1.2 Schvalovací doložka k ZP stavby „ETCS v uzlu Brno“ č. 36/2018-910-IZD/5 ze dne 4. 5. 
2020 v souladu se zápisem z 223. jednání CK MD uskutečněného dne 24. 3. 2020 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 DSP staveb „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“ a „Elektrizace 
trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“. 

2.2.2 PDPS stavby „Vstup do oblasti ETCS“ 

2.2.3 Příslušné projektové dokumentace poskytne Objednatel vítěznému uchazeči. Provozní 
dokumentaci poskytnou příslušní správci. Provozní předpisy, technické normy, technické 
specifikace, směrnice, pokyny a opatření SŽ poskytne Centrum telematiky a diagnostiky, 
pracoviště v Olomouci. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 
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a) Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa (investor SŽ – SSV, 
v realizaci 7/2020-10/2022, stavba ve zkušebním provozu), 

b) Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa (investor SŽ – SSV, 
realizace 11/2022-předpoklad ukončení 12/2023, zhotovitel: Společnost „ZASTŘEL” 
[S u b t e r r a a.s. (45309612); OHLA ŽS, a.s. (46342796); Elektrizace železnic 
Praha a. s. (47115921)]), 

c) Vstup do oblasti ETCS (investor SŽ – SSZ, v realizaci 6/2020-předpoklad ukončení 
12/2022,zhotovitel:Kontron Transportation s.r.o.), 

d) Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC (realizace 10/2021/předpoklad ukončení 
12/2022, zhotovitel: Společnost „MALADA” [S u b t e r r a a.s. (45309612); STRABAG 
Rail a.s. (25429949); Elektrizace železnic Praha a. s. (47115921)]), 

e) Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov (realizace 8/2021/předpoklad ukončení 
11/2023, zhotovitel: „Společnost ADAMOV” [Swietelsky Rail CZ s.r.o. (28332202); 
Elektrizace železnic Praha a. s. (47115921)]), 

f) Adamov – Blansko, BC (realizace 9/2021/předpoklad ukončení 12/2022, zhotovitel: 
OHL ŽS, a.s.), 

g) ETCS+DOZ+GSM-R Brno – Blažovice a ostatní modernizační stavby Blažovice – 
Veselí nad Moravou (v přípravě SSV, zpracování ZP+DD, zhotovitel: Signal Projekt 
s.r.o.),  

h) ETCS Brno-H. Heršpice – Zastávka u Brna (v přípravě SSZ, zpracován ZDS2, 
předpoklad VZ na D+B cca 1/2023), 

i) Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno – Blažovice (v přípravě-SSV, ZP+DUR, 
zhotovitel: Společnost SUBO-MCO pro ZP+DÚR „Modernizace trati Brno-
Přerov,1.stavba Brno-Blažovice” [SUDOP BRNO, spol. s r.o. (44960417); MORAVIA 
CONSULT Olomouc a.s. (64610357)]), 

j) Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice (v přípravě-SSV, ZP+DUR, 
zhotovitel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.), 

k) Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice 
(v přípravě SSV, ZP+DUR, zhotovitel: Společnost „SP + SEU_Spádoviště ŽST Brno- 
Maloměřice_ZP,DÚR” [SUDOP PRAHA a.s. (25793349); SUDOP EU a.s. 
(05165024)]), 

l) Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice (v přípravě-SSV, 
ZP+DUR, zhotovitel: „Společnost pro ŽST Brno - Židenice a úpravy v ŽST Brno-
Maloměřice” [MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (64610357); SUDOP BRNO, spol. 
s r.o. (44960417)]), 

m) Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole (v přípravě, DSP, zhotovitel: Společnost 
SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDSP+AD „Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole” 
[SUDOP BRNO, spol. s r.o. (44960417); SAGASTA s.r.o. (04598555)]), 

n) Rozšíření CDP Přerov – nová budova (v přípravě-SSV, DSP, zhotovitel: Společnost 
pro rozšíření CDP Přerov - nová budova [MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
(64610357); SUDOP PRAHA a.s. (25793349)]), 

o) Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno (v přípravě-SSV, DUSP, 
zhotovitel: „Společnost pro most Křenová” [EXprojekt s.r.o. (29285801); MORAVIA 
CONSULT Olomouc a.s. (64610357)]), 

p) Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně (v realizaci 2/2022-předpoklad 
ukončení 1/2023, zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.), 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.  
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4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011 a dle 
dokumentu (v přiměřené míře) Technické požadavky na dokumentaci pro územní řízení 
pro implementaci ETCS L2 na tratích SŽDC, včetně příloh (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP), 
kde se místo Přílohy 2 použijí dokumenty: 

• Zásady pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při nasazení systému ETCS 
na stávající infrastrukturu (viz příloha 7.1.6 těchto ZTP), 

• Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven 
(viz příloha 7.1.7 těchto ZTP) a  

• vnitřní předpis Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků TS 1/2019-Z 
Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou (63349/2019-SŽDC-GŘ-O14). 

4.1.5 Dokumentace bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací návrhu objektů 
jak po stránce technické a formální, tak z hlediska minimalizace výluk železničního 
provozu a bude respektovat též probíhající přípravu a realizaci staveb. 

4.1.6 Cílovým stavem této stavby je zprovoznění systému ETCS L2 a GSM-R včetně 
zaokruhování systémů, sdělovacího zařízení (včetně přenosového systému pro DOZ 
a ETCS [může být společný]) a DDTS ŽDC, pokud možno v geograficky oddělené optické 
trase.  

4.1.7 Navrhovaná technologie bude zohledňovat již vybudovaná zabezpečovací a sdělovací 
zařízení z hlediska technické kompatibility a prostorového uspořádání, zajišťujícím 
požadovanou úroveň bezpečnosti provozu na železniční dopravní cestě. 

4.1.8 V rámci stavby budou řešeny:  

• V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“ bude navrženo minimalizované 
technické řešení nasazení systému ETCS z hlediska nejnutnějšího „sanačního“ 
průjezdu uzlem Brno pod dohledem ETCS ve vazbě na požadovaný termín zavedení 
systému ETCS v roce 2025. 

• Nezbytné úpravy ve stavědlových ústřednách stanic pro získání všech potřebných 
informací ze staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení pro funkci 
ETCS. 

• Úpravy, zřízení, případně doplnění přenosové části zařízení DOZ, mezi jednotlivými 
ŽST a CDP Přerov, mezi jednotlivými ŽST a RBC umístěnou na CDP Přerov (a popř. 
též mezi jednotlivými ŽST a PPV) tak, aby jej bylo možno současně využívat jak pro 
přenos dat pro DOZ, tak pro systém ETCS úrovně 2 v tomto úseku. 

• Realizace obchozích cest pro přenos dat pro ETCS a přenosový systém DOZ. 

• Případné chybějící propojení optických vláken do stavědlových ústředen.  

4.1.9 Výchozím stavem pro zpracování Dokumentace je dokončení staveb: 

• Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa, 

• Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa, 

• Vstup do oblasti ETCS, 

• Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC, 

• Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov, 

• Adamov – Blansko, BC., 

• ETCS Brno-H.Heršpice – Zastávka u Brna. 

4.1.10 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 
na médiu: DVD.  

4.1.11 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:  
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„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v majetkoprávní aplikaci 
(webová aplikace MAJA - majetkoprávní příprava staveb), kterou 
zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 těchto VTP). Objednatel 
předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci po vydání 
územního rozhodnutí a podpisu SOD.“ 

„3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní 
aplikaci: 

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci 
stavu řešení všech majetkoprávních případů, které bude 
s jednotlivými vlastníky pozemků projednávat. V majetkoprávní 
aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy v jejich okamžitém 
aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace s vlastníky 
(vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně 
doplňování všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), 
které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.  

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků 
a budou do ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých 
posudků.  

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů 
smluvních dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým 
smluvním případům bude obsahovat i všechny potřebné informace, 
podklady a dokumenty potřebné k případnému zahájení 
vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 zákona 
č. 184/2006 Sb.[19]. 

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP 
v elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona 
č. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu 
smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

3.3.4.5 Zhotovitel bude činnosti dle odstavce 10.4.8 Geometrické plány 
těchto VTP vést v prostředí majetkoprávní aplikace a to od návrhu 
nového ohraničení pozemků po předání GP a jeho vložení do 
aplikace.“ 

„10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v prostředí 
majetkoprávní aplikace a to od návrhu nového ohraničení pozemků 
po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

4.1.12 Texty odstavců 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 
a nahrazují se následujícím zněním: 

„7.2.20  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUR podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.21  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUR podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.2 Metodického 
návodu – vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.22  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 
9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.23  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 
SŽ SM096.“ 
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4.1.13 Text odstavců 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním: 

„7.3.16  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.3.17  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 
SŽ SM096.“ 

4.1.14 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  
VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 
po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 
o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 
i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 
pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4.1.16 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.17 Text odrážky a) v odstavci 3. 4. 18 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů“ 

4.1.18 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 
Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.9 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dokumentace bude popisovat počáteční a cílový stav jakož i rámcové řešení dopravní 
technologie v průběhu výstavby s návrhem organizačních a v nezbytných případech 
i dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu 
stavby. Dokumentace bude řešit omezení železniční dopravy po dobu výstavby. 

4.2.2 Kapitola bude definovat maximální počty vlaků v úseku, aby bylo možno určit obvody 
jednotlivých radioblokových centrál RBC systému ETCS. Obvody RBC musí 
korespondovat s obvody DOZ, přitom v obvodu jednoho DOZ může být více RBC, ale 
obvod jedné RBC nemůže být součástí dvou nebo více oblastí DOZ (nepočítaje 
mezistaniční úseky na hranici mezi obvody DOZ). Je třeba definovat počet mobilních částí 
ETCS současně přihlášených k RBC, počet mobilních částí ETCS v obvodu jednotlivých 
BTS systému GSM-R (uvažují se přitom počty komunikačních relací při výhradním 
provozu ETCS, který bude v době životnosti stavby na trati zaveden) a předpokládaný 
počet ostatních spojení v obvodu jednotlivých BTS GSM-R. Podle toho se musí navrhnout, 
případně doplnit systém GSM-R.  

4.2.3 Dokumentace posoudí všechna návěstidla v dotčených dopravnách dle „Zásad pro návrh 
technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“, (viz příloha 7.1.7 těchto 
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ZTP), dle Zásad pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při nasazení systému 
ETCS na stávající infrastrukturu“ (viz příloha 7.1.6 těchto ZTP) a návrh pro jednotlivá 
návěstidla uvolňovací rychlosti, popř. výluky vlakových cest, úpravy poloh hlavních 
návěstidel nebo doplnění odvratů. 

4.2.4 S ohledem na možné úpravy poloh hlavních návěstidel budou navrženy i případné 
stavební úpravy částí infrastruktury, které budou dotčeny úpravou poloh hlavních 
návěstidel. Obdobně budou navrženy případné úpravy stavebních částí infrastruktury 
v místech, kde stavební část infrastruktury vytváří dopravně-technologicky krajně 
nevhodné omezení plynoucí z vlastností systému ETCS. 

4.2.5 Dokumentace navrhne takové rozmístění balízových skupin a takové funkce SW ETCS 
a SW SZZ, aby bylo možné využívat délky nástupištních hran a dopravních kolejí pouze 
s minimální nezbytným omezením plynoucím z vlastností systému ETCS, případně 
plnohodnotně, ovšem za cenu výluk současných vlakových cest. Jedná se především 
o zajištění užitečné délky nástupišť v jednotlivých ŽST a délky předjízdných kolejí pro 
nákladní vlaky. 

4.2.6 Zpracované řešení DT musí být koordinováno se všemi souvisejícími stavbami. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Je uveden ve schváleném ZP „ETCS v uzlu Brno“ 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“ bude v části uzlu Brno 
navržena instalace systému ETCS L2 a DOZ. 

4.3.2.2 V rámci stavby se předpokládají dvě etapy: 

(a) úprava stávajících zabezpečovacích zařízení ŽST Brno-Horní Heršpice, ŽST 
Modřice a ŽST Brno hl.n.  

(b) Úprava ŽST Brno-Židenice a nadstavba RZZ ŽST Brno-Maloměřice – tato 
etapa bude závislá na postupu přípravy stavby „Modernizace ŽST Brno-
Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“. 

4.3.2.3 Pro zajištění minimalizovaného technického řešení nasazení systému ETCS se 
nepředpokládá zásah do stávajících zařízení v ŽST Brno jih, ŽST Brno dolní n., 
ŽST Brno-Židenice, odbočka Brno-Židenice, odbočka Brno-Černovice. 

4.3.3 Diagnostika 

4.3.3.1 Pro všechna nově doplňovaná a upravovaná staniční, traťová a přejezdová 
zařízení nutno řešit případné doplnění a sjednocení diagnostiky (stavová 
a měřící) s přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné 
údržby. Diagnostika musí splňovat předpis TS 2/2007-Z, Diagnostika 
zabezpečovacích zařízení. Vydání I, a předpis TS 4/2008-Z, Diagnostika 
zabezpečovacích zařízení na tratích vybavených dálkovým ovládáním 
zabezpečovacích zařízení. Vydání I. V případech, kdy má být do stavědlových 
ústředen stávajících SZZ doplňována diagnostika je nutno prověřit, jestli již 
nejsou některé diagnostické systémy instalovány z předchozích staveb (pokud 
ano, musí být prověřena i jejich vybavenost a zjištěný stav případně 
zohledněn). 

4.3.3.2 Diagnostickým zařízením musí být vybaveny rovněž RBC. Toto diagnostické 
zařízení musí být schopno vyhodnocovat mj. čtení a nepřečtení balízových 
skupin mobilními částmi ETCS na základě hlášení o poloze (Position report). 

4.3.4 Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení 

4.3.4.1 V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“ budou v rámci Dokumentace 
navrženy úpravy zabezpečovacích zařízení stanic Brno hl. n., Brno-Horní 
Heršpice a Modřice pro DOZ a na CDP Přerov vybudování sálu pro DOZ včetně 
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potřebných technologií. V RDP Brno zřídit PPV pro budované DOZ včetně 
možnosti ovládání ETCS. V dispečerském sálu i na PPV použít sloučené 
pracoviště JOP a HMI. 

4.3.4.2 Součástí stavby je doplnění SW cvičného sálu CDP Přerov. 

4.3.5 ETCS 

4.3.5.1 V traťovém úseku dle 4.3.2 bude navržen systém ETCS L2. 

4.3.5.2 Počet obvodů RBC bude navržen tak, aby byl v souladu s řízenými oblastmi 
DOZ dle Pokynu PO-01/2021-GŘ a byl minimalizován rozsah nutných zásahů 
do systému DOZ. Budou navrženy hranice pro vjezd a výjezd do/z oblasti 
ETCS L2 s rozdělením na hranice tak, že bude zajištěno vydání oprávnění 
k jízdě do oblasti ETCS L2 systémem ETCS již před vstupní hranicí ze všech 
navazující tratí, a bude zajištěn výstup z oblasti ETCS bez snižování rychlosti 
z důvodu na straně návrhu systému ETCS na všechny navazující tratě.  

4.3.5.3 Bude navrženo umístění technologie RBC včetně obslužných a dohledových 
pracovišť RBC v CDP Přerov a včetně zajištění potřebného příkonu a odvodu 
tepla. Navýšení příkonu bude projednáno s SEE OŘ Olomouc. Bude vyřešen 
způsob přenosu informací ze zabezpečovacích zařízení umístěných na trati do 
stavědlových ústředen v ŽST. budou navrženy úpravy SZZ v jednotlivých ŽST 
pro získání všech potřebných informací pro funkci ETCS a pro zadání povelu 
pro nepodmíněné nouzové zastavení vlaků na pracovišti PPV a ve všech 
stanicích s možností místního ovládání. Pro tento účel bude upraveno 
přenosové zařízení včetně doplnění potřebné kabelizace. 

4.3.5.4 Podmínkou je, že implementovaný systém bude respektovat smíšený provoz 
ETCS vybavených a nevybavených vlaků na konvenčních tratích podle 
provozních pravidel platných pro infrastrukturu ve správě Správy železnic, 
státní organizace, a nebude zásadní překážkou ve využívání kapacity dráhy, 
kterou současná infrastruktura poskytuje.  

4.3.5.5 Centrální části systému přenosu bezpečných informací, které jsou rovněž 
součástí stavby, budou umístěny spolu s RBC v budově CDP Přerov. 

4.3.5.6 Bude navržen nezbytný rozsah postupu vybudování a úprav traťové části ETCS 
v uzlu Brno (navržený k realizaci v rámci této stavby), včetně potřebných 
úprav na CDP Přerov k možnosti průjezdu uzlem Brno pod dohledem ETCS. 

4.3.5.7 Traťová část ETCS bude připravena pro součinnost s traťovou částí ETCS na 
všech navazujících tratích Správy železnic. 

4.3.6 Realizace speciálních funkcí 

4.3.6.1 Jízda vlaku jen do km na širé trati – na zastávku a zpět 

4.3.6.2 Zhotovitel Dokumentace projedná s Objednatelem (nejméně s GŘ O11, 
GŘ O14, GŘ O16, GŘ O26) a koordinátorem dopravy příslušného krajského 
úřadu, zda se tato funkcionalita RBC pro řešený úsek stavby předpokládá 
i v dalších případech nebo nikoliv a v kterých případech. 

4.3.7 Spolupráce se systémy zajišťující bezpečnost v tunelech 

4.3.7.1 Tato funkcionalita traťové části ETCS se v daném úseku předpokládá. 

4.3.8 Oblasti povoleného módu RV 

4.3.8.1 Tato funkcionalita traťové části ETCS se v daném úseku nepředpokládá. 

4.3.9 Staniční koleje, kde bude pravidelně docházet ke spojování vlaků 

4.3.9.1 Tato funkcionalita RBC musí být připravena tak, aby byla využitelná pro 
všechny staniční koleje zapojené do systému ETCS (i když by SZZ v době 
realizace pro to neposkytovalo potřebné informace). 
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4.3.10 Staniční koleje, u nichž se přechod z FS do OS provádí na konci kolejového 
úseku, kterým se zjišťuje volnost části staniční koleje 

4.3.10.1 Zhotovitel v rámci zpracování Dokumentace prověří potřebnost této 
funkcionality RBC a návrh projedná s Objednatelem (nejméně s GŘ O11, GŘ 
O14, GŘ O16, GŘ O26). Případné doplnění SZZ o překryvný úsek počítače 
náprav je součástí stavby. 

4.3.11 Vjezd do oblasti L2 s automatickým přepnutím do L2 již na vstupní hranici 
oblasti L2. 

4.3.11.1 Tato funkcionalita traťové části musí být v rámci Dokumentace navržena. 

4.3.11.2 Případné doplnění vstupního úseku s automatickým přepnutím do L2 již na 
vstupní hranici oblasti L2 o kontrolní kolejový úsek, respektive úprava 
rozdělení kolejových úseků ve vstupním úseku (bude-li toto možné), je 
součástí stavby. Bude-li nutné umístit balízové skupiny nezbytné pro 
automatické přepnutí do úrovně 2 již na vstupní hranici oblasti ETCS L2, je 
potřebné projednání, které je součástí předmětu díla. 

4.3.12 Spolupráce ze systémy pro diagnostiku závad jedoucích vozidel bude přenášet 
informace do DOZ a ETCS(RBC) 

4.3.12.1 V km 128,780 a v km 181,401 je stávající zařízení s přenosem informací. 

4.3.13 Spolupráce ze systémy detekce lomů kolejnic 

4.3.13.1 Bude provedena příprava v souladu s dokumentem Příprava staveb z pohledu 
detekce lomů kolejnic (viz příloha 7.1.3 těchto ZTP). Proto je doporučeno, aby 
při přípravě staveb tratí TEN-T a dalších úseků s rychlostí vyšší než 100 km/h 
do rychlosti 160 km/h včetně, byly v potřebné míře připraveny kabelové trasy 
pro kabely s optickými vlákny pro případné budoucí nasazení systému detekce 
lomů kolejnic fungujícím na bázi detekce vibrací optickým vláknem.  

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Je uveden ve schváleném ZP „ETCS v uzlu Brno“ 

4.4.1.2 Úsek 1 TŽK je pokryt v současnosti radiovým systémem GSM-R.  

4.4.1.3 V trati je položen optický kabel. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“   

4.4.2.2 Součástí navrženého řešení musí býti zajištění propojení RBC s centrálními 
částmi systému GSM-R (MSC) na CDP Praha a CDP Přerov tak, aby jedna 
porucha neznemožnila komunikaci mezi RBC a mobilními částmi ETCS. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Je uveden ve schváleném ZP „ETCS v uzlu Brno“ 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dokumentace prověří a navrhne pouze provedení minimálních nezbytných 
úprav pro zajištění funkčnosti systému ETCS L2. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Je uveden ve schváleném ZP „ETCS v uzlu Brno“ 
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4.6.1.2 Jednotlivé technologické objekty a místnosti jsou vybaveny provozuschopnými 
systémy postačující pro stávající provoz. 

4.6.1.3 Trať je vybavená informačními body systému AVV MIB-6. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“   

4.6.2.2 Součástí Dokumentace bude informace o dimenzování vzduchotechniky 
a chlazení na odvedení ztrátového tepla. Její případné doplnění nebo úprava 
je součástí stavby. 

4.6.2.3 Dokumentace uvede přípustné zatížení podlah místností pro technologii. 

4.6.2.4 Pro zařízení detekce lomů kolejnic bude respektován dokument Příprava 
staveb z pohledu detekce lomů kolejnic (viz příloha 7.1.3 těchto ZTP). 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Tabulka stávajících mostních objektů je přílohou 7.1.8 těchto ZTP: Př_1_SMT 
Modřice - Adamov_r.xlsx 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“ se zásah do mostních objektů 
nepředpokládá. 

4.7.2.2 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 
SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 
přechodnost traťové třídy v jednotlivých úsecích pro třídu zatížení D4 a C3. 

4.7.2.3 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 1. a 2. 
třídy tratí. 

4.7.2.4 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE.  

4.7.2.5 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle 
přílohy P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 
rozpracována. Pokud tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci DUR 
zpracována. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Je uveden ve schváleném ZP „ETCS v uzlu Brno“ 

4.9.1.2 Seznam stav. objektů je přílohou 7.1.8 těchto ZTP  v tabulce-Př_2 staveb 
ETCS Modřice SPS.docx 

4.9.1.3 Vnitřní části technologických zařízení jsou umístěny v samostatných objektech 
nebo ve stávajících výpravních budovách. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 V souladu se schváleným ZP „ETCS v uzlu Brno“   
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4.9.2.2 Pro účely umístění technologií BTS budou navrženy nové technologické domky 
nebo venkovní skříně. Případně mohou býti umístěny ve stávajících 
sdělovacích místnostech.  

4.9.2.3 Zhotovitel bude v rámci zpracování Dokumentace navržená opatření 
konzultovat s Odborem elektrotechniky a energetiky (O24) - oddělením 
hlavního energetika. 

4.9.2.4 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 
která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 nebo u příslušné 
stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 
Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 
bezpečnostní kategorie I až III. 

4.9.2.5 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 
řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 
identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard 
zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. 
Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro 
jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F 
Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, 
státní organizace.  

4.9.2.6 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 
dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 
DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 
v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 
implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 
technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 
projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SM11. V případě změn, které 
mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do 
změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat 
i Bezpečnostní projekt projekční. Projednaný a schválený Bezpečnostní 
projekt projekční se stane podkladem pro další zpracování dokumentace 
a bude rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle 
příslušného projektového stupně. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 
kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 
musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 
kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci 
s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.9.2.7 Součástí plnění u pozemních objektů je i zajištění fyzické ochrany objektů a to 
návrhem prvků fyzické ochrany (mechanické zábranné prostředky, 
poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektronické systémy kontroly 
vstupu, dohledový videosystém, nouzové zvukové systémy a hlasové 
výstražné zařízení) v souladu s požadavky pro bezpečnostní kategorii objektu 
a bezpečnostních zón uvnitř pozemních objektů.  

4.9.2.8 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 
s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 
technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 
rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 
či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 
a účelnost vynaložených prostředků.  

4.9.2.9 Dokumentace musí respektovat stávající pronajaté reklamní plochy 
v budovách ON. Reklamní plochy lze rušit, přemisťovat i zřizovat nové pouze 
na základě projednání s RailReklam spol. s r.o. Partnerem pro Objednatele je 
OŘ, které také eviduje (¼letně) reklamní plochy v jednotlivých lokalitách 
(žst.). 
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4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 V rámci zpracování DUR bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební postupy 
a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.2 Projektant navrhne optimální stavební postupy pro výstavbu traťové části ETCS 
a vybudování stacionární části digitálního rádiového systému GSM-R. Vymezí potřebu 
výluk zabezpečovacího zařízení v jednotlivých stavebních postupech, jakož i potřebu 
výluk železničního provozu. 

4.10.3 V Dokumentaci požadujeme doložit koordinaci (bude součástí dokladové části) 
s plánovaným omezením provozu (roční plán výluk) a zpracovat rámcový odhad postupu 
zapojování jednotlivých zařízení do systému ETCS a GSM-R. Pro každý postup bude 
popsána činnost a způsob obsluhy zab. zař. a vyčíslen předpokládaný časový rozsah 
vypínání jednotlivých zabezpečovacích zařízení (staničních, traťových a přejezdových) – 
tento bude konzultován s místně příslušnou SSZT a s DLZT. Budou navržena opatření 
pro minimalizaci vlivu vypínání zab. zař. na provozování dráhy. Nelze opomenout 
zejména taková opatření, která by měla vliv na náklady stavby nebo na počet dopravních 
zaměstnanců (jedná se zejména o zajištění obsluhy rozhodujících výhybek a návěstidel, 
zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy přejezdových zab. zař.). Opatření budou 
projednána se zástupci řízení provozu příslušného OŘ a CDP Přerov. 

4.10.4 Vzhledem k tomu, že vybrané prostory technologických budov, výpravních budov a CDP 
jsou vybaveny automatickými hlásiči požáru, je nutné předem projednat vhodná opatření 
se správcem zařízení, tj. místně příslušnou Správou sdělovací a zabezpečovací techniky 
OŘ Brno z důvodu vyloučení možného ovlivnění těchto hlásičů prací zhotovitele (prášení, 
malování, svařování, broušení, řezání apod.). 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.11.2 Objednatel prostřednictvím SŽG zajistí existující geodetické podklady. Železniční bodové 
pole je v celém rozsahu aktuální. V úseku Modřice – Adamov jsou existující mapové 
podklady se stavem k roku 2004-2020. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí potřebnou 
aktualizaci mapových podkladů v místech realizace projektu, tak aby výsledná geodetická 
dokumentace byla vyhotovena podle pravidel SŽ. 

4.11.3 Doplňující informace, požadavky a kontroly geodetické dokumentace bude řešit 
Objednatel prostřednictvím ÚOZI SŽG: 

4.11.4 ÚOZI stavby (Geodeta investora): Ing. Jan Marek -Vedoucí oddělení, RP Brno, oddělení 
geodézie staveb Nerudova 1, 779 00 Olomouc T 972 741 027  M 601 103 274 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Jedná se převážně o technologickou stavbu, která neovlivní podstatným způsobem 
životní prostředí ve veřejně chráněných prostorách ani v uzavřených prostorách dráhy 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• v rámci zpracování Dokumentace budou navrženy takové postupy, které budou 
minimalizovat nároky na omezení železničního provozu. 

• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ. 
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• Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 
nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, 
nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být 
pouze výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin / pouze o víkendech, nebo státních 
svátcích. Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný 
inženýrskogeologický průzkum, v přiměřeném množství a s ohledem na omezení 
železničního provozu. 

5.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22 
odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5.2 Dokumentace ve stupni DUR 

5.2.1 Zhotovitel zpracuje podklady pro zadávací dokumentaci následujícího stupně projektové 
dokumentace pro smlouvu typu D+B dle „Žluté knihy“ FIDIC. Součástí těchto podkladů 
jsou Požadavky na výkon a funkci a zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnosti 
stupně dokumentace DSP. Majetkoprávní vypořádání v podrobnosti DSP bude provedeno 
dle odst. 3.2.8 a čl. 3.3 Smluvní zajištění VTP/DOKUMENTACE/05/22 včetně geodetické 
dokumentace dle čl. 10.4 VTP/DOKUMENTACE/05/22.  

5.2.2 Součástí technických podmínek bude rozdělení objektové skladby Dokumentace na 
jednotlivé subsystémy, které budou v projektu podléhat posuzování shody. V souvislosti 
s nařízením vlády č. 133/2005 Sb., technických požadavcích na provozní a technickou 
propojitelnost evropského železničního systému musí projekt stavby splňovat požadavky 
Vyhlášky MD č. 352/2004 Sb. Technické podmínky pro zadání projektu budou zpracovány 
na základě nařízení a prováděcích nařízení Evropské komise a vyhlášek, nařízení 
a předpisů ČR (platných v době zpracování dokumentace), které vymezují parametry 
technických specifikací pro jednotlivé subsystémy.  

5.2.3 Náklady na posouzení shody z hlediska interoperability budou součástí rozpočtu 
Dokumentace stavby. 

5.2.4 Zhotovitel zajistí jednání projednání připomínek a Objednatelem přijaté připomínky 
zapracuje do Dokumentace. Bez souhlasu Objednatele není oprávněn měnit obsah 
a rozsah Dokumentace. Při projednání zpracovávané Dokumentace stavby bude 
postupovat v součinnosti s Objednatelem a dbát jeho pokynů. 

5.2.5 Součástí zakázky je provedení aktualizace ZP „ETCS v uzlu Brno“ především z důvodu 
rozdělení ZP na další stavby dochází k nárůstu nákladů na přípravu a zabezpečení stavby, 
a lze předpokládat nutnou aktualizace ZP, taktéž bude nutné započítat i skutečné náklady 
druhé akce „ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna“, která v době zpracování 
aktualizace ZP bude pravděpodobně v realizaci. 

5.2.6 Případné navržené technické řešení nad rámec schváleného Záměru projektu bude 
prověřeno a v případě kladného výsledku prověření také zapracovány požadavky, které 
vyplynou v rámci projednání navrženého technického řešení. Dále požadavky rozvinutí 
technického řešení předpokládané do dalšího stupně projektové dokumentace. Zhotovitel 
prověří dopady navrženého rozsahu stavby do ekonomického hodnocení ze schváleného 
Záměru projektu. V případě negativního výsledku je součástí zakázky aktualizace ZP 
a ekonomického hodnocení. 

5.2.7 Předmět zadání bude zpracován v etapách dle HMG přílohy č. 5 SOD. 

5.2.8 Objednatel požaduje zpracovat první dílčí plnění obsahující koncept technického řešení 
k projednání. První dílčí plnění bude minimálně obsahovat následující části: dopravní 
technologie, situace dopraven, posouzení dopadů na území (umístění stavby na 
pozemcích SŽ, příp. vliv na změnu územního plánu atd.), rámcový odhad CIN, rámcový 
odhad EH.  

5.2.9 Ve fázi zpracování konceptu technického řešení může Objednatel požadovat zpracování 
variantního technického řešení. 
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5.3 Majetkoprávní vypořádání 

5.3.1 Jedná se o stavbu veřejně prospěšnou, jejíž majetkoprávní vypořádání bude probíhat 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury, v platném znění. 

5.3.2 Se všemi třetími stranami zajistí zhotovitel uzavření smluvních vztahů řešících majetkové 
vypořádání. Pro trvalé zábory (př. umístění BTS) zajistí uzavření kupní smlouvy. Pro 
majetkové vypořádání věcných břemen (př. zejména kabelové trasy) zajistí zhotovitel 
uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen (popř. „ostré“ smlouvy o zřízení 
věcných břemen). V případě požadavků třetích stran zhotovitel uzavře i jiné typy 
smluvních dokumentů (př. dohoda o podmínkách realizace stavby s ČD a.s., apod.) 

5.3.3 Zhotovitel bude v průvodních informačních dopisech zasílaných vlastníkům uvádět úplný 
výčet všech předpokládaných zasažení nemovitých věcí vč. jejich vyznačení na situačním 
plánku (přehledná grafická příloha s transparentním zákresem požadovaného omezení 
nemovité věci, vč. textového označení konkrétního SO/PS přímo v grafické příloze).  

5.3.4 Při zpracovávání návrhů konkrétních smluv se zhotovitel zavazuje poslat návrh 
elektronicky Objednateli a po odsouhlasení Objednatelem, zajistit podpis vlastníka.  

5.3.5 Zhotovitel se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí k zajištění podpisu smluv vlastníkem, tzn., 
že kromě zaslání smluvních dokumentů bude vlastníka v případě nereagování v dané 
lhůtě na zaslanou smluvní dokumentaci kontaktovat telefonicky, osobní návštěvou 
a písemnou urgencí dopisem. 

5.3.6 V případě vlastníků, kteří vyjádří nesouhlas a není možná změna technického řešení tak, 
aby nebyl jejich majetek dotčen, budou zhotovitelem vyhotoveny podklady, které budou 
sloužit pro podání návrhu na odnětí práva u vyvlastňovacího úřadu. 

5.3.7 U majetkoprávního vypořádání s ČD a.s. se zavazuje respektovat UMVŽST a „Dohodu 
o postupu majetkového vypořádání mezi SŽDC a ČD pro potřeby investiční výstavby“.  

5.3.8 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 
se jeho převod na Objednatele, zavazuje se zhotovitel zajistit příslušné rozhodnutí 
o odnětí.  

5.3.9 Zhotovitelem budou svolávány kontrolní dny majetkoprávního vypořádání, kde budou 
průběžně řešeny mimo jiné i problematické případy. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Úsek provozně technický, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
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Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Čj.21238/2021-SŽ-GŘ-O14 Podmínky pro stanovení délky úseku pro zavedení 
definitivního závěru vlakové cesty pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h (včetně) 

7.1.3 čj. 51191/2020-SŽ-GŘ-O13 Příprava staveb z pohledu detekce lomů kolejnic 

7.1.4 Doporučený postup při zpracování Záměru projektu týkajících se mostních objektů 
u investičních akcí s více mostními objekty“ čj. 10601/2021-SŽ-GŘ-O6 

7.1.5 Technické požadavky na dokumentaci pro územní řízení pro implementaci ETCS L2 
na tratích SŽDC ze dne 24. 3. 2018  

• Příloha 1 – Neproměnná návěstidla pro provoz ETCS nad rámec ČSN EN 16494, 

• Příloha 2 – Prozatímní požadavky na uplatnění uvolňovací rychlosti v ETCS úrovně 2. 

7.1.6 Zásady pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při nasazení systému ETCS na 
stávající infrastrukturu (č. j. 47270/2018-SŽDC-GŘ-O14). 

7.1.7 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven (dopis 
čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8. 3. 2018) 

7.1.8 Popis stávajícího stavu od správců zařízení (OŘ) (Př_1_SMT Modřice - Adamov_r.xlsx-
mosty a propustky, Př_2 staveb ETCS Modřice SPS.docx-budovy) 

7.1.9 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 
07/2022 

 


