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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1  Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava trati v Gseku Most - Ceské Zlatniky"
jejimz cilem je jejimz cilem je zajiSténi bezpecnosti a provozuschopnosti dopravni
cesty.

1.1.2 Rozsah Dila ,Oprava trati v Gseku Most - Ceské Zlatniky" Je stanoven Dilem 3
Zadavaci dokumentace (Technicka specifikace stavby) a spociva ve zhotoveni stavby.

1.2 Umisténi stavby
1.2.1 Stavba bude probihat na trati:

TO Mgst
1.TK Ceské Zlatniky — Most
km 0,430 - km 1,573=km 43,499-km 45,615

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektovd dokumentace na stavbu ,Oprava trati v iseku Most - Ceské Zlatniky"
neni vyhotovena. Jeji obsah je nahrazen Dilem 3 Zadavaci dokumentace (Technicka
specifikace stavby).

2.2 Souvisejici dokumentace

2.2.1 Stavebni povoleni na stavbu ,Oprava trati v iseku Most - Ceské Zlatniky" nebude
vydano, nebot stavba nepodléhd stavebnimu ¢&i jinému fizeni.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i dal$ich investord, které pfimo s pfredmétnou akci
souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci
praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostord pro stavenisté v jednotlivych Zst.
apod.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VSeobecné
4.1.1 Cl. 1..10. VTP se rusi.
4.1.2 Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zédkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]. Identifikacni Udaje ve
Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril.
16 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
predani a prevzeti Dila nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu
nebo predcasného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni
vady nebo dokonceni nedokonlené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila.
Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

4.1.3 Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat typizovany
stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

4.1.4 Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:
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4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11

4.1.12

4/10

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru
tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vCetné informace o moznosti zakoupeni,
jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které vyplyvaji z
Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do né&j zejména zapisovany
vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti, kontrolou a vSechny skutecnosti
dllezité pro vécné, ¢asové a finanéni pInéni SOD, véetné mnozstvi provedenych praci a
montaZ%i. U nasazeni mechanizaénich prostfedkd bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad rdmec vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [29]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury prfed =zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud
je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho
povoleni, odlvodnéni zmé&n materiall a zmén technického Fedeni a odchylek
od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potifebné k posouzeni praci spravnimi Grady a organy statniho dozoru,
e) vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky Cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢&innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je
urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele zmocnéné
vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem Objednatele a zastupcem
Zhotovitele uzaviené v rdmci Ukonu predani stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznam@) Stavebniho
deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko daldi opravn&né osoby véetné Objednatele k zdznamim ve
Stavebnim deniku musi byt zaznamenéno do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dni
po jejich predlozeni pfislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predlozen pozdé&ji. NevyjadFi-li se Objednatel ve Ihdté 5 pracovnich dni ode
dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi
se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve Stavebnim
deniku, je povinen pfipojit k uvedenému zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani
své vyjadreni a predat je v tomto terminu na predem ur¢eném a dohodnutém misté pro
pfistup ke Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve Ih{té 2
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4.1.13

4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21

4.1.22
4.1.23
4.1.24

4.1.25
4.1.26
4.1.27

4.1.28
4.1.29
4.1.30

pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedlozeno pfedmétné vyjadreni, ma se za to, ze
Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V €l. 4.1.2. VTP se rusi text ,... a finanéniho plnéni®. Text ,,...14 kalenda¥fnich dnd..." se
méni na ,,....7 kalendafnich dnd...".

V Cl. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se ruéi.

Odst. 4.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.3.1. VTP se rusi druhd a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se ruéi.

V ¢&l. 4.3.9. VTP se mé&ni Ihita z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

PFistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrZzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou ¢iété&ni, kropeni proti pradnosti a prib&znou Gdrzbu.
Pred zapocCetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po
ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé 8kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich
uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni Ih{ta ze ¢tyF mésicl na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve
smyslu zdkona ¢&. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude Fesit zplsob odstaveni stavebnich
strojd, zasobovani strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti zne¢i$t&ni povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text , 5 pracovnich dni" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V €l. 5.2.5. VTP se méni Ihlta ze ¢ty tydnl na dva tydny. Rusi se text .... a pisemné
pfizvat dotCené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostfedi pfislusného Gradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se rusi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného provedeni dokoncenych PS nebo

4.1.31

SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytycovaci sit) a schvalené
body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému
Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické Casti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno primérené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.
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4.1.32
4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36
4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42
4.1.43
4.1.44
4.1.45

4.1.46

4.1.47
4.1.48
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Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prisluéné 0] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vytyceni
minimalné 5 pracovnich dnl pred zahdjenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou
soucasti Ceny Dila.

V ¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazd v
souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné poloZce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cinnosti vyZzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni
vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu
praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stanicnich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Objednateli
ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [64][100].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena),
zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem preda Zhotovitel
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich
v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek predad Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7
dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé& a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnl na 30 dnd.
V ¢l. 8.1.6. VTP se méni lhdta ze 45 dnl na 15 dnd.
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavki ptilohy ,H" - Dokladova &ast dle
Smeérnice GR €. 11 [64]". RuSi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2
mésicl, pro souborné zpracovani geodetické ¢Easti do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3
mésicl ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o pfedani a pfevzeti Dila, nejpozdé&ji véak
do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:
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4.1.49
4.1.50

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [72]
[77]nasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)- kompletni dokumentace stavby v oteviené
formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené
formé

V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *. XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnanci poddodavatell
prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a doloZit splnéni této povinnosti
pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zjiténi informaci o bodech ZBP je UFedné& opravnény zeméméfidsky
inZenyr Objednatele (dale jen ,UOZI Objednatele") je uveden v pfiloze ¢. 6 Smlouvy -
Opravnéné osoby.

v

Poskytovani geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generalniho feditele Sz
PO-06/2020-GR.

V pfipadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Gredné opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele“). V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 spliiujici TKP, preda UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zadvaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

PFipadné doplfiujici méFeni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéreni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na
vlastni naklady podle Metodickych pokynl uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a preda
U0OZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bod{ ZBP
k jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo uc¢inéni nepouzitelnymi, a
to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s
U0ZI Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PreloZeni, obnoveni
nebo premisténi bodl ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskuteénéno Zhotovitelem
ve spolupréci se sprdvcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP
pfedd Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonceni stavby. Dokumentace
nového ZBP bude soucasti DSPS v pfipadé, Ze samotné DSPS je soucasti smluvniho
vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfedd ho mistné prisluSnému spravci PPK ke
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4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.3.1

4.4.1

8/10

kontrole a schvaleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitédlnim provedeni v
oteviené formé vietné seznamu soufadnic v textovém formatu.

V pfipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pred zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spréavci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu & 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi mé&Feni GNSS technologii se ovéieni presnosti mapovani provadi priibézné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné véak na 2
bodech ZBP a miniméalné na zacatku a na konci kazdého méFeni. Tyto body pini funkci
identickych bodd, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xIsx. Metodami RTK neni moZno meéfit prvky, které maji predepsanou
2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméreni vSech kolejovych objektl (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pfipadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy zeleznic
prokazatelné vétsi neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bod( katastralni mapy,
je nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v ivahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel preda dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozd&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS.
Pfi shledani nedostatkl UOZI Objednatele zasle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

4.3 Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zatizeni), v platném znéni, véetné provéadécich predpisl k této vyhlasce
v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, Zze ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zarizeni", dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predlozeni téchto dokladd nebude moZné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha €. 4.
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4.4.2

Zpracovani technologickych postupd (TP) provadéni praci véetné& kontrolniho

a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.5

Zelezniéni svréek

4.5.1 Centralni nakup materialu

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

4.6

Nové kolejnice (dale ,Material*), které jsou uvedeny v oddilu ,Material
dodavany objednatelem - NEOCENOVAT" dle technické specifikace polozky v
Soupisu praci jednotlivych polozek, nejsou soucasti dodavky na zhotoveni
stavby a nejsou soucdsti nakladl stavby. Nakup kolejnic provede centralné
Objednatel, nakladku zajisti Zhotovitel v predem uréenych mistech predani
(déle ,Mista predani).

Soucasti cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskera manipulace a preprava Materialu
Z Mista predani az do mista na stavbé urc¢eného Technickou specifikaci stavby
véetné jeho zabudovani a véetné nakladd na tyto innosti.

Centralné dodavany Material je v Misté predani predavan Zhotoviteli véetné
nakladky na dopravni prostfedky, které si Zhotovitel zajisti sém. Doprava z
Mista predani je na naklady Zhotovitele.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.6.1 Nakladani s odpady

4.6.1.1

4.6.1.2

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpad( a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

Polohy a vzdalenosti sklddek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové
dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a
slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek
neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze
informativni charakter.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:
Postup | Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahajeni stavby dnem predani stavenisté
(zahajeni stavebnich praci) (pFedpoklad 03/2023)
1. Sekce | Pripravné prace bez vyluky
2. Sekce | Realizace stavby dle planu vyluk 1.TK Ceské Zlatniky - Most
13.03.-24.3.2023 07:40-19:00 (12N).
3. Sekce | Dokoncovaci prace bez vyluk

12 mésich od zahajeni stavebnich praci
(viz smlouva)*

Ukonceni stavby

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy

Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
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6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentim a vnitfnim predpisim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitifni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7.  PRILOHY
7.1.1 Priloha ZTP &. 1 - Technicka zprava
7.1.2 Pfiloha ZTP ¢. 2 - Mapa Spravy trati Most
7.1.3  Pfiloha ZTP ¢&. 3 - Prehled rizik Spravy Zeleznic
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