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»,Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice
Dodateéné informace - Dodatek €. 11

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném zné&ni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz €. 41:

Ve stavebnich objektech SO 102 a SO 114 je podle naseho minéni §patné uréeno mnozstvi v pol. 170504
Gista vykopova zemina - odkop.

Zadame timto o opravu mnoZstvi v tunach véetné vypoétu kubatury.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 41:

Spravne tonaze

V obj. 102

(22 607-2 380)*1,6 =32 363 t

V obj. 114

(1 458,21+60,06+180)*1,6 =2 717,23 t

K tomu v8ak podotykame, ze dle “Dodate¢nych informaci — dod.¢.3 ,dotaz.¢.6":
Naklady souvisejici s likvidaci odpadl v€ spravnich poplatki je nutné zahrnout do polozek, které
tento odpad plodi.

Oprava zapracovana - viz pfilozeny soubor ,S0102 _Soupis praci_20130913.xIs" a ,SO114 _Soupis
praci_20130913.xls".

Dotaz €. 42:

Zadavatel v Pfiloze ¢. 1 — Obchodni podminky v bodé 13.6 uvadi: ,Splatnost faktury — darfového dokladu je
vzhledem k povaze zavazku — administrativni néro¢nosti zpGsobu financovani dopravni infrastruktury
Sedesat (60) dnu od doruceni fadneho dariového dokladu Objednateli®. To je maximum co ve vyjime&nych
pripadech pfipousti novela ¢. 179/2013 Sb. obchodniho zakoniku, kterd se zaméfuje na zlepSeni platebni
moralky podnikateld a vefejnych zadavatell. Myslime si, Ze se zadavatel dostateéné nevyrovnal
s odlvodnénim, pro€ jej povaha zavazku opraviiuje pouzit maximalni zakonem dovolenou dobu splatnosti.

Jako jeden z nejvyznamnéjsich vefejnych zadavatelll a prvotni platce musi Sprava Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace vynalozZit maximaini usili pro zlepSeni platebni moralky tak aby byl naplnén
legislativni zamer jejiho zfizovatele.

Dovolime si dale poznamenat, Zze v jinych &lenskych statech EU u vefejnych zadavatelll vystavbovych
projektl splatnosti faktur ¢asto nepfekraguji 30 kalendainich dnl (napf. Velka Britanie, Norsko, Svédsko,
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Polsko). Z vefejného portalu Statniho fondu dopravni infrastruktury také vyplyva, ze maximalni doba mezi
pofizenim pozZadavku a Uhradou finanénich prostfedkd pfijemci nepfekra¢uje 10 kalendafnich dni. Pro
vyuziti maximalni doby splatnosti tedy neni padny dlvod.

Zadame zadavatele, aby pfehodnotil vyuziti maximalini doby splatnosti, zefektivnénim svych internich
reviznich procedur nacpak tyto doby maximalné zkratil a zmény promitnul do Prilohy é. 1 zadvazného
vzoru smlouvy zkracenim doby splatnosti.

Qdpovéd’ na dotaz ¢. 42:

V PoZadavcich a podminkach pro zpracovani nabidky v ¢asti 2 Pokynech pro dodavatele je v &l. 5 uvedeno,
Ze se predpoklada spolufinancovani vefejné zakazky z prostfedkd Statniho fondu dopravni infrastruktury
(SFDI) a z prostredkd Fondu soudrznosti v r&mci Operaéniho programu Doprava na léta 2007 — 2013.

Zadavatel nedisponuje finanénimi prostfedky na financovani vefejné zakazky, je v§ak pfijemcem dotaci
z vySe uvedenych zdrojl, to ovdem aZ po schvaleni SFDI a z téchto dlvodu presahuje administrativni
naro¢nost tohoto procesu zpravidla vice neZ 30 dnl. SFDI, jako poskytovatel finanénich prostiedku poZaduje
dle Ramcové smiouvy o financovani projektu (uvefejnéné na www.sfdi.cz) po zadavateli, jako pfijemci
dotace, dorucit zadost o platbu, vCetné kopie faktury nejpozdéji 20 pracovnich dnt pred uplynutim jeji
splatnosti, coz tedy nekoresponduje s informacemi uvadénymi uchazecem.

Administrativni naroCnost zavisi vZdy na konkrétnim pfipadé, zejména na rozsahu provedenych praci a
mnozstvi pfiloh k predlozenym fakturam, coz muaZe prodlouzit schvalovaci proces, zejména ze strany
poskytovatele dotace (SFDI).

Dle zadavatele 60-ti denni Ih(ta splatnosti uvedend ve smlouvé, automaticky nevylu¢uje i diivéjsi splatnost,
k éemuz i zpravidla dochazi. Zadavatel zdlrazfiuje, Ze nema za cil bezdlvodné prodluzovat splatnost svych
zavazki a v procesu schvalovani vynaklada zvy$ene usili, aby platby za fadné predloZené danové doklady
probihaly v co nejkratsim terminu.

Dotaz €. 43:
V soupisu praci SO 102 chybi polozky na osazeni kokosové rohoZe a provedeni hydroosevu.
MuazZete tyto poloZky doplnit do soupisu praci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 43:

Jednotky Terramessh typu “zeleny pldni* jsou opatifeny rohozi z kokos vlakna.
Hydroosev je doplnén — viz pfiloZeny soubor ,S0102 _Soupis praci_20130913.xls".

Dotaz €. 44:
V/ soupisu praci SO 102, pol. 28994 Zpevnéni ze siti Grunteramesh 4x3/61 je uvedeno mnozstvi 4 380 m2.
Znamena toto mnoZstvi rozvinutou plochu siti a pokud ano, je vypocéet ploch spravné uréen?

Zadame timto o vysvétleni mnoZstvi véetné vypoétu kubatury.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 44:
Uvedené mnozZstvi bylo uvaZovano jako celkova plocha pletiva.

Pro upfesnéni je zménéno na plochu kotveni — podrobné viz pfilozeny soubor ,S0102 _Soupis
praci_20130913.xIs".

Dotaz €. 45:

Po prostudovani obdrzené dokumentace na vy$e uvedenou zakazku jsme zjistili, ze v SO 103.1 Ostrovni
nastupisté ¢.1 u pol. &. 6 a v SO 103.2 Ostrovni nastupisté €.2 u pol. & 5 je ziejmé& chybné& uvedeno
mnozstvi. Dle vykresove dokumentace a TZ vychazi délka pfechodu 25,69m a nikoliv 3,6m (nastupisté &.1)
+ 7,2m (nastupiste ¢€.2), jak je uvedeno v soupisu praci.

Prosim o vysvétleni.
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Odpovéd’ na dotaz é. 45:

3,6 m (méfeno v ose koleje) je pfechod pfes kolej ¢ 4a. k nastupisti &. 1

7,2m ( 2x,3,6m) pfechody pfes koleje €.1 a2 k nastupisti ¢.2
DlaZzba mezi prechody zapoétena v nastupistich.

Prilohy: SO102 _Soupis praci_20130913.xls
SO114 _Soupis praci_20130913.xls
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