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A1. Identifikační údaje 

 
Název stavby:  „Výměna kolejnic v úseku Mělník - Děčín východ, Lovosice - Ústí n/L jih, Lovosice - 

Úpořiny, Rumburk - Mikulášovice d.n., Děčín - Rumburk, Ústí n/L západ - Chabařovice“ 

 

Rozhodující výkony: Výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK. 

Místo stavby:   Trať: 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 

Mezistaniční úseky:  1. a 2.TK Prackovice – Ústí n/L hl.n. obvod jih 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad 

Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Trať 090 je trať dvoukolejná a je součástí I. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - nádraží Praha-

Holešovice - Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st.hr. a zároveň IV. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - 

Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st.hr. s pravostranným provozem, elektrifikované 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. zařízením s obousměrným provozem, trať v 

úsecích Prackovice nad Labem (včetně) – Povrly (bez) dálkově řídí CDP Ústí nad Labem a trať v úsecích 

Povrly (včetně) – Děčín-Prostřední Žleb (včetně) dálkově řídí CDP Děčín. 

Nejvyšší dovolená rychlost:  1. a 2.TK Lovosice – Ústí n/L jih 100 km/h  

Provozní zatížení:  3. řád trať vybrané sítě (Vraňany – Ústí nad Labem jih, Prostřední Žleb – Dolní 

Žleb) 

Traťová třída zatížení:  D4 (Vraňany – Děčín hl. n. – státní hranice) 

 

 

A2. Stávající stav popis 
  

Železniční svršek na 1. a 2.TK Prackovice - Ústí n/L hl.n. obvod jih: 

Stávající stav - pražce betonové B91, pružné upevnění, kolejnice 60E2, BK. Kolejnice 60E2 mají 

defektoskopické vady headcheck a jsou bočně ojeté. 

Cílem opravy je souvislá výměna kolejnic, zřídí se BK a provede se strojní úprava GPK. 

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3. 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

SO 07 – SVK na 1.TK Prackovice – Ústí n/L jih 

SO 07.1 - SVK na 1.TK v km 512,497 – 513,357 (R=764/654/797/539 m, pražce B91): 

- SVK v km 512,497 -513,357(levý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 860 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2 (R350HT), ve svařovně Duchcov, celkem 860 m (51,9 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2 (R350HT), ze svařovny Duchcov na 1.TK, celkem 860 m 

(40 km, 51,9 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 (R350HT), délky 120 m, uloženy ve svařovně Duchcov, 

celkem 860 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna kol. vložky 60E2 R260 v přejezdu km 512,923 (pravý pás); celkem 12 m 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá novou kolejnici 60E2 R260, délky 12 m, převoz na stavbu zajistí TO Ústí n/L 

hl.n.) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  7 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  4 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 960 m  

- zřízení BK po úpravě GPK (pravý pás), celkem 1x 50 m 

- dosažení UT napínáním, celkem 5 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 1460 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 1460 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (872 m), celkem 175 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 52,6 t x 5 km 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 512,923 v 1. koleji (7,2 m): 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 16 ks pražců B91 (64 ks - Skl 14, vrtule 

R1, Uls 7) 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 32 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 32 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- zajištění dopravního značení uzavírky přejezdu zajistí zhotovitel 

- legislativní zajištění uzavírky přejezdu zajistí objednatel 

- řezání živice, celkem 10,1 m 

- odstranění živice (vně za prahovou vpustí), celkem 3,7x 10,1m 

- odvoz a uložení živice na skládku 

- zřízení živice, celkem 3,7x 10,1 m 

 

SO 07.2 - SVK na 1.TK v km 510,710– 511,115 (R=750 m, pražce B91): 

- SVK v km 510,710 - 511,115 (pravý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 405 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2 (R350HT), ve svařovně Duchcov, celkem 405 m (24,4 t) 
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- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2 (R350HT), ze svařovny Duchcov na 1.TK, celkem 405 m 

(40 km, 24,4 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 (R350HT), délky 120 m, uloženy ve svařovně Duchcov, 

celkem 405 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  3 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  2 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 505 m  

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 681 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 681 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (405 m), celkem 81 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 24,4 t x 5 km 

 

SO 07.3 - SVK na 1.TK v km 506,650 – 507,154 (R=557 m, pražce B91): 

- SVK v km 506,650 -507,154 (oba pasy), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 2x 504 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2 (R350HT), ve svařovně Duchcov, celkem 860 m (60,8 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2 (R350HT), ze svařovny Duchcov na 1.TK, celkem 1008 m 

(40 km, 60,8 t) 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 (R350HT), délky 120 m, uloženy ve svařovně Duchcov, 

celkem 1008 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- výměna LIS 60E2 (350HT), délky 4,0 m; km 506,690 (oba pasy); celkem 2x 4,0 m 

- dodání LIS 60E2 (350HT), délky 4,0 m; km 506,690 (oba pasy); celkem 2x 4,0 m 

- výměna LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 507,045(oba pasy); celkem 2x 4,5 m 

- dodání LIS 60E2 (350HT), délky 4,5 m; km 507,045 (oba pasy); celkem 2x 4,5 m 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  8 ks svárů UIC 

(seriové) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  8 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 2x 604 m  

- dosažení UT napínáním, celkem 4 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 1694 ks 

- dodání pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 1694 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- výměna úhlové vodící vložky  Wfp14K (levý pás/převýšený pás), celkem 847 ks 

- dodání  úhlové vodící vložky  Wfp14K, včetně dopravy na stavbu, celkem 847 ks 

- odvoz vyzískaných úhlových vodících vložek  Wfp14K na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (2x 504 m), celkem 202 řezů 

- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 60,8 t x 5 km 
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SO 07.4 - Úprava GPK na 1.TK: 

- úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam. stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) 

- úprava GPK metodou přesnou vč. APK    

- úprava GPK v km 512,450 – 514,000   1,550 km (5xSa) 

km 510,675 – 511,200   0,525 km (2xSa) 

  km 506,500 – 508,250   1,750 km (6xSa) 

  km 504,625 (ZV)– 505,600  0,975 km (3xSa) přejezd 505,135 - bez dynam. stab. 

  celkem     3,825 km s dynam. stab. 

       0,975 km bez dynam. stab. 

- zhotovitel dodá celkem 560 m³ štěrku BII (16x Sa)  pro doplnění včetně strojní úpravy KL do 

profilu 

- ruční úprava kol. lože do profilu, celkem 200 m 

- demontáž a montáž AVV, celkem 3 ks 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 505,135 v 1. koleji (16,8 m): 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 32 ks pražců B91 (128 ks - Skl 14, vrtule 

R1, Uls 7) 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 64 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 64ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- zajištění dopravního značení uzavírky přejezdu zajistí zhotovitel 

- legislativní zajištění uzavírky přejezdu zajistí objednatel 

 

 

SO 08 – SVK na 2.TK Prackovice – Ústí n/L jih 

SO 08.1 - SVK na 2.TK v km 508,384 – 508,775 (R=523 m, pražce B91): 

- SVK v km 508,384 – 508,775  (pravý pás/převýšený pás), kolejnice 60E2 (R350HT), celkem 391 m 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2 (R350HT), ve svařovně Duchcov, celkem 487 m (29,4 t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2 (R350HT), ze svařovny Duchcov na 1.TK, celkem 487 m 

(40 km, 29,4t) – 96 m se složí dle určení TO Ústí n/L hl.n. 

- (TO Ústí n/L hl.n. dodá nové kolejnice 60E2 (R350HT), délky 120 m, uloženy ve svařovně Duchcov, 

celkem 487 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- SoWos, montážní a závěrné sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  3 ks svárů UIC 

(jednotlivé) 

- stykově s odtavením, montážní  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  2 ks svárů 

UIC  

- zřízení BK po úpravě GPK (s kluznými podložkami a bočními vál. opěrkami), celkem 1x 491 m  

- dosažení UT napínáním, celkem 2 ks 

- výměna pryžových podložek WU7, celkem 657 ks 

- dodání  pryžových podložek WU7, včetně dopravy na stavbu, celkem 657 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- řezání vyjmutých šrotových kolejnic 60E2  na délku 5 m (405 m), celkem 79 řezů 
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- převoz vyjmutých šrotových kolejnic 60E2, do ŽST Prackovice, celkem 23,6 t x 5 km 

SO 08.2 - Úprava GPK na 2.TK: 

- úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam. stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) 

- úprava GPK metodou přesnou vč. APK    

- úprava GPK v   km 508,000 – 509,200   1,200 km (4xSa) 

    celkem     1,200 km 

- zhotovitel dodá celkem 140 m³ štěrku BII (4x Sa)  pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu 

- ruční úprava kol. lože do profilu, celkem 100 m 

    
SPPK:  

- po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje SPPK a domluví si postupy 

- na 1. a 2.TK v úseku Vraňany – Děčín hl.n. – st. hranice budou práce ASP prováděny na základě dat 

dodaných SPPK s předpokládanými posuny osy koleje do 50 mm dle nového projektu (nově 

projektovaná osa koleje) 

- data budou předána SPPK do 30 dnů po ukončení úpravy GPK v jednotlivých úsecích  

- po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v 

listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání 

se SŽG 

- dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické 

pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: http://www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html 

- odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG  

- ve smlouvě o dílo bude uveden konkrétní úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (dále jen 

„ÚOZI“) od SŽG 

 

Ostatní: 

- případnou demontáž a zpětnou montáž lan u LISů zajistí SSZT (v předstihu projednat se SSZT) 

- úprava GPK na koridorových tratích bude provedeno ASP využívající k zadávání výškových a 

směrových posunů data naměřená měřícím zařízením pro měření PPK (např. APK) 

- minimální počet záběrů ASP může být upraven dle požadavku zástupce objednatele 

- po ukončení prací (před uvedením koleje do provozu) bude předán výpis z ASP k vyhodnocení  zaměstnanci  

SŽDC (OZOV) a při úpravě GPK v prostoru u nástupiště bude předán protokol o měření vzdálenosti hrany 

nástupiště od osy koleje 

- na pražcích B91 budou vrtule před montáží ošetřeny předepsaným mazacím prostředkem 

- předání 2 ks dokumentace (dokumentace ke svařování a zřízení BK; předání průvodních dokladů 

jakosti výrobků dle SŽDC SR103/3(S)-účinnost od 1.10.2010, část patnáctá; průvodky odpadů; 

atd.) 

- přeprava mechanizace na stavbu (dvoucestný bagr, souprava na převoz kol., ASP, Pušl)  

- zařízení staveniště v ŽST Prackovice 

- zhotovitel provede zajištění náhradní cesty pro zpětný trakční proud 

- uložení materiálu v ŽST Lovosice a Prackovice dle určení  

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
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- materiál určený jako šrotový bude předán firmě, kterou určí objednatel 

- opravné práce budou probíhat v denních a v nepřetržitých výlukách 

- zhotovitel si zajistí pro jízdy a organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu 

 

Zpracovatel:  Roman Holub, tel. 972 424 113, mob. 724 122 574, e-mail: holub@szdc.cz 

 

 

 

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější 

název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa 

železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá 

konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní 

organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. 

 

mailto:holub@szdc.cz

